
OBRA:

ENDEREÇO:

BDI: 22,23%

Item Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit

com BDI
Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.787,24 0,13%

1,1 Aterro manual compactado m³ 78,28 60,49 73,93 5.787,24 0,13%

2 ESTRUTURA DE CONCRETO 200.853,52 4,66%

2,1 Vigas 88.991,47 2,06%

2.1.1 Fabricação forma viga em madeira compensada plastificada m² 96,915 124,10 151,68 14.700,06 0,34%

2.1.2 Montagem e desmontagem de forma para viga em madeira m² 193,83 128,14 156,62 30.357,65 0,70%

2.1.3 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga KG 328,4 12,21 14,92 4.899,72 0,11%

2.1.4 Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga KG 152,3 11,66 14,25 2.170,27 0,05%

2.1.5 Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga KG 124,4 10,51 12,84 1.597,29 0,04%

2.1.6 Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga KG 36,95 8,91 10,89 402,38 0,01%

2.1.7 Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga KG 163,2 8,68 10,60 1.729,92 0,04%

2.1.8 Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga KG 1295,35 9,93 12,13 15.712,59 0,36%

2.1.9 Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para pilar ou viga KG 115,1 9,85 12,03 1.384,65 0,03%

2.1.10 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 22,49 550,79 673,23 15.140,94 0,35%

2.1.11 Lançamento de concreto com uso de bomba m³ 22,49 32,60 39,84 896,00 0,02%

2,2 Vigas (alteração de chumbadores) 5.455,46 0,13%

2.2.1 Demolição de viga de concreto armado de forma manual m³ 1,14 454,07 555,00 632,70 0,01%

2.2.2 Fabricação forma viga em madeira compensada plastificada m² 8,03 124,10 151,68 1.217,99 0,03%

2.2.3 Montagem e desmontagem de forma para viga em madeira m² 16,06 128,14 156,62 2.515,31 0,06%

2.2.4 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 1,14 550,79 673,23 767,48 0,02%

2.2.5 Lançamento de concreto com uso de baldes m³ 1,14 231,08 282,44 321,98 0,01%

2,3 Lajes 74.306,21 1,72%

2.3.1
LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, 100kg/m2, ALTURA TOTAL DA 

LAJE = 7+4
m² 365,54 142,40 174,05 63.622,23 1,48%

2.3.2 Fabricação forma  laje em madeira compensada plastificada m² 21,65 56,16 68,64 1.486,05 0,03%

2.3.3 Montagem e desmontagem de forma para laje em madeira m² 21,65 44,02 53,80 1.164,77 0,03%

2.3.4 Escoramento de formas m³ 67,98 9,97 12,18 827,99 0,02%

2.3.5 Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje KG 255,14 11,81 14,43 3.681,67 0,09%

2.3.6 Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje KG 91,42 11,28 13,78 1.259,76 0,03%

2.3.7 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje KG 39,85 10,17 12,43 495,33 0,01%

2.3.8 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 2,48 550,79 673,23 1.669,61 0,04%

2.3.9 Lançamento de concreto com uso de bomba m³ 2,48 32,60 39,84 98,80 0,00%

2,4 Escadas 32.100,38 0,74%

2.4.1 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m² 43,12 102,19 124,90 5.385,68 0,12%

2.4.2 Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga KG 341,4 11,66 14,25 4.864,95 0,11%

2.4.3 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga KG 47,63 10,51 12,84 611,56 0,01%

2.4.4 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 5,45 550,79 673,23 3.669,10 0,09%

2.4.5 Lançamento de concreto com uso de bomba m³ 5,45 32,60 39,84 217,12 0,01%

2,5 Junta de dilatação tarugo polietileno e selante PU M 148,64 52,27 63,88 9.495,12 0,22%

2,6 Ensaio resistência a compressão simples - concreto m² 4,000 104,19 127,35 509,40 0,01%

2,7 Limpeza de concreto aparente com jato de água alta pressão m² 720,34 1,54 1,88 1.354,23 0,03%

2,8 Tratamento de concreto aparente m² 720,34 6,81 8,32 5.993,22 0,14%

3 ESTRUTURA METÁLICA 499.362,56 11,58%

3,1 Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (42un) kg 4887,96 9,83 12,01 58.704,39 1,36%

3,2 Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (21un) kg 12644,94 9,83 12,01 151.865,72 3,52%

3,3 Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (288un) kg 9331,2 9,83 12,01 112.067,71 2,60%

3,4 Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (32un) kg 1036,8 9,83 12,01 12.451,96 0,29%

3,5 Terça 03 em chapa n.12 x 4,50m  (08un) kg 288,000 9,83 12,01 3.458,88 0,08%

3,6 Terça 04 em chapa 1/4" x 7,50m  (12un) kg 2.250,000 9,83 12,01 27.022,50 0,63%

3,7 Terça 07 em chapa n.12 x 4,50m  (08un) kg 288,000 9,83 12,01 3.458,88 0,08%

3,8 Terça 08 em chapa 1/4" x 6,60m  (12un) kg 1.980,000 9,83 12,01 23.779,80 0,55%

3,9 Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) kg 2.280,000 9,83 12,01 27.382,80 0,64%

3,10 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,000 9,83 12,01 1.969,64 0,05%

3,11 Calha em chapa SAC41  1/8" (157,8m) kg 2.367,000 9,83 12,01 28.427,67 0,66%

3,12 Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) kg 197,000 9,83 12,01 2.365,97 0,05%

3,13 Peça de ligação com parafusos (588un) kg 2.352,000 9,83 12,01 28.247,52 0,66%

3,14 Chumbador e Suporte das calhas (126un) kg 1.512,000 9,83 12,01 18.159,12 0,42%

4 PAREDES 125.984,94 2,92%

4,1 Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m² 555,66 72,85 89,04 49.475,96 1,15%

4,2 Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m² 150,19 104,19 127,35 19.126,69 0,44%

4,3 Verga moldada in loco em concreto espessira 10 cm M 48,4 41,50 50,72 2.454,84 0,06%

4,4 Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m² 112,56 164,76 201,38 22.667,33 0,53%

5 DIVISÓRIAS 238.479,35 5,53%

5,1 Divisória painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aço m² 2200,46 85,06 103,96 228.759,82 5,31%

5,2 Ferragens para porta de divisória UN 109,000 72,96 89,17 9.719,53 0,23%

6 ESQUADRIAS 388.804,39 9,02%

6,1 Janela de alumínio com vidro 309.293,76 7,17%

6.1.1 JA.21 (2,50 x 1,56) x 109 m² 425,1 502,49 614,19 261.092,16 6,06%

6.1.2 JA.22 (1,60 x 0,60) x 06 m² 5,76 502,49 614,19 3.537,73 0,08%

6.1.3 JA.23 (3,40 x 0,71) x 06 - sanitários m² 19,31 502,49 614,19 11.860,00 0,28%

6.1.4 JA.24 (1,20 x 0,71) x 03 - sanitários m² 2,56 502,49 614,19 1.572,32 0,04%

6.1.5 JA.31 (2,50 x 2,10) x 09 m² 47,25 502,49 614,19 29.020,47 0,67%

6.1.6 JA.33 (3,40 x 0,45) x 02 - Sanitários m² 3,06 502,49 614,19 1.879,42 0,04%

6.1.7 JA.34 (1,20 x 0,45) x 01 - Sanitários m² 0,54 502,49 614,19 331,66 0,01%

6,2 Porta de madeira com laminado melamínico 0,8mm 47.535,78 1,10%

6.2.1 PM.21  (0,60 x 1,65) inclusive dobradiça, alizar, aduela UN 24,000 668,31 816,87 19.604,88 0,45%

6.2.2 PM.24  (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela UN 12,000 761,71 931,03 11.172,36 0,26%

6.2.3 PM.25  (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela UN 8,000 761,71 931,03 7.448,24 0,17%

6.2.4 PM.28  (1,80 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela UN 2,000 761,71 931,03 1.862,06 0,04%

6.2.5 PM.30  (0,90 x 2,80) inclusive dobtradiça, alizar, aduela UN 8,000 761,71 931,03 7.448,24 0,17%
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6,3 Grade de ferro 21.833,06 0,51%

6.3.1 GF.01 (2,60 x 1,70) x 4 m² 17,68 508,18 621,14 10.981,75 0,25%

6.3.2 GF.02 (2,60 x 2,24) x 3 m² 17,47 508,18 621,14 10.851,31 0,25%

6,4 Painel de aluminio composto m² 76,42 83,22 101,71 7.772,67 0,18%

6,5 Shaft em MDF m² 26,000 74,55 91,12 2.369,12 0,05%

7 FERRAGENS 27.882,30 0,65%

7,1 Fechadura de embutir com cilindro externa completa UN 136,000 144,85 177,05 24.078,80 0,56%

7,2 Tarjeta tipo Livre/Ocupado UN 24,000 65,58 80,15 1.923,60 0,04%

7,3 Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários UN 48,000 26,97 32,96 1.582,08 0,04%

7,4 Fecho de embutir 22 cm UN 2,000 121,83 148,91 297,82 0,01%

8 VIDROS 106.734,29 2,48%

8,1 Vidro liso incolor 4 mm em divisória (PA26, PA27) m² 300,24 265,27 324,23 97.346,81 2,26%

8,2 Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6mm m² 13,68 561,42 686,22 9.387,48 0,22%

9 COBERTURA 106.718,41 2,48%

9,1 Telha ondulada fibro cimento 6 mm m² 1384,59 54,64 66,78 92.462,92 2,14%

9,2 Cumeeira fibro cimento 6 mm M 6,000 88,38 108,02 648,12 0,02%

9,3 Rufo fibro cimento 6 mm M 149,4 71,07 86,86 12.976,88 0,30%

9,4 Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação UN 7,6 67,88 82,96 630,49 0,01%

10 REVESTIMENTOS 179.992,29 4,18%

10,1 Chapisco traço 1:3 em parede m² 1216,86 5,72 6,99 8.505,85 0,20%

10,2 Emboço / massa única traço 1:2:8 em parede m² 1216,86 31,51 38,51 46.861,27 1,09%

10,3 Chapisco traço 1:3 em teto m² 697,17 5,16 6,30 4.392,17 0,10%

10,4 Emboço / massa única traço 1:2:8 em teto m² 697,17 26,94 32,92 22.950,83 0,53%

10,5 Revestimento cerâmico 10x10 bege em parede m² 910,08 56,43 68,97 62.768,21 1,46%

10,6 Revestimento cerâmico 10x10 branco em parede m² 500,42 56,43 68,97 34.513,96 0,80%

11 FORROS 169.142,57 3,92%

11,1 Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m² 153,12 60,19 73,57 11.265,03 0,26%

11,2 Forro de PVC cor cerejeira inclusive estrutura de suporte m² 2145,95 60,19 73,57 157.877,54 3,66%

12 PINTURAS 239.927,36 5,57%

12,1 Selador acrílico 1 demão em teto m² 697,17 2,88 3,52 2.454,03 0,06%

12,2 Massa latex em teto m² 697,17 15,80 19,31 13.462,35 0,31%

12,3 Tinta acrílica 2 demãos em teto m² 697,17 11,03 13,48 9.397,85 0,22%

12,4 Selador acrílico 1 demão m² 1891,74 2,88 3,52 6.658,92 0,15%

12,5 Massa latex em parede m² 1891,74 8,57 10,47 19.806,51 0,46%

12,6 Tinta acrílica 2 demãos em parede m² 4064,74 9,24 11,29 45.890,91 1,06%

12,7 Verniz 2 demãos m² 56,88 14,32 17,50 995,40 0,02%

12,8 Hidrófugante a base de silicone m² 720,34 21,11 25,80 18.584,77 0,43%

12,9 Jateamentoabrasivo  com granalha de aço em fábrica m² 2386,43 20,46 25,00 59.660,75 1,38%

12,10 Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão m² 2386,43 7,11 8,69 20.738,07 0,48%

12,11 Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demão m² 76,09 7,11 8,69 661,22 0,02%

12,12 Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos m² 4772,86 6,92 8,45 40.330,66 0,94%

12,13 Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demãos m² 152,18 6,92 8,45 1.285,92 0,03%

13 PAVIMENTAÇÕES 379.455,45 8,80%

13,1 Lastro de concreto espessura 10cm m³ 13,05 731,76 894,43 11.672,31 0,27%

13,2 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m² 1459,36 28,35 34,65 50.566,82 1,17%

13,3 Piso cerâmico m² 2651,42 48,31 59,04 156.539,83 3,63%

13,4 Rodapé cerâmico M 745,35 7,73 9,44 7.036,10 0,16%

13,5 Ladrilho hidráulico m² 491,25 125,76 153,71 75.510,03 1,75%

13,6 Demolição manual de piso granilite m² 1730,02 9,06 11,07 19.151,32 0,44%

13,7 Meio fio da calçada 58.979,04 1,37%

13.7.1 Escavação manual em solo m³ 34,72 68,00 83,11 2.885,57 0,07%

13.7.2 Reaterro manual compactado m³ 21,7 21,86 26,71 579,60 0,01%

13.7.3 Forma para cinta em madeira serrada m² 173,6 42,16 51,53 8.945,60 0,21%

13.7.4 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m² 173,6 102,19 124,90 21.682,64 0,50%

13.7.5 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 26,04 550,79 673,23 17.530,90 0,41%

13.7.6 Lançamento de concreto com uso de baldes m³ 26,04 231,08 282,44 7.354,73 0,17%

14 ELEMENTOS DE GRANITO 171.462,13 3,98%

14,1 Soleira de granito 15 cm M 16,2 98,49 120,38 1.950,15 0,05%

14,2 Adiuela/Alizar em granito para porta do elevador M 20,8 119,10 145,57 3.027,85 0,07%

14,3 Peitoril de granito para esquadria de alumínio M 258,1 119,10 145,57 37.571,61 0,87%

14,4 Divisória sanitária em granito polido duas faces m² 64,08 759,27 928,05 59.469,44 1,38%

14,5 Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m² 122,1 385,71 471,45 57.564,04 1,34%

14,6 Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) m² 12,8 759,27 928,05 11.879,04 0,28%

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 50.071,11 1,16%

15,1 Corrimão em tubo de aço inox 2", sem guarda corpo M 19,2 109,55 133,90 2.570,88 0,06%

15,2 Corrimão em tubo de aço inox 2", com guarda corpo M 89,7 303,45 370,90 33.269,73 0,77%

15,3 Guarda corpo GC.21 - 3,30m em ferro e alumínio UN 6,000 1.331,47 1.627,45 9.764,70 0,23%

15,4 Suporte de segurança UN 108,000 33,83 41,35 4.465,80 0,10%

16 LOUÇAS SANITÁRIOS 35.068,44 0,81%

16,1 Vaso sanitário  convencional UN 22,000 228,74 279,58 6.150,76 0,14%

16,2 Vaso sanitário convencional para PCD sem furo frontal UN 4,000 569,33 695,89 2.783,56 0,06%

16,3 Assento sanitário convencional UN 26,000 35,02 42,80 1.112,80 0,03%

16,4 Cuba de sobrepor  de louça branca UN 16,000 110,49 135,05 2.160,80 0,05%

16,5 Lavatório suspenso de louça branca UN 4,000 225,56 275,70 1.102,80 0,03%

16,6 Mictório sifonado de louça branca UN 8,000 524,63 641,25 5.130,00 0,12%

16,7 Papeleira de parede em metal cromado UN 26,000 43,44 53,09 1.380,34 0,03%

16,8 Saboneteira sobrepor tipo concha UN 2,000 42,55 52,00 104,00 0,00%

16,9 Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido UN 12,000 26,79 32,74 392,88 0,01%

16,10 Cabide de banheiro em metal cromado UN 28,000 32,89 40,20 1.125,60 0,03%

16,11 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável UN 12,000 31,53 38,53 462,36 0,01%

16,12 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados UN 18,000 49,44 60,43 1.087,74 0,03%

16,13 Registro de pressão com canopla 1/2" UN 2,000 44,37 54,23 108,46 0,00%

16,14 Registro de gaveta bruto 1.1/4" UN 1,000 43,90 53,65 53,65 0,00%

16,15 Registro de gaveta bruto 2" UN 3,000 76,59 93,61 280,83 0,01%

16,16 Torneira cromada longa de parede 1/2" UN 3,000 152,43 186,31 558,93 0,01%

16,17 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" UN 28,000 177,69 217,19 6.081,32 0,14%

16,18 Torneira de serviço 1/2" UN 8,000 114,99 140,55 1.124,40 0,03%

16,19 Valvula metal cromado para mictório fechamento automático UN 8,000 213,26 260,66 2.085,28 0,05%

16,20 Sifão tipo garrafa/copo em PVC UN 30,000 19,59 23,94 718,20 0,02%

16,21 Chuveiro plástico brancdo simples UN 2,000 17,22 21,04 42,08 0,00%

16,22 Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m UN 3,000 278,62 340,55 1.021,65 0,02%

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10.412,66 0,24%

17,1 Tubo PVC rígido soldavel 20mm M 21,000 8,75 10,69 224,49 0,01%

17,2 Tubo PVC rígido soldavel 25mm M 41,000 10,05 12,28 503,48 0,01%



17,3 Tubo PVC rígido soldavel 50mm M 144,4 16,05 19,61 2.831,68 0,07%

17,4 Tubo PVC rígido soldavel 60mm M 8,000 25,80 31,53 252,24 0,01%

17,5 Tee PVC soldável 25mm UN 16,000 9,97 12,18 194,88 0,00%

17,6 Tee PVC soldável 40mm UN 38,000 15,40 18,82 715,16 0,02%

17,7 Tee PVC soldável 60mm UN 2,000 41,57 50,81 101,62 0,00%

17,8 Joelho 90 ° PVC soldável 25mm UN 40,000 4,08 4,98 199,20 0,00%

17,9 Joelho 90 ° PVC soldável 40mm UN 48,000 10,63 12,99 623,52 0,01%

17,10 Joelho 90° PVC soldável 60 mm UN 6,000 34,63 42,32 253,92 0,01%

17,11 Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 20mmx1/2" UN 42,000 13,40 16,37 687,54 0,02%

17,12 Redução PVC soldável 25x20mm UN 38,000 5,53 6,75 256,50 0,01%

17,13 Redução PVC soldável 32x25mm UN 38,000 5,69 6,95 264,10 0,01%

17,14 Redução PVC soldável 40x32mm UN 30,000 8,37 10,23 306,90 0,01%

17,15 Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" UN 12,000 5,07 6,19 74,28 0,00%

17,16 Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 40mmx1.1/2" UN 12,000 9,30 11,36 136,32 0,00%

17,17 Adaptador com fange 60mm x 2" UN 5,000 48,80 59,64 298,20 0,01%

17,18 Caixa d'água de poliestileno 2000 litros, com tampa UN 2,000 979,56 1.197,31 2.394,62 0,06%

17,19 Torneira de boia roscável 1.1/2" UN 1,000 76,92 94,01 94,01 0,00%

18 INSTALAÇÃO SANITARIA 12.709,66 0,29%

18,1 Tubo PVC esgoto  40mm M 48,000 16,14 19,72 946,56 0,02%

18,2 Tubo PVC esgoto  50mm M 52,6 20,33 24,84 1.306,58 0,03%

18,3 Tubo PVC esgoto 100mm M 97,8 28,32 34,61 3.384,85 0,08%

18,4 Joelho 90° PVC esgoto  40mm UN 128,000 7,58 9,26 1.185,28 0,03%

18,5 Joelho 45° PVC esgoto  40mm UN 12,000 7,75 9,47 113,64 0,00%

18,6 Joelho 90° PVC esgoto  50mm UN 12,000 12,57 15,36 184,32 0,00%

18,7 Joelho 45° PVC esgoto  50mm UN 10,000 13,09 15,99 159,90 0,00%

18,8 Joelho 90° PVC esgoto 100mm UN 10,000 22,85 27,92 279,20 0,01%

18,9 Joelho 45° PVC esgoto 100mm UN 12,000 23,44 28,65 343,80 0,01%

18,10 Curva 90° PVC esgoto 100mm UN 3,000 33,69 41,17 123,51 0,00%

18,11 Te PVC esgoto  50mm UN 8,000 20,08 24,54 196,32 0,00%

18,12 Te PVC esgoto 100mm UN 40,000 35,62 43,53 1.741,20 0,04%

18,13 Junção PVC esgoto  50mm UN 4,000 21,78 26,62 106,48 0,00%

18,14 Junção PVC esgoto 100mm UN 26,000 41,41 50,61 1.315,86 0,03%

18,15 Caixa sifonada PVC 150x150x50mm UN 14,000 77,27 94,44 1.322,16 0,03%

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 57.924,48 1,34%

19,1 Tubo de aço galvanizado 4" M 196,4 161,67 197,60 38.808,64 0,90%

19,2 Cotovelo de ferro galvanizado 4" UN 28,000 251,05 306,85 8.591,80 0,20%

19,3 Tubo PVC rígido soldavel 25mm - dreno ar condicionado M 540,000 10,05 12,28 6.631,20 0,15%

19,4 Tee PVC soldável 25mm UN 140,000 9,97 12,18 1.705,20 0,04%

19,5 Abraçadeira 25mm M 280,000 3,45 4,21 1.178,80 0,03%

19,6 Ponteira do tubo de descida de águas pluviais (14un) kg 84,000 9,83 12,01 1.008,84 0,02%

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 345.791,71 8,02%

20,1 Quadro de força 1,00x0,60m UN 2,000 1.190,67 1.455,35 2.910,70 0,07%

20,2 Quadro distribuição embutir, 12 circ., com disjuntor geral UN 16,000 279,40 341,51 5.464,16 0,13%

20,3 Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral UN 16,000 658,76 805,20 12.883,20 0,30%

20,4 Disjuntor padrão din monofásico UN 118,000 11,93 14,58 1.720,44 0,04%

20,5 Disjuntor padrão din bifásico UN 123,000 52,83 64,57 7.942,11 0,18%

20,6 Disjuntor padrão din trifásico UN 3,000 67,02 81,91 245,73 0,01%

20,7 Disjuntor 125 a 150 A trifásico UN 32,000 373,80 456,89 14.620,48 0,34%

20,8 DPS 90kA, 175v, classe I UN 8,000 158,17 193,33 1.546,64 0,04%

20,9 Cabo de cobre 750 v -   2,5mm2 - circuitos terminais M 6073,15 3,51 4,29 26.053,81 0,60%

20,10 Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais M 12.317,000 5,34 6,52 80.306,84 1,86%

20,11 Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais M 396,000 7,45 9,10 3.603,60 0,08%

20,12 Cabo de cobre 750 v -   10mm2 - circuitos terminais M 200,000 13,15 16,07 3.214,00 0,07%

20,13 Cabo de cobre 1 kv -  25mm2 - circuitos distribuição M 304,000 21,09 25,77 7.834,08 0,18%

20,14 Cabo de cobre 1 kv -  50mm2 - circuitos distribuição M 438,000 41,89 51,20 22.425,60 0,52%

20,15 Terminal para cabo  10 mm2 UN 30,000 8,71 10,64 319,20 0,01%

20,16 Terminal para cabo  25 mm2 UN 64,000 12,06 14,74 943,36 0,02%

20,17 Terminal para cabo  50 mm2 UN 96,000 16,39 20,03 1.922,88 0,04%

20,18 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje M 128,7 9,31 11,37 1.463,31 0,03%

20,19 Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje M 222,8 12,94 15,81 3.522,46 0,08%

20,20 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede M 150,6 13,33 16,29 2.453,27 0,06%

20,21 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede M 1553,6 13,33 16,29 25.308,14 0,59%

20,22 Eletroduto rígido roscável PVC   2" M 89,000 25,28 30,89 2.749,21 0,06%

20,23 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje UN 964,000 6,28 7,67 7.393,88 0,17%

20,24 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede UN 328,000 10,63 12,99 4.260,72 0,10%

20,25 Luva Eletroduto roscável PVC 1" em laje UN 63,000 7,80 9,53 600,39 0,01%

20,26 Luva Eletroduto roscável PVC   2" UN 48,000 16,95 20,71 994,08 0,02%

20,27 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje UN 251,000 10,24 12,51 3.140,01 0,07%

20,28 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede UN 220,000 16,74 20,46 4.501,20 0,10%

20,29 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje UN 8,000 13,10 16,01 128,08 0,00%

20,30 Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" UN 24,000 26,73 32,67 784,08 0,02%

20,31 Tomada 2P+T 10A Alta UN 44,000 41,26 50,43 2.218,92 0,05%

20,32 Tomada 2P+T 10A Média UN 34,000 31,77 38,83 1.320,22 0,03%

20,33 Tomada 2P+T 10A Baixa UN 481,000 28,10 34,34 16.517,54 0,38%

20,34 Interruptor simples 1 módulo UN 79,000 26,84 32,80 2.591,20 0,06%

20,35 Interruptor simples 2 módulos UN 20,000 40,78 49,84 996,80 0,02%

20,36 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" UN 491,000 26,32 32,17 15.795,47 0,37%

20,37 Caixa retangular 4"x2" PVC alta UN 44,000 29,48 36,03 1.585,32 0,04%

20,38 Caixa retangular 4"x2" PVC média UN 20,000 16,81 20,54 410,80 0,01%

20,39 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa UN 60,000 10,59 12,94 776,40 0,02%

20,40 Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje UN 46,000 16,03 19,59 901,14 0,02%

20,41 Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm UN 20,000 85,26 104,21 2.084,20 0,05%

20,42 Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 356,000 113,39 138,59 49.338,04 1,14%

21 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 46.960,98 1,09%

21,1 Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 12 U UN 3,000 1.008,96 1.233,25 3.699,75 0,09%

21,2 Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U UN 1,000 1.487,85 1.818,59 1.818,59 0,04%

21,3 Organizador de cabos 19" UN 4,000 45,74 55,90 223,60 0,01%

21,4 Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 UN 4,000 1.007,37 1.231,30 4.925,20 0,11%

21,5 Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras UN 1,000 680,74 832,06 832,06 0,02%

21,6 Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex UN 12,000 114,09 139,45 1.673,40 0,04%

21,7 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 UN 1189,8 7,47 9,13 10.862,87 0,25%

21,8 Conector RJ45, Categoria 6 UN 34,000 39,97 48,85 1.660,90 0,04%



21,9 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" UN 31,000 26,32 32,17 997,27 0,02%

21,10 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede M 121,000 13,33 16,29 1.971,09 0,05%

21,11 Eletroduto rígido roscável PVC   2" M 19,200 25,28 30,89 593,08 0,01%

21,12 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede UN 60,000 10,63 12,99 779,40 0,02%

21,13 Luva Eletroduto roscável PVC   2" UN 20,000 16,95 20,71 414,20 0,01%

21,14 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede UN 15,000 16,74 20,46 306,90 0,01%

21,15 Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" UN 8,000 26,73 32,67 261,36 0,01%

21,16 Eletrocalha metálica  50x50 mm m 368,5 35,40 43,26 15.941,31 0,37%

22 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 51.597,70 1,20%

22,1 Extintor de CO2 6 kg UN 11,000 530,22 648,08 7.128,88 0,17%

22,2 Extintor de água pressão 10 l UN 11,000 167,73 205,01 2.255,11 0,05%

22,3 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador UN 13,000 1.266,79 1.548,39 20.129,07 0,47%

22,4 Central de alarme de incêndio 24 setores UN 1,000 695,82 850,50 850,50 0,02%

22,5 Bateria para sistema de alarme UN 1,000 125,11 152,92 152,92 0,00%

22,6 Acionador manual de alarme de incêndio UN 13,000 47,39 57,92 752,96 0,02%

22,7 Avisador sonoro tipo sirene UN 13,000 62,86 76,83 998,79 0,02%

22,8 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções M 87,000 110,68 135,28 11.769,36 0,27%

22,9 Tubo de aço galvanizado 1/2", inclusive conecções M 79,3 30,44 37,20 2.949,96 0,07%

22,10 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" UN 74,000 26,32 32,17 2.380,58 0,06%

22,11 Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais M 144,6 3,51 4,29 620,33 0,01%

22,12 Luminária de emergência 30 led UN 34,000 19,93 24,36 828,24 0,02%

22,13 Placa de sinalização de emergência UN 25,000 25,56 31,24 781,00 0,02%

23 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 23.720,14 0,55%

23,1 Clip galvanizado para cabo 3/8" UN 252,000 4,74 5,79 1.459,08 0,03%

23,2 Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada M 276,000 42,72 52,21 14.409,96 0,33%

23,3 Conecção para medição UN 14,000 85,80 104,87 1.468,18 0,03%

23,4 Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa UN 14,000 62,23 76,06 1.064,84 0,02%

23,5 Solda exotérmica UN 14,000 24,62 30,09 421,26 0,01%

23,6 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m UN 14,000 57,05 69,73 976,22 0,02%

23,7 Caixa de equipotencial 30x30X10cm UN 1,000 102,46 125,23 125,23 0,00%

23,8 Escavação manual em solo m³ 34,56 68,00 83,11 2.872,28 0,07%

23,9 Reaterro manual compactado m³ 34,56 21,86 26,71 923,09 0,02%

24 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 0,00 92.367,21 2,14%

24,1 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm UN 129,000 69,09 84,44 10.892,76 0,25%

24,2 Pictograma PVC 24x24 cm UN 12,000 53,71 65,64 787,68 0,02%

24,3 Anel de textura para corremão de escada UN 64,000 22,24 27,18 1.739,52 0,04%

24,4 Placa tátil de corremão de escada UN 32,000 18,51 22,62 723,84 0,02%

24,5 Sinalizador visual de degrau UN 138,000 6,60 8,06 1.112,28 0,03%

24,6 Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas UN 129,000 18,51 22,62 2.917,98 0,07%

24,7 Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m² 49,5 536,15 655,33 32.438,83 0,75%

24,8 Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m² 58,9 506,36 618,92 36.454,38 0,85%

24,9 Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico m² 8,2 137,22 167,72 1.375,30 0,03%

24,10 Piso tátil direcional em ladrilho hidáulico m² 23,4 137,22 167,72 3.924,64 0,09%

25 URBANIZAÇÃO 36.911,80 0,86%

25.1. Plantio de muda de árvore altura 1,50 m UN 100,000 110,73 135,34 13.534,00 0,31%

25.2. Banco de concreto BC.01 UN 60,000 318,77 389,63 23.377,80 0,54%

PASSAGENS COBERTAS 0,00%

26 FUNDAÇÕES 50.702,23 1,18%

26,1 Blocos de fundação 9.163,42 0,21%

26.1.1 Escavação manual em solo m³ 4,41 68,00 83,11 366,51 0,01%

26.1.2 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m² 36,000 102,19 124,90 4.496,40 0,10%

26.1.3 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 4,5 550,79 673,23 3.029,53 0,07%

26.1.4 Lançamento de concreto com uso de baldes m³ 4,5 231,08 282,44 1.270,98 0,03%

26,2 Meio fio 41.538,81 0,96%

26.2.1 Escavação manual em solo m³ 16,35 68,00 83,11 1.358,84 0,03%

26.2.2 Forma em chapa madeira compensada plastificada m² 204,4 102,19 124,90 25.529,56 0,59%

26.2.3 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 15,33 550,79 673,23 10.320,61 0,24%

26.2.4 Lançamento de concreto com uso de baldes m³ 15,33 231,08 282,44 4.329,80 0,10%

27 ESTRUTURA METÁLICA 31.551,63 0,73%

27,1 Estrutura metálica nova 21.521,91 0,50%

27.1.1 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (2 un) kg 108,000 9,83 12,01 1.297,08 0,03%

27.1.2 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,5 9,83 12,01 10.863,04 0,25%

27.1.3 Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (12 un) kg 403,000 9,83 12,01 4.840,03 0,11%

27.1.4 Calha em chapa SAC41  1/8" (8,40m) kg 126,000 9,83 12,01 1.513,26 0,04%

27.1.5 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 10,5 9,83 12,01 126,10 0,00%

27.1.6 Peça de ligação com parafusos kg 144,000 9,83 12,01 1.729,44 0,04%

27.1.7 Chumbador e Suporte das calhas kg 96,000 9,83 12,01 1.152,96 0,03%

27,2 Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento 10.029,72 0,23%

27.2.1 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (14 un) kg 756,000 2,49 3,04 2.298,24 0,05%

27.2.2 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (7 un) kg 1055,25 2,49 3,04 3.207,96 0,07%

27.2.3 Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg 1.008,000 2,49 3,04 3.064,32 0,07%

27.2.4 Peça de ligação com parafusos kg 480,000 2,49 3,04 1.459,20 0,03%

28 COBERTURA 26.830,17 0,62%

28,1 Telha fibro cimento 6 mm m² 347,42 54,64 66,78 23.200,70 0,54%

28,2 Cumeeira fibro cimento 6 mm M 33,6 88,38 108,02 3.629,47 0,08%

29 PINTURAS 10.889,39 0,25%

29,1 Jateamento abrasivo  com granalha de aço em fábrica m² 258,41 20,46 25,00 6.460,25 0,15%

29,2 Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão m² 258,41 7,11 8,69 2.245,58 0,05%



29,3 Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos m² 258,41 6,92 8,45 2.183,56 0,05%

30 PAVIMENTAÇÕES 27.113,56 0,63%

30,1 Lastro de concreto espessura 10cm m³ 9,76 731,76 894,43 8.729,63 0,20%

30,2 Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m² 97,6 28,35 34,65 3.381,84 0,08%

30,3 Ladrilho hidráulico m² 97,6 125,76 153,71 15.002,09 0,35%

INSTALAÇÕES EXTERNAS 0,00%

31 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 62.184,19 1,44%

31,1 Tubo PVC corrugado esgoto 300 mm M 166,000 198,59 242,73 40.293,18 0,93%

31,2 Sumidouro em concreto aparente UN 14,000 895,83 1.094,97 15.329,58 0,36%

31,3 Caixa de passagem enterrada  0,80x0,80 tampa de concreto UN 1,000 595,44 727,80 727,80 0,02%

31,4 Escavação manual em solo m³ 53,12 68,00 83,11 4.414,80 0,10%

31,5 Reaterro manual compactado m³ 53,12 21,86 26,71 1.418,83 0,03%

32 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 202.907,52 4,71%

32,1 Disjuntor trifásico 250 a 600 A UN 4,000 882,95 1.079,22 4.316,88 0,10%

32,2 Cabo de cobre 1 kv - 150 mm2 - distribuição M 1094,1 117,21 143,26 156.740,76 3,64%

32,3 Cordoalha de cobre nú 95 mm2 enterrada M 77,2 80,38 98,24 7.584,12 0,18%

32,4 Eletroduto rígido roscável PVC 4" M 280,000 65,15 79,63 22.296,40 0,52%

32,5 Luva Eletroduto roscável PVC   4" UN 92,000 43,64 53,34 4.907,28 0,11%

32,6 Curva Eletroduto roscável PVC   4" UN 8,000 71,38 87,24 697,92 0,02%

32,7 Terminal para cabo  150 mm2 UN 32,000 28,42 34,73 1.111,36 0,03%

32,8 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m UN 10,000 57,05 69,73 697,30 0,02%

32,9 Caixa de passagem enterrada  0,80x0,80 tampa de concreto UN 3,000 595,44 727,80 2.183,40 0,05%

32,10 Escavação manual em solo m³ 21,6 68,00 83,11 1.795,17 0,04%

32,11 Reaterro manual compactado m³ 21,6 21,86 26,71 576,93 0,01%

33 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 14.737,48 0,34%

33,1 Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras M 184,000 33,09 40,44 7.440,96 0,17%

33,2 Tubo eletroduto PVC rigido 3" M 68,000 43,09 52,66 3.580,88 0,08%

33,3 Luva eletroduto PVC rigido 3" UN 22,000 29,70 36,30 798,60 0,02%

33,4 Curva eletroduto PVC rigido 3" UN 1,000 45,06 55,07 55,07 0,00%

33,5 Caixa de passagem enterrada  0,60x0,60 tampa de concreto UN 2,000 437,59 534,86 1.069,72 0,02%

33,6 Escavação manual em solo m³ 16,32 68,00 83,11 1.356,35 0,03%

33,7 Reaterro manual compactado m³ 16,32 21,86 26,71 435,90 0,01%

34 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 8.543,45 0,20%

34,1 Tubo PVC soldável DN  85mm M 72,000 66,67 81,49 5.867,28 0,14%

34,2 Tee PVC soldável DN 85mm UN 2,000 95,97 117,30 234,60 0,01%

34,3 Curva PVC soldável DN 85mm UN 1,000 79,11 96,69 96,69 0,00%

34,4 Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" UN 3,000 35,71 43,64 130,92 0,00%

34,5 Escavação manual em solo m³ 20,16 68,00 83,11 1.675,49 0,04%

34,6 Reaterro manual compactado m³ 20,16 21,86 26,71 538,47 0,01%

35 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2.972,74 0,07%

35,1 Tubo PVC soldável DN  40mm M 6,000 14,51 17,73 106,38 0,00%

35,2 Tubo PVC soldável DN  60mm M 32,000 25,80 31,53 1.008,96 0,02%

35,3 Joelho PVC soldável DN 40mm UN 2,000 10,63 12,99 25,98 0,00%

35,4 Joelho PVC soldável DN  75mm UN 2,000 92,16 112,64 225,28 0,01%

35,5 Adaptador PVC soldável DN  40 mm x 1.1/4" UN 2,000 6,58 8,04 16,08 0,00%

35,6 Registro de gaveta bruto 1.1/4" UN 1,000 43,90 53,65 53,65 0,00%

35,7 Caixa de passagem enterrada  0,60x0,60 tampa de concreto UN 1,000 437,59 534,86 534,86 0,01%

35,8 Escavação manual em solo m³ 9,120 68,00 83,11 757,96 0,02%

35,9 Reaterro manual compactado m³ 9,120 21,86 26,71 243,59 0,01%

36 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 6.916,43 0,16%

36,1 Tubo PVC rígido esgoto 150 mm M 41,000 63,09 77,11 3.161,51 0,07%

36,2 Caixa de passagem enterrada  0,60x0,60 tampa de concreto UN 5,000 437,59 534,86 2.674,30 0,06%

36,3 Escavação manual em solo m³ 9,840 68,00 83,11 817,80 0,02%

36,4 Reaterro manual compactado m³ 9,840 21,86 26,71 262,82 0,01%

IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS FINAIS 0,00%

37 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 7.489,27 0,17%

37,1 Ligação provisória de agua e sanitária UN 1,000 1.128,50 1.379,36 1.379,36 0,03%

37,2 Ligação provisória de energia elétrica UN 1,000 2.274,23 2.779,79 2.779,79 0,06%

37,3 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m² 6,000 227,04 277,51 1.665,06 0,04%

37,4 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m² 6,000 227,04 277,51 1.665,06 0,04%

38 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.484,90 0,34%

38,1 Andaime metálico tubular m/mês 75,000 35,29 43,13 3.234,75 0,08%

38,2 Linha de vida M 74,000 71,68 87,61 6.483,14 0,15%

38,3 Escada provisória com patamar intermediário M(H) 10,800 361,12 441,39 4.767,01 0,11%

39 SERVIÇOS FINAIS 37.217,44 0,86%

39,1 Aprovações e Lincenças UN 1,000 19.085,16 23.327,79 23.327,79 0,54%

39,2 Revisão de projetos (as build) UN 20,000 90,59 110,72 2.214,40 0,05%

39,3 Limpeza final da obra m² 3.252,160 2,94 3,59 11.675,25 0,27%

ADMINISTRAÇÃO 0,00%

40 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 202.093,32 4,69%

40,1 Administração da obra MES 12,000 13.778,22 16.841,11 202.093,32 4,69%

........................................................

MP CONSTRUÇÕES LTDA

Manuel Zumaeta Romero

Sócio - Administrador

CPF n°. 436.420.552-49, ID N°. 7144-D CREA/AM

Total sem BDI  R$                            3.526.758,09 

Total do BDI 22,23%  R$                               783.998,32 

Total Geral  R$                            4.310.756,41 
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