



UFAM

Obra
Restaurante IEAA (Humaitá - Base RO)

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Rondônia
SICRO3 - 04/2022 - Rondônia

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,78%
Mensalista: 72,05%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.998,14	0,97 %
2	FUNDAÇÕES	72.871,88	2,71 %
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	683.573,55	25,42 %
4	PAREDES	138.670,82	5,16 %
5	REVESTIMENTOS	164.120,94	6,10 %
6	ESQUADRIAS	394.973,60	14,69 %
7	FERRAGENS	7.212,47	0,27 %
8	VIDROS	12.120,67	0,45 %
9	COBERTURA	97.345,23	3,62 %
10	PINTURAS	94.324,15	3,51 %
11	PAVIMENTAÇÕES	95.404,45	3,55 %
12	ELEMENTOS DE GRANITO	102.592,15	3,82 %
13	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	2.209,66	0,08 %
14	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	32.449,76	1,21 %
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	5.449,67	0,20 %
16	INSTALAÇÃO SANITARIA	26.521,50	0,99 %
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	74.157,92	2,76 %
18	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.152,32	0,45 %
19	BRISES METÁLICOS	19.623,06	0,73 %
20	ESTRUTURA METÁLICA	65.773,06	2,45 %
21	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	6.149,23	0,23 %
22	INSTALAÇÃO DE GÁS	3.027,97	0,11 %
23	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1.159,86	0,04 %
24	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.324,70	0,57 %

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97

25	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	19.005,98	0,71 %
26	BANCADAS	80.467,44	2,99 %
27	INSTALAÇÕES EXTERNAS	162.251,95	6,03 %
28	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	50.782,32	1,89 %
29	SERVIÇOS FINAIS	5.969,10	0,22 %
30	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	217.192,47	8,08 %

Total sem BDI	2.200.412,18
Total do BDI	488.463,84
Total Geral	2.688.876,02

Prefeitura do Campus Universitário
Michele Alves de Souza
Engenheira Civil