



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Meyre de Souza Mourao, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2022, às 07:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.de.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 22/032.476-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 13/14



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. segunda-feira, 27 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1210054 em 27/06/2022 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 220324760 - 22/06/2022. Autenticação: 78BBF73AA230B44322FBE4E2D08A49792550EF3A. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/032.476-0 e o código de segurança phGl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2022 por Lycia Fabíola Santos de Andrade Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE  
SECRETARIA GERAL

pág. 14/14



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 006409589**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 30/10/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**MAIS OPÇÕES –COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA, residente na Rua Maria Médici, Nº 220, Sala 02, Japiim, CEP: 69078-340, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 29.940.894/0001-81. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 31 de outubro de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0006409589**





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 994187/2022**

**Emissão: 31/08/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 3yz5W**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Registro: 0049461249

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil)

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

Restrições do Objetivo Social: No limite das atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA MARIA MÉDICI, 220, SALA 02, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078340

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008399DDAM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: 614.141.402-82

Data Início: 28/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

CPF: 413.122.442-91

Função: SOCIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 992177/2022**

**Emissão: 12/07/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: ZW08A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA  
Registro: 0404433634  
CPF: 614.141.402-82  
Endereço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 434, EDUCANDOS, MANAUS, AM, 69074000  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 24/09/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA  
Data de Formação: 20/07/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta





# MAIS OPÇÕES - Com e Dist. de Mat. de Const. - EIRELI

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular firmado entre as partes, de um lado a **Sr. Emerson Leite Ferreira, Engenheiro Civil**, residente e domiciliado à Av. Presidente Kennedy, 434, Educandos, Manaus - Amazonas, Portador do registro no **CREA AM N.º 12.647-D AM**, de ora em diante designado CONTRATADO e do outro a Empresa **Mais Opções - Comércio e Distribuidora de Materiais de Construções Eireli**. CNPJ N.º. 29.940.894/0001-81 com sede á **Rua Maria de Médici, 220** Japiim - Manaus - Amazonas, representado (a) neste ato pelo (a) seu (a) representante legal **Sr. Gláucio Moldes da Cunha**, CPF 413.122.442-91, ID 1018426-0, diante designado CONTRATANTE, celebra o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme legislação em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes.

1º - O Contratado terá a função de ENGENHEIRO CIVIL, pela contratante no RAMO DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ÁREAS AFINS, dentro da jurisdição do CREA AM, o qual é exigido pôr lei, profissional qualificado e habilitado, e ainda nas funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, escritas ou avisos, segundo as necessidades, desde que compatíveis, com suas atribuições profissionais e funcionais específicas.

2º - O contratado receberá a remuneração de 04 salários mínimos mensais, pela jornada de 04 horas diárias, sendo o valor corrigido proporcional toda vez que houver aumento do salário mínimo.

3º - A validade deste contrato é pôr tempo determinado, com início em 27/05/2019 e termino no dia 26/05/2029.

4º - O contratado fica ciente do regulamento da contratante e das normas de segurança que regulam suas atividades, e comprometem-se a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

5º - Qualquer uma das partes poderá considerar rescindindo o presente Contrato de Prestação de Serviços, com comunicação prévia de 30 (trinta) dias de antecedência, pela parte que desejar rescindi-lo, sem qualquer tipo de indenização adicional, a ser paga com entre as partes. A não ser o pagamento

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

Rua Maria Médici, N.º 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130

Inscrição Estadual 05105717

E-mail: maisopcoesireli@gmail.com



# MAIS OPÇÕES - Com e Dist de Mat de Const - EIRELI

ao contrato dos dias que efetivamente foram prestados os serviços, até o distrato.

**Tendo assim contratado, assina o presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença da testemunha abaixo.**

Manaus (AM), 27 de Maio de 2019.

**Mais Opções - Comércio e Distribuidora  
De materiais de Construções Ltda.  
Gláucio Molde da Cunha  
Contratante**

*Emerson Leite Ferreira de Souza*

**Emerson Leite Ferreira de Souza**

Eng.º Civil CREA 12.647-D AM

**Contratado**

*Nayara de Paulo Lacerda*

**Nayara de Paulo Lacerda**

ID 2004134-9

Testemunha.

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
Reconheço por semelhança a firma de  
GLAUCIO MOLDES DA CUNHA  
Escrevente: MILTON NEVES DOS SANTOS  
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10  
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00  
Selo: RECFIR004473N20RWT1HHC38HZ04 29/05/2019 14:22:45  
<https://cidadeao.portalseloam.com.br>

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
Reconheço por semelhança a firma de  
EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA  
Escrevente: MILTON NEVES DOS SANTOS  
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10  
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00  
Selo: RECFIR004473JIGF7T1KDZRNZB03 29/05/2019 14:23:11  
<https://cidadeao.portalseloam.com.br>

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI  
Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM  
CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81  
Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130  
Inscrição Estadual 05105717  
E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**ART CARGO OU FUNÇÃO**  
**Nº AM20190168785**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**INICIAL**

**1. Responsável Técnico**

**EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0404433634

Registro: 0404433634AM

**2. Contratante**

Contratante: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: 29.940.894/0001-81

**RUA MARIA DE MÉDICI**

Nº: 220

Complemento: **SALA 02**

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69078340**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI**

**RUA MARIA DE MÉDICI**

Nº: 220

Complemento: **SALA 02**

Bairro: **JAPIIM**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69078340**

Data de início: **27/05/2019**

Previsão de término: **26/05/2029**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

4,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO DAS ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS DE ENGENHEIRO CIVIL NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

AEAA - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local MANAUS de 30 de 11/10 de 2019

**EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 614.141.402-82**

**MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.940.894/0001-81**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br)

\* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **30/05/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **8303086027**







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**977605/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**  
 Registro: **0404433634AM** RNP: **0404433634**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AM20190191660** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2019**  
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA** Nº: **270**  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Contrato: **076/2019** Celebrado em: **11/11/2019**  
 Valor do contrato: **R\$ 402.054,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA** Nº: **270**  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Data de início: **01/12/2019** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Serviço Público**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

**Observações**

**REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM.**

Número da ART: **AM20210269461** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2021**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: **AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA** Nº: **270**  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Contrato: **076/2019** Celebrado em: **11/11/2019**  
 Valor do contrato: **R\$ 402.054,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação institucional: **Outros**  
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA** Nº: **270**  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Data de início: **01/12/2019** Situação: **atividade em andamento**  
 Finalidade: **Serviço Público**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

**Observações**

**REFORMA DA PRAÇA DO MUNÍCIPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020.**

Número da ART: **AM20210269597** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **02/08/2021**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**977605/2021**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade em andamento

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019  
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Serviço Público  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

#### Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.

Número da ART: **AM20210269638** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/08/2021  
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019  
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Serviço Público  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;**

#### Observações

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM. Prorrogação do 1º Primeiro Aditivo do Termo de Contrato nº 076/2019. O prazo de Vigência do 2º Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020. Aditivo: 3º ADITIVO PRAZO TC: 076/2019. O prazo de Vigência do presente 4º Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021. Aditivo: 5º Aditivo prazo CT: 076/2019

Número da ART: **AM20210270900** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/08/2021  
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO I**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Contrato: 076/2019 Celebrado em: 11/11/2019  
 Valor do contrato: R\$ 402.054,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: **SÃO FRANCISCO**  
 Cidade: **FONTE BOA** UF: **AM** CEP: **69670000**  
 Data de início: 01/12/2019 Situação: atividade em andamento  
 Finalidade: Serviço Público





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**977605/2021**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 2389.74 metro quadrado;

**Observações**

REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM.  
 Aditivo: 3 termo aditivo.

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (09 páginas, emitido em 25/04/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: I-O signatário do Atestado na condição de representante legal, Eng. Civil. BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28 e RNP 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 977605/2021**  
**10/08/2021, 15:39**  
**7163w**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 7163w





**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL**

Atesto para devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo, em cumprimento ao disposto no Art, 30 § 1º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização de atividades Técnicas que o Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, **REGISTRO RNP: 0412955504**, **CREA-AM: 12647**, como responsável técnico pela empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI CNPJ: 29.940.894/0001-81**, Registro no **CREA: 0049461249-AM**, prestou a **PREFEITURAMUNICIPAL DE FONTE BOA-AM**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM.**

**LOCAL: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA S/Nº 1633- BAIRRO CENTRO DE FONTE BOA.**

**TOMADA DE PREÇOS: Nº 007/2019**

**TERMO DE CONTRATO Nº 076/2019 data assinatura Contrato: 11/novembro/2021.**

**ORDEN DE SERVIÇO: 12 DE NOVEMBRO DE 2020**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS**

**1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, Data: 10 de Março de 2020: O prazo de Vigência do presente Primeiro Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 08/07/2020.

**2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, Data: 08 de Julho de 2020: O prazo de Vigência do presente Segundo Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/11/2020.

**3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, Data: 05 de Novembro de 2020: O prazo de Vigência do presente Terceiro Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/03/2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas







**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



**4º (QUARTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, Data: 05 de Março de 2021: O prazo de Vigência do presente Quarto Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 05/07/2021.

**5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, Data: 06 de Julho de 2021: O prazo de Vigência do presente QUINTO Termo Aditivo do Contrato e Execução da obra fica estendido até 03/11/2021.

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 402.054,92 (Quatrocentos e Dois mil, Cinquenta e Quatro Reais, Noventa e Dois Centavos)**

**VALOR DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL: (R\$ 83.466,60 (Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais, Sessenta Centavos))**

**% PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADA: 20,76%**

  
GILBERTO FERREIRA LISBOA  
Prefeito Municipal de Fonte Boa  
CONTRATANTE  
CPF: 132.914.402-34

  
BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA  
Engenheiro Fiscal de Obras  
Portaria: 073/2019 - GPMFB  
CREA: 29872-D/AM  
RNP: 0417962339  
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021  
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas







**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**


**ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: AVENIDA BOULEVARD  
ALVARO MAIA S/Nº 1633- BAIRRO CENTRO DE FONTE BOA.**

**PERIODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:** 11 de novembro de 2019 a 11 de  
Março de 2020.

**2.0 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**

**2.1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: REFORMA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO  
DE FONTE BOA- AM.**

  
GILBERTO FERREIRA LISBOA  
Prefeito Municipal de Fonte Boa  
CONTRATANTE  
CPF: 132.914.402-34

  
BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA  
Engenheiro Fiscal de Obras  
Portaria: 073/2019 - GPMFB  
CREA: 29872-D/AM  
RNP: 0417962339  
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 25 de Abril de 2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,  
vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em  
10/08/2021



Certidão nº 977605/2021  
10/08/2021, 18:36  
Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**SERVIÇOS EXECUTADOS:**

**PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO.**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	% EXECUTADA
<b>1</b>	<b>ITENS DE SERVIÇO</b>			
<b>1,1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			<b>20,76%</b>
1.1.0.1	Administração da Obra	Und	1,00	20,76%
<b>1,2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>20,76%</b>
1.2.0.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m <sup>2</sup>	6,00	20,76%
1.2.0.2	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2016.	m <sup>2</sup>	7,11	20,76%
1.2.0.3	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. AF_02/2017.	m <sup>2</sup>	7,11	20,76%
1.2.0.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira.	m <sup>2</sup>	1,00	20,76%
1.2.0.5	Ligação provisória de água.	unid	1,00	20,76%
1.2.0.6	Tapume de chapa de madeira compensada e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2X.	m <sup>2</sup>	414,61	20,76%
1.2.0.7	Execução de de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluindo mobiliário.	m <sup>2</sup>	3,75	20,76%
<b>1,3</b>	<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>			<b>20,76%</b>
1.3.0.1	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	16,04	20,76%
1.3.0.2	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	5,91	20,76%
<b>1,4</b>	<b>MOVIMENTO EM TERRAS</b>			<b>20,76%</b>
1.4.0.1	Escavação Manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 M. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	10,56	20,76%
1.4.0.2	Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	2,58	20,76%
<b>1,5</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>			<b>20,76%</b>
<b>1.5.1</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>			<b>20,76%</b>
1.5.1.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata em madeira serrada, e= 25mm, 4 utilizações. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	24,37	20,76%
1.5.1.2	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-60 de 5mm - montagem. AF_06/2017	kg	11,80	20,76%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021  
 10/08/2021, 18:36  
 Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



1.5.1.3	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2017	kg	87,70	20,76%
1.5.1.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2017	kg	65,30	20,76%
1.5.1.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia médi, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2015	m³	2,63	20,76%
1.5.1.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	2,63	20,76%
<b>1.5.2</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>			<b>20,76%</b>
1.5.2.1	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e= 25mm, 4 utilizações. AF 06/2016	m²	78,90	20,76%
1.5.2.2	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2017	kg	89,10	20,76%
1.5.2.3	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 6,3mm - montagem. AF 06/2017	kg	46,70	20,76%
1.5.2.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço \CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2018	kg	170,90	20,76%
1.5.2.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia médi, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2015	kg	5,35	20,76%
1.5.2.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	5,35	20,76%
<b>1.6</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>			<b>20,76%</b>
<b>1.6.1</b>	<b>VIGA</b>		<b>R\$</b>	<b>20.76</b>
1.6.1.1	Fabricação de fôrma para vigas com madeira serrada, e= 25mm. AF 12/2015	m²	183,03	20,76%
1.6.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	239,20	20,76%
1.6.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF 06/2017	kg	221,20	20,76%
1.6.1.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8mm - montagem. AF 06/2018	kg	150,20	20,76%
1.6.1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2019	kg	35,70	20,76%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



*Handwritten signature: Raulino*

Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



1.6.1.6	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	11,38	20,76%
1.6.1.7	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	11,38	20,76%
<b>1.6.2</b>	<b>PILAR</b>			<b>20,76%</b>
1.6.2.1	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares em madeira serrada, c= 25mm. AF 12/2015	m²	43,16	20,76%
1.6.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	58,90	20,76%
1.6.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10mm - montagem. AF 06/2017	kg	132,50	20,76%
1.6.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5mm - montagem. AF 06/2018	kg	21,80	20,76%
1.6.2.5	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	2,16	20,76%
1.6.2.6	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 10/2015	m³	2,16	20,76%
<b>1.6.3</b>	<b>LAJES</b>			<b>20,76%</b>
1.6.3.1	Fabricação de fôrma para lajes em madeira serrada, c= 25mm. AF 12/2015	m²	26,15	20,76%
1.6.3.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - montagem. AF 06/2016	kg	24,50	20,76%
1.6.3.3	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3mm - montagem. AF 06/2017	kg	50,40	20,76%
1.6.3.4	Concreto FCK = 30 Mpa, traço 1:2, 1.2.5 (cimento, areia média, brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 600L. AF 07/2016	m³	2,62	20,76%
1.6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	2,62	20,76%
<b>1.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>23,66%</b>
1.8.0.1	Regularização de superfície de concreto aparente	m²	106,34	23,66%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas







**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



1.8.0.2	Piso em ladrilho hidráulico aplicados em ambientes internos, incluso aplicação de resina. AF 06/2018	m²	29,74	23.66%
1.8.0.3	Plantio de gramas em placas. AF05/2018	m²	1.030,15	23.66%
1.8.0.4	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pedras	m²	441,00	23.66%
1.8.0.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF 07/2016	m²	747,09	23.66%
1.8.0.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF 06/2017	m²	29,19	23.66%

**% PERCENTUAL DA OBRA EXECUTADA: 20,76%**

  
**GILBERTO FERREIRA LISBOA**  
 Prefeito Municipal de Fonte Boa  
 CONTRATANTE  
 CPF: 132.914.402-34

  
**BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA**  
 Engenheiro Fiscal de Obras  
 Portaria: 073/2019 - GPMFB  
 CREA: 29872-D/AM  
 RNP: 0417962339  
 CPF: 007.825.282-28  
  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021  
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas







**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



**3.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:**

- a) **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI**
- b) **CNPJ Nº 29.940.894/0001-81**
- c) **ENDEREÇO COMPLETO:** RUA MARIA DE MEDICI Nº 220 SALA 02,  
BAIRRO JAPIIM, CEP 69.078-340
- d) **REGISTRO NO CREA:** 0049461249-AM

**4.0 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

- a) **NOME:** EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
- b) **TÍTULO:** ENGENHEIRO CIVIL
- c) **CREA:** 12647 D/AM
- d) **RNP:** 0412955504

**5.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE:**

- a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA/ GABINETE DO PREFEITO**
- b) **CNPJ /MF nº 04.530.101/0001-25**
- c) **ENDEREÇO COMPLETO:** AVENIDA BOULEVARD ÁLVARO MAIA, Nº 270  
– SÃO FRANCISCO I / FONTE BOA-AM

**6.0 DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA CONTRATANTE:**

- a) **NOME:** BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
- b) **TÍTULO:** ENGENHEIRA CIVIL
- c) **CREA:** 29872-D/AM
- d) **RNP:** 0417962339
- e) **PORTARIA:** 073/2019 - GPMFB

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



Certidão nº 977605/2021

10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**ESTADO AMAZONAS  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA  
GABINETE DO PREFEITO**



*Declaramos que foram executadas as parcelas dos referentes serviços contidos neste atestado de capacidade técnica parcial de acordo com as especificações e garantia estabelecidas, portanto, não havendo nada de nosso conhecimento que desaprove os serviços prestados.*

*Por ser verdade, firmamos o presente documento.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 977605/2021, emitida em 10/08/2021



  
GILBERTO FERREIRA LISBOA  
Prefeito Municipal de Fonte Boa  
CONTRATANTE  
CPF: 132.914.402-34

  
BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
Engenheiro Fiscal de Obras  
Portaria: 073/2019 - GPMFB  
CREA: 29872-D/AM  
RNP: 0417962339  
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 25 de Abril de 2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa-AM.

Certidão nº 977605/2021  
10/08/2021, 18:36

Chave de Impressão: 7163w

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2021 e contém 9 folhas





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**985008/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**  
 Registro: **0404433634AM** RNP: **0404433634**  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20210278433** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/09/2021 Baixada em: 21/01/2022  
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I  
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000  
 Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020  
 Valor do contrato: R\$ 500.638,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros  
 Endereço da obra/serviço: RUA 09 Nº: S/N  
 Complemento: Bairro: ATILA LINS  
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000  
 Data de início: 30/03/2020 Conclusão efetiva: 24/06/2021  
 Finalidade: Serviço Público  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

#### Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM; E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021. E AO 3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 25/11/2021.

Aditivo: 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **AM20220295097** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/01/2022 Baixada em: 21/01/2022  
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA** CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**  
 Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA Nº: 270  
 Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO I  
 Cidade: FONTE BOA UF: AM CEP: 69670000  
 Contrato: 011/2020 Celebrado em: 30/03/2020  
 Valor do contrato: R\$ 500.638,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Outros





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**985008/2022**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA 09

Complemento:

Cidade: FONTE BOA

Data de início: 30/03/2020

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

Nº: S/N

Bairro: ATILA LINS

UF: AM

CEP: 69670000

Conclusão efetiva: 31/12/2021

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

#### Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendido até 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.

Número da ART: **AM20220297878**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 31/01/2022

Baixada em: 31/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**

CPF/CNPJ: **04.530.101/0001-25**

Endereço do contratante: AVENIDA BOULEVARD ALVARO MAIA

Nº: 270

Complemento:

Bairro: SÃO FRANCISCO I

Cidade: FONTE BOA

UF: AM

CEP: 69670000

Contrato: 011/2020

Celebrado em: 30/03/2020

Valor do contrato: R\$ 500.638,36

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 09

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ATILA LINS

Cidade: FONTE BOA

UF: AM

CEP: 69670000

Data de início: 30/03/2020

Conclusão efetiva: 30/03/2021

Finalidade: Serviço Público

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA

CPF/CNPJ: 04.530.101/0001-25

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1132 - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1176 - MADEIRA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 3000.00 metro quadrado;**

#### Observações

ESTA ART É EM ATENDIMENTO AO "CONTRATO Nº 011/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPLA DE FONTE BOA E MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DA OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM: E AO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: de execução da obra fica estendi 25/01/2021. E AO 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO QUE ESTENDEU O PRAZO: prazo de execução da obra fica estend 24/06/2021. MEDIANTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: QUE FOI ESTENDIDO ATÉ 31.12.2021. EM CONSONANCIA AO 2º T







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**985008/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

DE ADITIVO DO CONTRATO E O TERMINO DA OBRA NO DIA 20.10.2021, VERSA ESSA ART PARA SUPRIR O PERIODO DE EXECUÇÃO.  
 Aditivo: Contrato

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (22 páginas, emitido em 20/10/2021), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 007.825.282-28, RNP Nº 041796233-9 é profissional habilitado no âmbito do sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 985008/2022**  
**31/01/2022, 15:32**  
**4WY26**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 4WY26







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo, em cumprimento ao disposto no Art, 30 § 1º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização de atividades Técnicas que o Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, REGISTRO RNP: **0412955504**, CREA-AM: **12647**, como responsável técnico pela empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI** CNPJ: **29.940.894/0001-81**, Registro no CREA: **0049461249-AM**, prestou a PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA-AM, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM**, objeto de Tomada de Preços nº **003/2020** e Termo de Contrato nº **011/2020**

**LOCAL: RUA 09 S/Nº - BAIRRO ATILA LINS MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM.**

**TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2020**

**TERMO DE CONTRATO: Nº 011/2020 data assinatura Contrato: 30/março/2020.**

**ORDEM DE SERVIÇO: 30/março/2020**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses**

**PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24 Meses**

**1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 28/agosto/2020.**

O prazo de execução da obra fica estendido até 25/01/2021.

O Prazo de vigência do Contrato fica estendido até 31.12.2021.

**2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 25/janeiro/2021.**

O prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021.

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 29872 D-AM  
Bruno Gloria de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D-AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



O Prazo de vigência do Contrato permanece até 31.12.2021.

*"De acordo com Incisos do art. 57 da Lei nº 8.666/93), portanto, englobado no prazo de vigência."*

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 500,638.36** (Quinhentos Mil Seiscentos e trinta e Oito e Trinta e Seis Centavos)

**1.0 DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

**ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:** RUA 09 S/Nº 1633- BAIRRO ATILA LINS DE FONTE BOA-AM.

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:** 30 de março de 2020 a 01 de dezembro de 2021.

**2.0 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS:**


**2.1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM**

  
GILBERTO FERREIRA LISBOA  
Prefeito Municipal de Fonte Boa  
CONTRATANTE  
CPF: 132.914.402-34

  
BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA  
Engenheiro Fiscal de Obras  
Portaria: 073/2019 - GPMFB  
CREA: 29872-D/AM  
RNP: 0417962339  
CPF: 007.825.282-28

**Bruno Glória de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

  
BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 29872-D/AM  
Bruno Glória de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas






**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO**

**SALÃO COM CHURRASQUEIRA**

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,32
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	13,83
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,83
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,68
2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,27
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,45
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,91
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,45
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,79
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,79
			SUPERESTRUTURA		

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,60
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,18
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,73
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,00
3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,18
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,60
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,60
			COBERTURA		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	144,57
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	144,57
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	57,20
			PAREDES E PAINES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AE_06/2014	M2	19,20
5.2	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	5,27
<b>REVESTIMENTO</b>					
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,40
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,40
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	119,50
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	119,50
<b>PINTURA</b>					
8.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,40
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,40
<b>LOUÇAS E METAIS</b>					
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas








**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,66
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,67
10.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,31
10.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,17
11.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	0,27
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,45
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
			DIVERSOS		
13.1	COTAÇÃO		CHURRASQUEIRA MOD. GRANDE EM CERÂMICA E GRELHA INOX	UNID	1,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
14.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,90
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	6,74

### PRÉDIO

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,99
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	54,84
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	54,84
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,52
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,55

*Bruno Gloria de Oliveira*  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

*[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,45
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,09
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,55
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,91
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,77
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,77
2.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	33,48
<b>SUPERESTRUTURA</b>					
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	75,40
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	87,98
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,00
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,64
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	156,18

*Bruno Gloria de Oliveira*  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,09
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73970/2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 1"X6"X 3 3/8'	KG	141,36
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,14
3.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,14
			<b>ESTRUTURA E COBERTURA</b>		
4.1	CPU 02		ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	421,15
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	421,15
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	84,90
4.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	82,65
			<b>PAREDES E PAINES</b>		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	289,01
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73909/1	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	21,48
			<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	578,02

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



			TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	455,50
6.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	122,52
6.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	122,52
			<b>ESQUADRIAS</b>		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,36
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,80
7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	14,80
7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74136/2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,40
			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,70
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	263,85
8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	5,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	82,65
8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	208,90
8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	291,55
8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	95,46
			<b>PINTURA</b>		
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	455,50
9.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	455,50
9.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	5,07
			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
10.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	7,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
10.8	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	540	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1,00
10.9	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
10.11	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
10.12	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00
			<b>PALCO</b>		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,70
11.3	CPU 03		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	11,92
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,28
11.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,92
11.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,92

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas





**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



11.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,92
11.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	27,00
11.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,13
11.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,52
11.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,52
11.12	CPU 04		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,04
11.13	CPU 05		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	3,56
11.14	CPU 06		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	7,20
11.15	CPU 07		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	25,36
			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	317,41
12.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	452,46
12.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	446,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872-D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



12.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR A CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,58
12.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
12.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
12.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.12	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.13	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.14	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,04
13.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
13.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



14.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,82
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,79
14.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	51,37
14.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
14.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
14.7	<b>FOSSA</b>				
14.7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,70
14.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,81
14.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,48

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas







**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



14.7.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,48
14.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,48
14.8			SUMIDOURO		
14.8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	21,69
14.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,90
14.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,39
14.8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,39
14.8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,39
14.8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73902/1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	1,75
			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
15.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	93,92
15.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,00
15.3	CPU 08		CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
16.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022




Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Gloria de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






**ESTADO AMAZONAS**  
**PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA**  
**GABINETE DO PREFEITO**



16.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	7,91
------	------------------------------------	---------	--	----	------

### IMPLANTAÇÃO

			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00
			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,92
2.3	CPU 09		CAPINA E LIMPEZA MANUAL	M2	3.000,00
			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	419,10
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,85
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,88
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,67
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,09
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00

  
 BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 29872 D-AM  
 Bruno Glória de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 985008/2022, emitida em 31/01/2022



Certidão nº 985008/2022

31/01/2022, 17:01

Chave de Impressão: 4WY26

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2022 e contém 22 folhas

