



UFAM

Obra
REFORMA DO BLOCO DA FARMÁCIA VIVA - Não Desonerado

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	5.012,88	1,66 %
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	29.970,01	9,92 %
3	ESQUADRIAS	25.060,75	8,30 %
4	COBERTURA	7.465,09	2,47 %
5	REVESTIMENTOS	24.798,52	8,21 %
6	FORROS	25.713,91	8,51 %
7	PINTURAS	20.770,05	6,88 %
8	PAVIMENTAÇÕES	6.213,98	2,06 %
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	11.023,30	3,65 %
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	70.071,85	23,20 %
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	507,44	0,17 %
12	BANCADAS	30.614,97	10,14 %
13	CANTEIROS	9.568,11	3,17 %
14	SERVIÇOS FINAIS	6.492,80	2,15 %
15	ADMINISTRAÇÃO	28.711,01	9,51 %

Total sem BDI	247.107,63
Total do BDI	54.887,04
Total Geral	301.994,67

Orion Teixeira Carolino
Engenheiro Civil - CREA 1033D AM/RR