

RESUMO ORÇAMENTO			
CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024			
OBRA:	Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus - AM		
ENDEREÇO:	Av. Gen. Rodrigo Otávio, Setor Norte do Campus Universitário da UFAM, nº 3000 - Bairro Coroadó, em Manaus/AM.		
BDI:	22,23%	ENCARGOS SOCIAIS	Não Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
	BLOCO FES - COMPLEMENTAÇÃO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.787,24	0,13%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 200.853,52	4,66%
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 499.362,56	11,58%
4	PAREDES	125.984,94	2,92%
5	DIVISÓRIAS	R\$ 238.479,35	5,53%
6	ESQUADRIAS	R\$ 388.804,39	9,02%
7	FERRAGENS	R\$ 27.882,30	0,65%
8	VIDROS	R\$ 106.734,29	2,48%
9	COBERTURA	R\$ 106.718,41	2,48%
10	REVESTIMENTOS	R\$ 179.992,29	4,18%
11	FORROS	R\$ 169.142,57	3,92%
12	PINTURAS	R\$ 239.927,36	5,57%
13	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 379.455,45	8,80%
14	ELEMENTOS DE GRANITO	R\$ 171.462,13	3,98%
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	R\$ 50.071,11	1,16%
16	LOUÇAS SANITÁRIOS	R\$ 35.068,44	0,81%
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 10.412,66	0,24%
18	INSTALAÇÃO SANITARIA	R\$ 12.709,66	0,29%
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 57.924,48	1,34%
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 345.791,71	8,02%
21	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 46.960,98	1,09%
22	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	R\$ 51.597,70	1,20%
23	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R\$ 23.720,14	0,55%
24	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	R\$ 92.367,21	2,14%
25	URBANIZAÇÃO	R\$ 36.911,80	0,86%
	PASSAGENS COBERTAS		
26	FUNDAÇÕES	R\$ 50.702,23	1,18%
27	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 31.551,63	0,73%
28	COBERTURA	R\$ 26.830,17	0,62%
29	PINTURAS	R\$ 10.889,39	0,25%
30	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 27.113,56	0,63%
	INSTALAÇÕES EXTERNAS		0,00%
31	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 62.184,19	1,44%
32	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 202.907,52	4,71%
33	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 14.737,48	0,34%
34	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 8.543,45	0,20%
35	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.972,74	0,07%
36	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 6.916,43	0,16%
	IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS FINAIS		
37	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.489,27	0,17%
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.484,90	0,34%
39	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 37.217,44	0,86%
	ADMINISTRAÇÃO		
40	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 202.093,32	4,69%
	Total sem BDI	R\$ 3.526.758,09	
	Total do BDI 22,23%	R\$ 783.998,32	
	Total Geral	R\$ 4.310.756,41	100%