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Estudo Técnico Preliminar 24/2020

1. Informacoes Basicas

Niimero do processo: 23105.030442/2020-60

2. Descricao da necessidade
Descricado do Servico:

Contratagdo de empresa especializada para execugao de servigos necessarios para a
CONTRATACAO DE REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITA, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servigo ndo comum de engenharia;

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados no anexo do Projeto
Basico;

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, obedecendo
aos seguintes critérios:

180 (cento e oitenta) dias para execugao;
180(cento e oitenta) dias para recebimentos provisorio e definitivo;

Diante da proximidade do termo final dos prazos de execugdo ou de vigéncia, caso a
Administragao pretenda estendé-los, sera necessario formalizar a adequagao desses prazos,
que devera ser justificada por escrito e previamente autorizada, por meio de termo aditivo
aprovado pela assessoria juridica e pela autoridade competente para celebrar o confrato, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades decorrentes de eventual atraso;

O prazo de vigéncia contratual admitira prorrogacao, desde que atendidos o art. 57 da Lei de
Licitagbes.

O regime de execugédo do contrato sera o de empreitada por preco global.

Justificativa da Necessidade de Contratacio:

E necessario concluir a obra, uma vez que a estrutura pode se depreciar por falta de
manutencao;

O local apresenta riscos relacionados a as normas de Higiene, Seguranga, nos casos de nao
serem concluidos

O regime de execugao do confrato sera o de empreitada por prego global, uma vez que foi
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisao, as quantidades dos
servigos a serem executados.
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O referido servigo nao é possivel de ser realizado pela propria administragao pelo carater
especializado do mesmo e nao estar previsto no capitulo Il do Decreto N° 9.507/18.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

INSITUTO DE EDUCACAO, AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE - IE UMAITA Ana Claudia Fernandes Nogueira - Diretora do IEAA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os servigos devem proporcionar a economia da manutengao e operacionalizagao, bem como a
redugao do consumo de energia e agua, por meio de tecnologias, praticas e materiais que
reduzam o impacto ambiental, conforme previsto no decreto N°: 7.746 de 05 de junho de 2012,
inclusive com o destino ambientalmente correto de todo material resultante de escavagao e
demoligdes, etc.;

O contrato tera duragao inicial de 360 (trezentos e sessenta) dias;

A empresa Contratada deve realizar a transigdao gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitagao dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos
servigos, se for o caso;

E necesséria a apresentacgdo de declaragéo do licitante de que tem pleno conhecimento das
condigbes necessarias para a prestagao do servico;

As obrigagdes da Contratada e Contratante estao previstas no Projeto Basico.

5. Levantamento de Mercado

Solugdes de Mercado Identificadas

Solugao 01

Descrigao resumida: |Continuagc&o das obras do Bloco 03 do IEAA de Humaita

Custo estimado: Sem valores de referéncia

Considerando que o Bloco 03 ja esta parcialmente construic
solugao € a mais vantajosa para a Administragao, visto que 0s cus
conclusdo da obra sao consideravelmente inferiores ao c
constru¢ao de um novo Bloco.

Anélise da solugao:
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Solugao 02

Descrigao resumida: |Constru¢cao de Novo Bloco para o IEAA

Custo estimado: Sem valores de referéncia

O Bloco 03 esta parcialmente concluido, sendo assim, o cu:
Analise da solugao: |construgdao de um novo Bloco seria varias vezes superior ao de c
das obras paralisadas. Essa nao € uma opgao vantajosa a administ

A contratagao pretendida se alinha a politica que o Governo Federal vem implantando na
reestruturagao da maquina administrativa atraves de estratégias de racionalidade, buscando
atingir padrées de exceléncia em qualidade e produtividade, focando sua agao nas areas fins e
reduzindo a demanda por servigos de apoio ao estritamente necessario.

A referida contratagéo visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica,
bem como contratar pessoa juridica apta, com capacidade técnica para concluir o referido
projeto com éxito.

Apos analise das solugbes apresentadas no quadro do item 3.3, optou-se por adotar a Solucao
01, por entender que a mesma ira resolver os problemas existentes, promovendo bem-estar
e conforto aos servidores e alunos do IEAA/UFAM em Humaita.

6. Descricao da solucao como um todo

Trata-se da CONTINUACAO DAS OBRAS DO BLOCO 03 DE HUMAITA. A area de
intervengao é de aproximadamente 4.454,56 m?, e 0s servigos inerentes a obra séao:

- IMPLANTACAO DE OBRAS
- SERVICOS PRELIMINARES

- ESTRUTURA DE CONCRETO DO
RESERVATORIO

- FORRO

-REVISAO DE ESQUADRIAS
-FERRAGENS

-ELEMENTOS DE GRANITO
-ACESSORIOS

-COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
-REVISAO DE REVESTIMENTO
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-PINTURA

-PISO

-LOUCAS E METAIS
-PEDRAS

-PAREDES DIVISORIAS

-INSTALACOES SANITARIAS E AGUAS
PLUVIAIS

-INSTALACAO ELETRICA

-INSTALAGAO DE COMBATE A
INCENDIO
-INSTALAGCAO DE DRENO PARA AR-

CONDICIONADO
-SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos devem ser executados em rigorosa observancia as prescrigdes e exigéncias deste
Projeto Basico e, de modo geral, as Especificagoes e as Normas Tecnicas vigentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como aquelas complementares e
particulares dos respectivos projetos e outras pertinentes aos servigos em licitagao. Assim
como as instrugdes e normas da UFAM e outros 6rgaos competentes

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O Valor para contratacio estimado pela administracdo, conforme anexo 0397920 do Processo 23105.030442/2020-60 do SEI!, é
de RS 2.162.769,52 (dois milhdes cento e sessenta e dois mmil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

a) O PARAMETRO UTILIZADO PARA COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE
MATERIAIS E SERVICOS DA ESTA DE ACORDO COM O SISTEMA NACIONAL DE
PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL — SINAPI, MANTIDO PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ORIENTAGCAO DISPOSTA NO ART. 3 DO
DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013.

b) Para os casos ndo inclusos nesse sistema foram utilizados “TABELA DE COMPOSICAO DE
PRECO PARA ORCAMENTO - TCPO, PESQUISA DE MERCADO E COMPOSIGCAO DE
PRECOS.

c) O valor total de referéncia para atender a execucao do referido projeto encontra-se no
orgamento no Anexo do projeto Basico estimados pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS -UFAM.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Excetuando-se a licitagao para aquisicao e instalagéo do elevador do Bloco 03, o parcelamento
do objeto nao € técnica nem economicamente viavel, assim, considerando as caracteristicas
dos servigos e o cronograma do mesmo.

O disposto nao se aplica na presente demanda, sendo necessario o agrupamento dos servigos
em vista do objeto a ser contratado, trabalhar em conjunto com os demais itens e pela nao
geragao de taxas com administragdes locais independentes, o que encareceria o objeto e
causaria incompatibilidade nos servigos.

O parcelamento do objeto so sera realizado para a aquisigao do equipamento (elevador). Os
demais servigos permanecerao sob mesmo contrato.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao haverdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Planejamento Institucional - PDI

12. Resultados Pretendidos

IEAA/UFAM se beneficiara com a contratacéo de empresa para Construgao de Remanescente
de Obra do Bloco 03, pois proporcionara um espago mais acessivel, atendendo as normas de
seguranca e dando maior conforto e maior capacidade aos seus usuarios.

13. Providéncias a serem Adotadas

Manter rotina de limpeza e manutengao (preventivas e corretivas), adequadas e especificas
para a conservagao do Bloco 03.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A estrutura esta alocada em terreno pertencente ao Instituto de Educacio, Agricultura e Meio Ambiente - I[EAA drea ja
construida e edificada.

Nao ha a necessidade de supressao vegetal no entorno, para a continuacao das obras do Bloco 03.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

S e
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratacao pretendida é vidvel, uma vez que a mesma € indispensavel para que este
campus ofereca aos alunos, servidores e demais usudrios externos, estrutura funcional e permanente.

Assim, para a execucdo de tal obra, tem-se a necessidade de contratacdo de mio de obra especializada no mercado, organizada e
sindicalizada, bem como Convencao Coletiva de Trabalho disciplinando as condi¢des de trabalho da categoria de trabalhadores
que serdo empregados na prestacio do servico pretendido.

16. Responsaveis
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MOAMOUIS | 15| 121 2029
EDIVAL AREVALO DA COSTA

Engenheiro Civil / Coordenador de Projetos

>

MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil / Diretor do DE
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