RDC ELETRONICO N° 001/2021

O presente certame sera regido pela Lei n°® 12.462, de 04/08/2011, Lei Federal n® 12.688, de 18/07/2012, Decreto
Federal n® 7.581, de 11/10/2011, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93, de 21 de

junho de 1993.

Tipo: Empreitada por Preco Global
Modo de Disputa: FECHADO
Orcamento ABERTO

Contratag&o de remanescente de obra do BLOCO 03 DE HUMAITA (IEAA),
Objeto: guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Processo: 23105.030442/2020-60

Sessdéo publica para recebimento das propostas de precos e dos documentos de habilitagéo:

Data: 11/02/2021
Hora: 10:30 (horéario de Brasilia)
Local: WWWw.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel a partir de:

21/01/2021

Dias, horarios e local para leitura ou obtencéo deste Edital:
Dias: Segunda a Sexta-feira (dias Uteis e de expediente)
Horérios: De 08:00h as 17h00min
) Sala de Licitagdes / UFAM
Local:

Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho,
Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagdes, Coroado — Manaus-AM, Telefone: (92)
99318-2191

Aviso de licitagdo divulgado no site:

www.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel (gratuitamente) nos sites:

Www.comprasgovernamentais.gov.br e www.licita.ufam.edu.br
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FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 001/2021
(Processo Administrativo n.° 23105.030442/2020-60)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta
Comisséo Permanente de Licitacdo, designado pela Portaria GR n° 1.290/2020 de 24/08/2020,
publicado no DOU em 23/08/2019, realizara licitagéo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em modo de disputa FECHADO, orcamento ABERTO com critério de julgamento MENOR PRECO,
no regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n®12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 11/02/2021
Horario: 10:30 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagdo de remanescente de obra do BLOCO 03 DE HUMAITA (IEAA), conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em item Gnico, conforme constante do Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢o do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada GLOBAL, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

2.1 As despesas para atender a esta licitacAo estdo programadas em dotacdo
orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classificagé@o abaixo:

Gestao / Unidade: 154039
PTRES: 170123

FONTE: 8100000000
PI: M8282G410MN
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3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722,
de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responséveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros téo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poder4 ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo, apés implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o0 credenciamento e a operacao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.
DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.2.2. gue ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representac¢éo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante
participagdo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) gue tenha participado de consoércio responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo correspondente;
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4.3.

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
Servicos a estes necessarios.

425.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comissao de licitacéo.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacéao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, uma vez que a
contratacdo nédo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica,

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratacéo de pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio

com poder de direcéao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratacdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no @&mbito do 6rgéo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
daLein®12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2° inciso Ill, do Decreto n.° 7.203,
de 04 de junho de 2010);

4.5. Nenhuma licitante poderd participar desta licitacdo com mais de uma proposta de
precos.
4.6. Como condigao para participagdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragées:

4.6.1. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,

de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame;

4.6.1.2. a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 20086,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa,




4.6.2. que esta ciente e concorda com as condicBes contidas no Edital e seus
anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitacao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢&o.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

46.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso
Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. que os servicos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. Ainda como condi¢éo de participagéo, para fins de comprovacao do subitem 4.3, o
licitante deverd enviar a declaragdo de que ndo possuem em seus quadros societarios
servidores da FUA ou administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo
em comissdo ou funcdo de confianca, atuante na é&rea responsavel pela demanda ou
contratacdo, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acordado N°
409/2015 — TCU — Plenario, em conformidade com o modelo disponivel Anexo VII deste Edital.

4.8. O licitante deve apresentar declara¢do de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade contratante e dos 6rgdos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.9. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Seréa permitida a subcontratacdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data
e horéario marcados para abertura da sesséo, quando, entao, encerrar-se-4 automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transa¢fes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica da licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.




6.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corre¢@es futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricdo detalhada do objeto.

6.5.3. Prazo de validade da proposta, serd de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da sua apresentacao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucgéo das obras, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto.

6.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a
previsdo de reembolso orcamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das
obras;

6.7.2. Planilhas de composi¢éo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

6.7.3. Declaracdo que trata o subitem 4.7.
6.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rg&os competentes, informagéo
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacédo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adog¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos
responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lein® 12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

8.2. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema




eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
8.3. O modo de disputa sera o fechado.

8.4. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgagéo.

8.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre acomissao
de licitag&o e os licitantes.

8.5. No caso de desconexd@o com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

8.6. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera

suspensa e tera reinicio somente apds comunicacdo expressa da Comissao do RDC aos
participantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificard em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

8.8. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigdo, o
sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedorapara
0 encaminhamento da oferta final do desempate.

8.12. ApOs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, seréo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo & classificacéo;

8.12.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

8.12.3. Sorteio em sesséao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacao de propostas, a Comissao de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.




9.2.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

A comissao de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢des
mais vantajosas.

A negociacao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o primeiro colocado, apdés a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado.

A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas pelo licitante ou seu representante, em conformidade com o
modelo de apresentacdo da carta proposta constante no Anexo VIl deste Edital,
e devera conter:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

A razdo social da proponente, endere¢co completo, telefone, endereco
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, numero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados 0s pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;
Especificagcbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administragao;
Planilha de composicéo de custos unitarios (analitica) de todos os itens
da planilha orcamentéria, com os valores adequados ao lance vencedor,
conforme modelo constante no Anexo Ill - Planilha Estimativa de Custos
e Formacao de Precos, em que devera constar:
a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a
utilizagé@o de unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e
c) detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.
9.2.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.
9.2.3.2. Nos precos cotados deveréo estar incluidos todos os insumos que
os comp8em, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratacéo do objeto;
9.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos

globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo poderd superar o
orcamento estimado pela administracéo publica, com base
nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

9.2.3.3.2.1. no calculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no




cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

9.2.3.3.2.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores
das etapas do cronograma fisico-financeiro poderéo
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacéo, pela

administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagéo.

9.2.3.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderéo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do
orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou

das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta,
para fins de reelaboracdo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no Anexo V do

Edital;

9.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar

o cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do
Projeto Béasico, bem como indicar os servigcos pertencentes ao
caminho critico da obra.

9.25. A composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o comp&em;

9.25.1.

9.2.5.2.

9.2.5.3.

9.25.4.

Os custos relativos a administracdo local, mobilizagdo e
desmobilizag&o e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderéo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha or¢amentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislacgao tributéaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, nédo deverao ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia n&o-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuices sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administrac@o Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos
pela legislacéo tributéria.




9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentaros

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo

Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.25.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a

administragcdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

9.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

Todas as planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser
apresentadas em planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma
que ndo haja diferencas de valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do preco.

9.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

gue nao alterem a substancia das propostas;

9.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de

correcéo a indicagao de recolhimento de impostos e contribuicfes na
forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

9.3. Sera desclassificada a proposta que:

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

contenha vicios insanaveis;
ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratago;

néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracéo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsao de oferta de vantagem
ndo prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

9.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)
9.4.1.

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela administracao publica, ou,

Valor do orcamento estimado pela Administragdo Publica.

Na situagdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a




9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta
€ compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados
nas composi¢cfes de custos unitarios.

9.4.2. Aanalise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes

a serem fornecidos pelo licitante em relacéo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracdo, desde que a rendncia esteja expressa na
proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissédo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacgédo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir
a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocacgédo do licitante para envio de documento digital, serd por

meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceita¢@o da proposta.

9.5.2. E facultada & comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3. Na hip6tese de necessidade de suspensédo da sessao publica para a realiza¢do

de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacgéo indicada
nesta condicéo sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sanc¢des previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo.

Havendo necessidade, a Comissédo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comisséo passar
a subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1.

Como condicao prévia ao exame da documentacgéo de habilitagédo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissado de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participagcdo, especialmente quanto a
existéncia de sancéo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

C) Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de Improbidade



http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B

10.2.

10.3.

10.4.

d)

Administrativa, mantido  pelo  Conselho Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qgov.br/)

10.2.1.

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.2.1.1.  Caso conste na Consulta de Situacéo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara paraverificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

10.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente

a sua desclassificagéo.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sanc¢do, a Comissdo de Licitacdo

reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

10.2.1.3. No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da

eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econémica financeira e
habilitacao técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de

2018.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacédo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificagdo vélido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitagao;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacéo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacbes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando
da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentagéo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006.



http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios
a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo, 0 licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitaco.

10.4.2. N&o serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos dever&o estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacédo do recolhimento
dessas contribuicdes.:

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita¢éo.

10.5.1. Habilitacé&o juridica:

10.5.1.1.

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.
10.5.2.2.

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da




10.5.2.3.

Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

10.5.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

10.5.2.8.

trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacéo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, I, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda
gue exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo
previsto no art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

10.5.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

10.5.3.1.  certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou recuperagéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao
de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos o0s demais requisitos de
habilitacéo.
10.5.3.2.  balan¢o patrimonial e demonstra¢Bes contdbeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;
10.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social
vigente, admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial
e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;
10.5.3.2.2. € admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

10.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao




ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,0u
de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

10.5.3.3. comprovagéo da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencgao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacédo das

féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

10.5.3.5. As licitantes, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda
complementar a comprovacdo da qualificacdo econémico-
financeira por meio de:

10.5.3.5.1.

10.5.3.5.2.

10.5.3.5.3.

10.5.3.5.4.

Comprovacao de possuir Capital Circulante Liquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratacdo ou item pertinente, tendo por base o balango
patrimonial e as demonstragBes contdbeis do ultimo
exercicio social;

Comprovacdo de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo, por meio da
apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracfes
contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta.

Comprovagéo, por meio de declaracdo, da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constantedo
modelo IX - Anexo ao Edital, de que 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados com a Administracéo
Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessao publica de abertura deste Pregdo, nao é superior
ao Patriménio Liquido do licitante;

A declaracdo de que trata a subcondi¢cdo acima devera



Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social, quando
houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, entre a declaragéo
aqui tratada e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as
devidas justificativas.

10.5.4. Qualificacao Técnica:

10.5.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante nho CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas
no Projeto Bésico, em plena validade;

10.5.4.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoajuridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo, tendo as seguintes
caracteristicas minimas:

10.5.4.2.1. Que ja tenha executado obras no interior do amazonas;

10.5.4.2.2. Que ja tenha executado servigos de instalacdes de I4gica,
com uso de fibra otica;

10.5.4.2.3. Que ja tenha executado servico de demolicdo em estruturas de concreto
armado verticais;

10.5.4.2.4. Que ja tenha executado estruturas de concreto armado
verticais;

10.5.4.2.5. Que ja tenha executado servigos de instalacdes elétricas

de média e baixa tensao;

10.5.4.2.6. Que j& tenha executado servicos em subestacdo de
13,8KV;

10.5.4.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informacdes:

10.5.4.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das
obras ou servicos;

10.5.4.3.2. Devera atestar a execugdo total ou parcial do objeto a
contratar;
10.5.4.3.3. Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas

também da empresa proponente, que devera atestar a
execucdo dos servicos descritos nos itens 10.5.4.2.1 a
10.5.4.2.6.

10.5.1.2. As CAT's apresentadas deverdo ter no minimo as quantidades
solicitadas acima, ndo sendo permitido o somatério de guantitativos
para compor uma parcela.

10.5.1.3.  Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante;
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apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacédo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao da obra ou
servicos que comp8em as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:

10.5.1.4.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): item10.5.4.2.1,

10.5.4.2.3,10.5.4.2.4

10.5.1.4.2. Para o Engenheiro(a) Civil (desde que tenha competéncia

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

10.5.1.8.

profissional na éarea de instalacdes de Idgica) ou
Engenheiro(a) Eletricista, ou Engenheiro(a) de
Telecomunicacodes: item: item 10.5.4.2.2

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deveréo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;, e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

No decorrer da execucdo da obra ou do servicgo, os profissionais de
gue trata este subitem poder&o ser substituidos, nos termos do artigo
30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

Declaracéo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
das instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execuc¢ao contratual.

10.5.1.8.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

conforme modelo constante no Anexo X, deste Edital

10.1.5.1.8.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicdes
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, conforme modelo constante no Anexo
Xl, deste Edital.




10.5.1.9. Em relacéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacdo complementar:

10.5.1.9.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971,

10.5.1.9.2. A declaracéo de regularidade de situacéo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

10.5.1.9.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero
de cooperados necessarios a prestacao do servico;

10.5.1.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.5.1.9.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato; e

10.5.1.9.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com
a ata da assembleia; d) editais de convocacgédo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

10.5.1.9.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispfe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

10.5.1.10. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

10.5.1.10.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagdo.

10.5.1.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a declaragao do
vencedor, comprovar a regularizacao.

10.3.1. O prazo poderéa ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.5.1.12. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricio na documentacdo



fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacéo.

10.5.1.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horério para a sua continuidade.

10.5.1.14. Serd inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
0 estabelecido neste Edital.

10.5.1.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.5.1.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o
licitante sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
gue desejar apresentar recurso, manifestar a intengdo de recorrer imediatamente apés
0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is)
decisdo(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11..1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11..1.1. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
11..1.2. julgamento das propostas;

11..2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Gnica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacéo da intencéo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11..1. Nesse momento a Comissédo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11..2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto & intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11..3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrbnico, em outros cinco dias Uteis, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11..4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.2. Finalizada a fase recursal, a administracéo publica podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado. Exaurida a negociacdo acima, constatada a




12.3.

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente podera:

10.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem

supriveis;

10.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
10.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

10.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitag&o e convocar o licitante vencedor para a

assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagéo ou
revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1.

Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Ap6s a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena dedecair
do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-
lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,

por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de negdcios

ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus

anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sao aquelas previstas

nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgéo ou entidade, proibicéo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.




14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem énus, antes da contratacao.

14.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.6. Na hip6tese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicfes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancfes das demais cominacdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para,
apo6s a comprovacao dos requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima,
a administracdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebragédo do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pre¢os atualizados nos
termos do instrumento convocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.
16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
16.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscaliza¢éo estdo previstos no
Projeto Basico.
17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto
Basico.
18. DO PAGAMENTO

18.1. Asregras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

18.1.1. E admitida a cesséo de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatdrio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa
a este Edital.

18.1.2. A presente contratacdo permite a antecipacdo de pagamento, conforme as regras previstas no
Projeto Basico.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.3. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6 deste Edital;




19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar

documento falso;

19.1.5. ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem

motivo justificado;

19.1.6. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;

19.1.7. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
19.1.8. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.9. der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidoneo a declaragéo falsa quanto as condi¢des de
participag&o, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infra¢cdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢oes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néao

acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administragéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou

Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatoério e no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

19.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

Pudblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serad concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

Se, durante o processo de aplicacéo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessérias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracéo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.




19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacéo estéo previstas no Projeto
Bésico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4..

20.5.

20.6.

20.7.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cpl@ufam.edu.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Sala de
Licitagbes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador
Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licita¢cdes, Coroado — Manaus-AM,
CEP 69.077-000.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comissdao de Licitacéo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnac0des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

A concessdao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularo os participantes e a Administracéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

211
21.2.

21.3

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horério de Brasilia — DF.
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21.4

215
21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.

A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compfem o processo, prevalecerd as deste Edital.

O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco do setor de Licitagbes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de
Licitagdes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000, nos dias Uteis, no horério das
08h horas as 17h horas, mesmo enderec¢o e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;
21.12.2. ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificacfes Técnicas;
21.12.3.  Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

21.12.4.Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdo de BDI ou Planilha para
Formacéo do BDI,;

21.12.5.  Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

21.12.6.  Anexo VI — Plantas;

21.12.7.  ANEXO VII — Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
21.12.8.  ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentagéo de Proposta;

21.12.9. ANEXO IX — Modelo de Declaracdo do Contratos Firmados;

21.12.10. ANEXO X - Modelo de Atestado de Vistoria;

21.12.11. ANEXO Xl — Declaragéo de conhecimento do local;

21.12.12. ANEXO XII — Minuta de Termo de Contrato;

21.12.13. ANEXO Xlll — Mapa de Gerenciamento de Riscos.



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html

Manaus, 19 de janeirode 2021.

Angélica Aguiar Costa Lima

MEBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO




ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO
Processo Administrativo n® 23105.030442/2020-60

CONTRATA(;AO DE REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DO IEAA EM
HUMAITA

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de remanescente de obra do BLOCO 03 DE HUMAITA (IEAA),
conforme condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O contrato tera prazo de execucéo de 180 dias e vigéncia pelo periodo de 360 dias, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolucdo planejada
para o periodo de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que deverao ser iniciados a
partir de janeiro de 2016. Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), esta prevista
a expansao fisica da infraestrutura das Unidades Académicas fora da sede, conforme especificado
no Quadro 61 (detalhamento do projeto/objetivo 8.2.7), cuja meta foi estabelecida, até 2025, a
captacdo de recursos necessarios a Construcdo do Bloco 03 de Humaita (IEAA).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricédo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificacdes Técnicas, apéndice deste Projeto
Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR




4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratacédo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

4.3. O modo de disputa ser&a FECHADO, com or¢camento ABERTO;
4.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

4.5. E vedada a participacdo de consorcios;

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalac6es do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horério local), devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo email <dpfo@ufam.edu.br>;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacéo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagédo da vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera
exigido que o(s) proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obra e que
também ndo mantenham contato fisico com os técnicos que os acompanharao.

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados juntamente com
0 instrumento convocatorio.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 0nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitagéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE




6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 0s
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacédo
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relagéo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgéo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias
e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para a correta execucao contratual
6.8. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacoes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos
0 recebimento dos servigos contratados e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme 0 caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;




6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imaveis;

6.11.6. a reparacgéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, alem de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
0s artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacéo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;




7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigac0es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacGes, em condic¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar
no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicgdes de seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;




7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993,;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar 0s servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 0rgdo para a execucgéao do servico;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigac0es relativas a execugédo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢cbes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizaco e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.




7.33. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, gquando tal
inscri¢do for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 1, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislacao correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.35.4. Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartério
ou pelo servidor, mediante comparacgdo com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcédo
civil estabelecidos na Resolucéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alterac6es posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da




Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado
ao orgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdéo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacédo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacédo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderéa dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seqguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;




7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorrecOes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagédo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Pablica ndo se vincula as disposic¢@es contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para o0s casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nédo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao




havendo quitacédo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”’, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacéo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais
alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a
dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso 11 do § 4° do art. 42 do
Decreto n°® 7.541/2011..

7.52. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execucéo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancOes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigagéo;

8.1.2. A subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no
instrumento convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais s6cios em comum com a empresa contratante.




8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do
objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Néo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagéo do contratado, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condic¢des de habilitacdo previamente
atestadas

10.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugédo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢édo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65 da Lei
n°® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmaos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas
guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.




10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigac6es e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacédo
de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacéo vigente, podendo
culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execucéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acOes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagcdo dos
servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacéo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucgdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA gue contenha sua relacdo detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:




10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-saude, quando
for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢éo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.17. A fiscalizacéo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.




11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizacdo ap0s a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam Vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucgdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuic@es, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a anélise e a concluséo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.




11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcgoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.3. O recebimento provisorio da Gltima etapa da obra é condicionada, além da execucéo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢Oes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12.DO0 PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de ate 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, 8
3°, da Lei n°8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico




12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n°
3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporéaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Pablico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a




inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

12.12.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacoes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;




N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)] = 0,00016438

I =(TX)I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice
Nacional da Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigac6es iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacédo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO




14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap0ds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer gque seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.




14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deveré ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Seréa considerada extinta a garantia com a devoluc¢édo da apdlice, carta fianca ou
autorizacao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011,a CONTRATADA
que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Multa de:




i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucgdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o decimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

Iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, conforme art. 87, 111 da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

[IP2)

15.3. As sanc¢des previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato




4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servicos contratados, por empregado
e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
v Cumprir determinacgéo formal ou instrugég co_mplementar do drgao fiscalizador, por
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
9 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por

ocorréncia;
10 | Indicar e manter durante a execugao do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 1l e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragcdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de investigacédo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
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15.7. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo
de agente publico.

15.9. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Caodigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificacdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacéo previstas no Projeto Basico, em plena validade;




16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execucao de servi¢o de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Que ja tenha executado obras no interior do amazonas;
16.3.2.2. Que ja tenha executado servigos de instalacdes de l6gica, com uso de fibra 6tica;

16.3.2.3. Que ja tenha executado servigo de demoli¢do em estruturas de concreto armado
verticais;

16.3.2.4. Que ja tenha executado estruturas de concreto armado verticais;

16.3.2.5. Que ja tenha executado servicos de instalacOes elétricas de média e baixa
tensao;

16.3.2.6. Que ja tenha executado servicos em subestacdo de 13,8KV;

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as
seguintes informacoes:

16.3.3.1. Deveréa conter descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;
16.3.3.2 Devera atestar a execucéo total ou parcial do objeto a contratar;

16.3.3.3 Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas também da empresa
proponente, que devera atestar a execugdo dos servicos descritos nos itens 16.3.2.1 2 16.3.2.6 .

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverdo ter no minimo as quantidades solicitadas no
item 16.3.2, ndo sendo permitido o somatdrio de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Tecnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a
saber:

16.3.5.1. Para o0 Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): item 16.3.2.1, 16.3.2.3, 16.3.2.4, ;




16.3.5.2. Para o Engenheiro(a) Civil (desde que tenha competéncia profissional na area de
instalacGes de logica ou Engenheiro(a) Eletricista, ou Engenheiro(a) de Telecomunicacdes: item
16.3.2.2;

16.3.5.3. Para 0 Engenheiro(a) Eletricista: itens 16.3.2.5 a 16.3.2.6;

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servi¢cos com contrato
escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagéo contratual
futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacéo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacéo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

16.3.8. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, que se
fizerem necessarios para execucdo do objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacfes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1 Valor Global: R$ 2.162.769,52 (dois milhGes, cento e sessenta e dois mil setecentos e
sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos);

16.5.2. Valores Unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

16.5.3. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracéo, salvo seo preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso a proposta apresentada pelo proponente nédo atenda as especificacdes de preco,
quantitativo ou qualquer outra falha de carater formal, sera oportunizada a correcéo e
reapresentacdo da proposta até o limite de 3 (trés) vezes, desde que ndo haja alteracéo do valor
global da proposta, sendo vedada a incluséo de novos documentos.




17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 2.162.769,52 (dois milhdes, cento e sessenta e
dois mil setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. A dotacdo orcamentaria € a seguinte: - PTRES: 170123; - FONTE: 8100/449051; e - PI:
M8282G410MN

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

« Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

« Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos OU Planilha para Formacéo de Precos;
« Planilha Estimativa de Composic¢do de BDI OU Planilha para Formagéo do BDI;

« Cronograma fisico-financeiro;

« Projetos Executivos;

« Documentos referentes a responsabilidade técnica.

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area




ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formacgao de Precos

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo IV - Planilha Estimativa de Composi¢éo de BDI ou Planilha para Forma¢é&o do BDI

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo VI - Plantas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VIl — Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar
RDC ELETRONICO N° 001/2021

DECLARACAO

Declaramos que nao constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissao ou fungéo de
confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)




ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da empresa)

RDC ELETRONICO N° 001/2021

Manaus, 00 de (MES) de 2021
A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA




Apresentamos a V.S?2a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKKX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de validade é
de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execugao € de 000 (VALOR POR
EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o0 preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucao da obra e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e méao-de-obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia
técnica, beneficios e despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais

necessario a perfeita e cabal execucao dos servicos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta Corrente n°
00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente com
telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa




ANEXO IX — Modelo de Declaragdo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administragcdo Publica

RDC ELETRONICO N° 001/2021

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ
(MF) n° , pOssui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e
com a Administracéo Publica:

Nome do Orgdo/Empresa N°/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do
contrato

Valor Total dos Contratos:




COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.2

Célculo demonstrativo visando comprovar que o patrimdnio liquido é igual ou superior a 1/12 (um
doze avos) do valor dos contratos firmados com a administracdo publica e com a iniciativa privada.

Valor do Patrim6nio Liquido
x12>1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado devera ser superior a 1.

COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.1

Célculo demonstrativo da variagdo percentual do valor total constante na declaracdo de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a Administracao Publica em relacdo a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)
x 100 =

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante devera
apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Observacdes Importantes:

1. Esta declaracdo devera ser emitida em papel que identifique a empresa,;
2. O licitante devera informar todos os contratos vigentes.
OBS:

O licitante deve enviar a declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administracéo publica em conjunto com a comprovacao da condicdo 10.5.3.5.5 e da condicao
10.5.3.5.1.




ANEXO X — Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 001/2021

(e} bj 101 XXXXXXXXXXKXXXXKKXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagcdo no processo licitatério em referéncia, que a empresa

, localizada na cidade de

, inscrita no CNPJ n°

, através do seu responsavel técnico o
Sr , carteira do CREA n°

, fez a vistoria nos locais onde seréo
executados os servicos do RDC ELETRONICO N° 001/2021.

Municipio de AM , de de 2021.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE




ANEXO XI — Declarac&o de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 001/2021

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redac8es abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢des locais para execucao do
objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
ou
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e

gue ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas
ou financeiras com a contratante.

de de

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

OBS: Esta declarac&o devera ser emitida em papel que identifique a empresa.




ANEXO Xl = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI'N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ /...,
QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE
PUBLICO] E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com sede e domicilio fiscal na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo Octavio, n® 6.200, Campus Universitario Senador
Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado - Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e
também Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario Puga Ferreira,
nomeado(a) pela Portarian®...... , de...de . de 20..., publicada no DOU de ..... (o [ de
portador da matriculafuncional n® ..., , doravante denominada  CONTRATANTE,

e (o] € ) IR TP PPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n°

............................ , sediado(a) NA...ciiiiieeeiiiiieeeiiiiieeeey,. €M ... dOravante  designada
CONTRATADA, neste atorepresentada pelo(a) Sr.(2) ....ccccceeeveeernnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n®,
expedida pela (0) .......ccevveenes ,e CPFn° , tendo em vista 0 que consta no Processo n® , e em observancia as
disposi¢Bes da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida
Proviséria n® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n® 001/2021, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realiza¢éo de obras de remanescente
de obrado BLOCO 03 DE HUMAITA (IEAA), a serem executadas nas condicdes estabelecidas
no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame
que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [oiii. oo e encerramento em ........... [ovieeen. [ovinniin

2.1.1. Avigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano,
para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequag¢do do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

24, As prorrogacfes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.




2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens
2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n°® 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacao do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacédo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no
termo aditivo de prorrogacéo.

3 CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1 O valor total da contratagdo é de R$ .......... ()

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

4 CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagéo
or¢camentdria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2021, na
classificagé@o abaixo:

Gestao / Unidade: 154039
Fonte: 8100000000
PTRES: 170123
P1:M8282G410MN

5 CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.
6 CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

7 CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Béasico.




10.

11.

12.

CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitagdo do objeto, bem como de
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, da execucdo das obras sdo aqueles previstos no Projeto
Basico.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagBes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no
Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAO

10.1 E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, respeitadas as condicdes e obrigacdes
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execuc¢do do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragéo, nas situacdes previstas nos incisos | a
Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢bes de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizacdes e multas.




12.7. O nédo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndorecolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao do contrato podera dar ensejo a
rescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucéo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacdo financeira, nos termos e de acordo com 0s procedimentos previstos na
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos
na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011,
e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orgamento estimado da licitagdo ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composicio
or¢camentaria.

14.3. Na hip6tese de celebracao de aditivos contratuais para a incluséo de novos servicos,
o0 preco desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitac@o, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia
da Contratada com a adequacéo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a
gue se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacfes de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 42, 849, Ill do Decreto n.° 7.581/2011.




15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢ces
contidas na Lei n® 12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n° 961,
de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n®8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. E eleito o Foro da Subsecéo Judiciaria de Manaus, integrante da Sec&o Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execu¢éo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°®
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- : 2-




ANEXO XIV - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n°® 23105.030442/2020-60

CONTRATAGCAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DOS BLOCOS DA
FACULDADE DE EDUCAGAO - FACED

Histérico de Revisdes

Data Versao Descricéo Fase* Autor
02/09/2020 - 1.0|Finalizacdo da primeira versao do documento. PCTICEDIVAL COSTA

*Fase: Registro da fase do processo de contratacdo da solucdo de TIC relacionada a
criacé@o/alteracdo do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC - Planejamento da Contratacao;
SFTIC — Selecéo de Fornecedores;
GCTIC — Gestéo do Contrato.

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execucaao
do objeto e da gestao contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinagdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugéo de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), a identificacdo de responsaveis pelas a¢des, bem como o registro e 0 acompanhamento das
acOes de tratamento dos riscos.

Classificacéo|Valor

Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala de classificacdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicdo
dos critérios de classificagdo do nivel de risco.




Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido damatriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido
como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas preventivas. Se estiver na regido
amarela, entende-se como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de risco
alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as
medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestao de Riscos do
orgéo prevista na Instrugdo Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016.

Referéncia: Art. 38 IN SGD/ME n° 1, de 2019.

2 — IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Nivel de
. . R risco
Id Risco Relacionado ao (a): ' P2 I3
(PxI) 4
Alteracdo do escopo dos servicos a serem Planejamento da
R.1 ~ 5 1050
contratados. Contratacao
Falta de clareza pelo requisitante quanto as Planejamento da
R.2 . ~ 10 15 150
demandas a serem atendidas. Contratacéo
R3 Atraso No processo administrativo de Planejame:nto da 10 10 100
contratacao. Contratacao
Auséncia de recursos orgamentarios ou Planejamento da
A4 . ~ 10 15 150
financeiros. Contratacdo
R5 Atraso OU SUSPensao No pProcesso licitatorio em  Selecéo do 10 10 100
face de impugnacoes. Fornecedor
R.6/Inexecucéo parcial ou total do contrato. Gestéo contratual 1015 150
Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.

L A qual natureza o risco esta associado: fases do Processo da Contratagcao ou Solugao Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

8 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da
combinacdo das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN
SGD/ME n° 1, de 2019, art. 2°, inciso XIlI).




3 - AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratacao (planejamento, selecdo de fornecedores e gestdo do contrato),
ou qualquer outro risco relevante relacionado a licitacdo de obras de engenharia identificados.

Para o tratamento de riscos as seguintes opc¢des podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar,
transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco
01

Risco
02

Risco:
Probabilidade:
Impacto:
Dano 1:
Tratamento:
Id

Risco:

Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:
Id

1

2

Alteracdo do escopo dos servigcos a serem contratados

Baixa
Médio

Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos

Mitigar.

Acdéo Preventiva
Elaboracgéo dos projetos de engenharia em
conformidade com a necessidade da unidade
demandante.
Definicédo dos critérios de selecéo de fornecedores
com respaldo na jurisprudéncia dos érgaos de
controle.
Tentar prever quaisquer impedimentos ou
incompatibilidades entre os projetos.
Estrita observancia as recomendacdes da &rea
juridica do 6rgao/entidade.
Acéo de Contingéncia
Revisdo dos projetos, compatibilizacdo das
pranchas e revisdo das planilhas entes do envio.

Mitigagdo e eliminacdo das causas que possam
levar a adicdo do contrato.

Responsavel

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

Responsével

Projetista e orcamentista

Projetista e orcamentista

Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a

serem atendidas.

Média
Alto
Alteracdes nos projetos e acréscimos e/ou supressdes no
escopo
Mitigar.
Acéo Preventiva Responsavel

Elaborar um termo de aprovacgéo de projeto

assinado pelo demandante. Projetista

Seguir o planejamento de elaboracao do Proietista

projeto, com 0s respectivos anexos. |

Compatibilizar os projetos e orgcamentos. Projetista e/ou orgcamentista

N&o permitir alteracdes de layout ou escopo

apos assinatura do termo de aprovacdo do Projetista e/ou Fiscal do contrato

projeto

Acao de Contingéncia Responsavel

N&o realizar alteracdes de layout no projeto
ja aprovado

Projetista e/ou Fiscal do contrato

Compatibilizar os projetos e orcamentos Equipe de Projetos




Risco: Atraso no processo administrativo de contratacao
Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Atrasos no planejamento fisico e possiveis transtornos com

Dano 1: atividades planejadas para ocupar o local a ser construido .

Tratamento: Mitigar.

Id Acdo Preventiva Responsavel
Atentar para a lista de prioridades

1 de projeto relacionadas pela Departamento de Engenharia
Reitoria.
Atentar para a fila de espera de

2 projetos, relacionados conforme Departamento de Engenharia

_ demanda da Reitoria.
Risco 03 Atentar para os prazos de

3 execucao dos projetos e demais Equipe de Projetos
documentos pertinentes a obra.
Envio do processo em tempo habil

4 para publicacdes e demais Equipe de Projetos
providéncias

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Monitorar as equipes responsaveis

1 pela elaboracéo dos documentos |Coordenador de Projetos

para contratacéo
Gerar e acompanhar o andamento

2 do processo, até a realizac¢éo do Coordenador de Projetos
processo licitatério

Risco: Auséncia de recursos orcamentarios ou financeiros

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1- Atraso na execuc¢do do objetos licitado ou inexecucao

ano L. do objeto licitado

Tratamento: Mitigar.

Id Acéo Preventiva Responsavel
Atentar para a lista de prioridades de projeto ,

1 relacionadas pela Reitoria. Departamento de Engenharia
Verificagdo de dotagdo orgamentaria .

Risco 04 2 suficiente para contratacdo do objeto Departamento de Engenharia

Atentar para o planejamento das

3 contratacdes, em conformidade com as PROADM e/ou PROPLAN
priorizagbes da Reitoria
Verificacdo da disponibilidade dos recursos

4 orevistos para empenho PROADM e/ou PROPLAN

Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento dos empenhos em

1 vigéncia. PROADM e/fou PROPLAN

5 Acompanhamento da disponibilizacéo e PROADM e/ou PROPLAN

utilizacé@o dos recursos disponiveis




Risco:

Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:
Id

Risco 05|2

Risco:
Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:
Id

1

2
Risco 06

3

Atraso ou suspensao no processo licitatério em face de

impugnacoes.

Alta
Médio

Atraso na contratac@o e consequente indisponibilidade
dos espagos fisicos solicitados pelas unidades

demandantes.

Mitigar.
Acdo Preventiva
Elaboracdo do planejamento da

contratacdo consultando solucdes
similares em outros 6érgaos.

Definicao dos critérios de selecéo de

fornecedores com respaldo na

jurisprudéncia dos 6rgdos de controle.
Verificacdo do teor de impugnacdes e

recursos em contragdes similares.

Responsavel

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacéo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacéo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacéo

Estrita observancia as recomendagdes da Equipe de Projetos e/ou Comissdo

area juridica do érgao/entidade.
Acdo de Contingéncia
Alocacéo integral da Equipe de

de Licitacéo
Responsavel

Planejamento da Contratagdo na resposta Equipe de Projetos e/ou Comisséo

e mitigacdo das causas que originaram a

suspensao do processo licitatorio.

Mitigacdo e eliminacdo das causas que

obstruem o processo licitatério.

de Licitacéo

Equipe de Projetos e/ou Comissao
de Licitacdo

Inexecucéo parcial ou total do contrato

Médio
Alto

Atrasos na entrega dos espacos fisicos e/ou degradagdo
parcial das parcelas ja construidas

Mitigar.
Acdo Preventiva

Sele¢cdo de empresa qualificada para

execucao das construcdes.

Controle da execuc¢édo do contrato
durante a construcao

Acompanhamento dos prazos e da
qualidade das obras.

Sancionamento ao contratado quando

sugerido pela fiscalizacdo de obras.
Acdo de Contingéncia
Acompanhamento das equipes de

fiscalizag&o de Obras e dos contratos

de construcao

Mitigacdo e eliminacdo das causas que
possam afetar a execucéo do contrato.

Responsavel

Equipe de Projetos e/ou Comissao de
Licitacdo

Equipe de Fiscalizacdo de Obras
Equipe de Fiscalizacdo de Obras

PROADM
Responsavel

Coordenador de Fiscalizacdo de Obras

Coordenador de Fiscalizagdo de Obras




4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Datald. Risco|ld. Acdo Registro e acompanhamento das ac6es de tratamento dosriscos

5 - APROVAGCAO E ASSINATURA

Conforme § 5° do art. 38 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve
ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, nas fases de Planejamento da
Contratacdo e de Sele¢do de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, na fase de
Gestdo do Contrato.

Atenciosamente,

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area




