RDC ELETRONICO N° 004/2020
O presente certame seraregido pela Lein® 12.462, de 04/08/2011, Lei Federal n® 12.688, de 18/07/2012 ao Decreto
Federal n° 7.581, de 11/10/2011, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93, de 21
de junho de 1993.

Tipo: Empreitada por prego global
Modo de Disputa: FECHADO
Orgamento SIGILOSO
) Contratacdo de empresa para aconstrucao da Biblioteca e Refor¢co do Bloco
Objeto: 03 de Benjamim Constant — AM, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Processo: 23105.011819/2020-81

Sessdo publica para recebimento das propostas de precos e dos documentos de habilitagéo:

Data: 19/08/2020
Hora: 10:30 (horério de Brasilia)
Local: WWW.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel a partir de: 29/07/2020

Dias, horarios e local para leitura ou obtencao deste Edital:

Dias: Segunda a Sexta-feira (dias Uteis e de expediente)

Horarios: De 08:00h as 17h0O0Omin

) Sala de Licitagdes / UFAM
Local:

Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio
Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagdes, Coroado — Manaus-AM,
Telefone: (92) 3305-1181 — ramal 4041, (92) 99318-2191

Aviso de licitacéo divulgado no site:

WWW.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel (gratuitamente) nos sites:

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.licita.ufam.edu.br



http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/

FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 004/2020

(Processo Administrativo n.° 23105.011819/2020-81)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta
Comissdo Permanente de Licitacdo, designado pela Portaria GR n°® 2619/2020 de 20/08/2019,
publicado no DOU em 23/08/2019, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em modo de disputa FECHADO, or¢gamento SIGILOSO com critério de julgamento MENOR
PRECO, no regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011,
do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sess&o: 19/08/2020
Horéario: 10:30 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de obra para a construcdo da Biblioteca e Reforco do Bloco 03 de Benjamim
Constant — AM, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em item Gnico, conforme constante do Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor pregco do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

1.4. A licitacdo serd realizada pelo regime de empreitada GLOBAL, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacéo
orcamentaria propria, prevista no or¢camento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificacé@o abaixo:

Gestdo/Unidade: 154039
Fonte: 8100

PTRES: 170123

P.l.: M8282G410IN



3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722,
de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacao
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A nado observancia do disposto no subitem anterior poderda ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo, ap6s implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participacao de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagdo
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N&o poderéo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

4.2.2. que ndo atendam as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacéo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do érgao ou
entidade contratante ou responséavel pela licitacao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11, mediante
participacéo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) gue tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracéo do
projeto basico ou executivo correspondente;



4.3.

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, sécio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
Sservicos a estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitacado.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio, uma vez que a
contratacdo ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldégicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em
comum.;

E vedada a contratacdo de pessoajuridica na qual haja administrador ou sécio

com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area

responsavel pela demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V,
dalein®12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso lll, do Decreto n.° 7.203,
de 04 de junho de 2010);

4.5, Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de
precos.
4.6. Como condigao para participagao no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo proéprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,

de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame;

4.6.1.2. a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa,;



4.6.2. que esta ciente e concorda com as condicBes contidas no Edital e seus
anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitacéo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢&o.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso
Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. gue 0s servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. Ainda como condicéo de participacado, para fins de comprovacéo do subitem 4.3, o licitante
devera enviar a declaracéo de que ndo possuem em seus quadros societarios servidores da FUA
ou administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissao ou
funcdo de confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérddo N° 409/2015 — TCU —
Plenario, em conformidade com o modelo disponivel Anexo VIl deste Edital.

4.8. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n® 7.581, de 2011.

4.9. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢&o sujeitara o licitante
as sancodes previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Sera permitida a subcontratacédo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data
e horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transac¢fes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a
sessao publica da licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.



7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corre¢Bes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2. Descrigdo detalhada do objeto.

7.5.3. Prazo de validade da proposta, sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da sua apresentagéao.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras, desde que
néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execu¢éo do objeto.

7.7. O licitante deverd anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucao e a
previsdo de reembolso orgamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessarias & medigdo, ao monitoramento e ao controle das
obras;

7.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.7.3. Declaracdo que trata o subitem 4.7.
7.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacado dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgéos competentes, informacéo
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitacdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagédo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsdaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢do do
contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lei n® 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS



8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o fechado.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacéo.

8.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre a comissao
de licitac&o e os licitantes.

8.5. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos
lances.

8.6. Se a desconexado perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera

suspensa e terd reinicio somente ap0s comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacéo de propostas ou lances, o sistema identificarad em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com o0s valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

8.8. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automéatica
para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o
sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o0 encaminhamento da oferta final do desempate.

8.12. Apos a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, seréo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classifica¢ao;

8.12.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagéo instituido;

8.12.3. Sorteio em sessédo publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissao de RDC



classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comisséo de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condices
mais vantajosas.

9.1.2. Anegociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o primeiro colocado, apdés a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgcamento estimado.

9.1.3. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas pelo licitante ou seu representante, em conformidade com o
modelo de apresentacdo da carta proposta constante no Anexo VIl deste Edital,
e deveré conter:

9.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;

9.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

9.2.3. Planilha de composicédo de custos unitarios (analitica), devera constar o
orcamento de, no minimo, os servicos listados na RELACAO DE ITENS A
EXECUTAR — Anexo lll deste Edital, conforme subitem 16.5.3 do Projeto
Basico, e:

9.2.3.1. O Proponente se responsabilizar4 por todos o0s pregos e
composicdes da proposta apresentada;

9.2.3.2. Poderao ser aceitos acréscimos de itens ndo descritos na
Relacdo de Itens a Executar, desde que devidamente
comprovada a necessidade de inclusdo dos elementos
sugeridos e com arespectiva aprovacao pelo Departamento de
Engenharia - DE/PCU;

9.2.3.3. O itens acrescidos deverdo ser apresentados de forma
destacada na proposta de precos. A justificativa para inclusao
de itens sera feita em documento anexo a proposta de prec¢os;

9.2.3.4. Serdo realizadas diligéncias entre o setor técnico da
Universidade e o Proponente, quanto a aceitacdo ou ndo do
acréscimo de itens sugeridos;

9.2.3.5. Caso as justificativas sejam aceitas ea proposta atenda
aos demais itens do edital, a Licitante poderd passar para a
préxima fase do certame. Caso a justificativas nao sejam
aceitas, aProponente serd convocadapara reajustar a
proposta;

9.2.3.6. O acréscimo de servicos é de total responsabilidade do
proponente, e 0 ato ndo acarretara em revisdao do Orcamento
Basico e ndo influenciara na analise das propostas dos demais
licitantes;



9.2.4.

9.2.3.7.

Seréa admitida margem de precisdo de + ou - 5% na aceitacéo
dos QUANTITATIVOS orcados pela proponente em relacdo ao
orcado pela Administracéao.

A planilha orcamentaria, que se refere o item 9.2.3, devera constar:

a)

b)

c)

9.2.4.1.

9.2.4.2.

9.2.4.3.

indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles
constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e

detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que
0s compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos
globais e unitérios, conforme art. 42, do Decreto n® 7.581/2011.

9.2.4.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o

orcamento estimado pela administracdo publica, com
base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art.
8°da Lein®12.462, de 2011.

9.2.4.3.2. No caso de adoc&o do regime de empreitada por prego

unitario ou de contratagdo por tarefa, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas nao
podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orcamento estimado pela administracdo publica,
observadas as seguintes condicdes:

9.2.4.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta
e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orcamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servi¢co de engenharia;

9.2.4.3.2.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administracdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orgcamento estimado em relagdo aos
itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliacdo dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensacdo em qualquer outro servico do
orcamento de referéncia.

9.2.4.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,
serd dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance



vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios, antes de eventual
desclassificagéo.

9.2.4.3.3. No caso de adocédo do regime de empreitada por preco

global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condigdes:

9.2.4.3.3.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior
ao valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

9.2.4.3.3.2. em situagBes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores
das etapas do cronograma fisico-financeiro poderao
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.4.3.3.2.1. Nao havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitérios e/ou das etapas, antes
de eventual desclassificagéo.

9.2.4.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderédo ser

divulgados o0s custos dos itens ou das etapas do
orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou
das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta,
para fins de reelaboracdo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

9.2.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no
cronograma Fisico, relacionado no Anexo V do Edital;

9.2.5.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera
observar o cronograma de desembolso méaximo por periodo
constante do Projeto Bésico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra.

9.2.6. A composi¢cdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

9.2.6.1.

9.2.6.2.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizacdo e
desmobilizagéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser



9.2.6.3.

9.2.6.4.

9.2.6.5.

9.2.6.6.

9.2.6.7.

9.2.6.8.

superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, nao deveréo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribui¢cdes sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administrac@o Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacao tributéria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispbes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

9.2.7. Todas as planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser
apresentadas em planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma
gue ndo haja diferencas de valores causados por arredondamentos.

9.2.8. Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.2.9. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificagao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do preco.

9.2.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas;
9.2.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcéo a indicagao de recolhimento de impostos e contribui¢gdes na
forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
9.3. Sera desclassificada a proposta que:

9.3.1. contenha vicios insanaveis;

9.3.2. nédo obedeca as especificagfes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

9.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do



9.3.4.

9.3.5.

orcamento estimado para a contratacao;

nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracéo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsao de oferta de vantagem
nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

9.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)
9.4.1.

9.4.2.

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela administracdo publica, ou,

Valor do orcamento estimado pela Administracdo Puablica.

Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da

proposta é compativel com a execucgdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitarios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renlncia esteja
expressa na proposta.

9.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comisséo do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocacédo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir
a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Eventual convocacéo do licitante para envio de documento digital, sera por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

Na hipé6tese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizacdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

9.6. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacéo indicada
nesta condigdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangfes previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo.

9.8. Havendo necessidade, a Comissao de Licitagdo suspendera a sessédo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.



9.9.

9.10.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissédo passar
a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comisséo verificara a
habilitacédo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1.

10.2.

10.3.

Como condicédo prévia ao exame da documentacéo de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitacao verificara o
eventual descumprimento das condicSes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, = mantido pelo  Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sdOcio majoritério, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela préatica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Pudblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
10.2.1.1.  Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

10.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacédo
previamente & sua desclassifica¢éo.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de Licitagdo
reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

10.2.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condi¢cdes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagédo a



10.4.

10.5.

habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econémica financeira e
habilitacéo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de

2018.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacédo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitacdo;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condic¢bes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificagéo para que estejam vigentes quando
da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitagéo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentacgédo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n°
123, de 2006.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios
a esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitagéo.

N&o serd@o aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com

diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuicdes.:

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentacgéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita¢éo.

10.5.1.

Habilitacao juridica:

10.5.1.1. no caso de empreséario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

10.5.1.3.  inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,

com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser



10.5.1.4.

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

o0 participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.
10.5.2.2.

10.5.2.3.

10.5.2.4.

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

10.5.2.8.

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacéo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaragdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada
devera, também, apresentar a documentacao de regularidade fiscal
e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
que serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato,
ainda que exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de
regularizagé@o previsto no art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.



10.5.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

10.5.3.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacao
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao
de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacéo.
10.5.3.2.  balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacéo da proposta;
10.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social
vigente, admite-se a apresenta¢do de balanc¢o patrimonial
e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;
10.5.3.2.2. € admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
10.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme disp&e o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;
10.5.3.3. comprovacado da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das
férmulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG

SG

LC

10.5.3.4.

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por



10.5.35.

cento) do valor estimado da contratagédo ou do item pertinente.

As licitantes, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda
complementar a comprovacdo da qualificacdo econdmico-
financeira por meio de:

10.5.3.5.1. Comprovacéao de possuir Capital Circulante Liquido (CCL)

ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratacdo ou item pertinente, tendo por base o balanco
patrimonial e as demonstracdes contabeis do udltimo
exercicio social;

10.5.3.5.2. Comprovagdo de patrimonio liquido de 10% (dez por

cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da
apresentacdo do balanco patrimonial e demonstraces
contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentacdo da proposta.

10.5.3.5.3. Comprovacao, por meio de declaracdo, da relagdo de

compromissos assumidos, conforme modelo constante do
modelo IX - Anexo ao Edital, de que 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados com a Administracao
Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessao publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior
ao Patrimdnio Liquido do licitante;

10.5.3.5.4. A declaracdo de que trata a subcondicdo acima devera

estar acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social, quando
houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, entre a declaracao aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracéo do
Resultado do Exercicio (DRE), deverao ser apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

10.5.4. Qualificagdo Técnica:

10.5.4.1.

10.5.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes
caracteristicas minimas:

10.5.4.2.1. Execucdo de 100 m de estaca raiz @250mm:;



10.5.4.2.2. Lancamento de 240 m?3 de concreto estrutural;

10.5.4.2.3. Armacéo de 11.150 kg de agco CALOQ;

10.5.4.2.4. Execucdo de 1.250 m2 de forma para estruturas de
concreto;

10.5.4.2.5. Execucgéo de 440 m2 de alvenaria de vedacéo;

10.5.4.2.6. Execucdo de 380 m2 revestimento ceramico em
paredes;

10.5.4.2.7. Execucdo de 500 m?2 de piso industrial de alta
resisténcia;

10.5.4.2.8. Que ja tenharealizado obras de porte equivalente ou

superior, no interior do Estado do Amazonas;

10.5.4.2.9. Que ja tenha executado plataforma elevatdria ou

10.5.4.3.

elevador de passageiros.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deveréo ter as seguintes informacoes:

10.5.4.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das

obras ou servigos;

10.5.4.3.2. Devera atestar a execucao total ou parcial do objeto a

contratar;

10.5.4.3.3. Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas

10.5.4.4.

10.5.4.5.

10.5.4.6.

também da empresa proponente.

As CAT'’s apresentadas deverdo ter no minimo as quantidades
solicitadas no item 10.5.4.2, ndo sendo permitido o somatério de
guantitativos para compor uma parcela.

Seré admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacido
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao da obra ou
servigcos que compfem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:

10.5.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servigcos

descritos no itens 10.5.4.2.1 a 10.5.4.2.8;

10.5.4.6.2. Para o Engenheiro Mecénico: item 10.5.4.2.9.

10.5.4.7.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de



10.5.4.8.

10.5.4.9.

10.5.4.10.

Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

No decorrer da execucao da obra ou do servi¢o, os profissionais de
gue trata este subitem poderéo ser substituidos, nos termos do artigo
30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicio seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

Declaragéo formal de que dispor, por ocasido da futura contratagéo,
das instalagBes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execuc¢ao contratual.

10.5.4.10.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

10.5.4.11.

conforme modelo constante no Anexo Xl, deste Edital

10.5.4.10.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicOes
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que néo utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, conforme modelo constante no Anexo
XIl, deste Edital.

Em relagéo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentag¢éo complementar:

10.5.4.11.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos

técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

10.5.4.11.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

10.5.4.11.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero

de cooperados necessarios a prestacao do servigo;

10.5.4.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.5.4.11.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato; e

10.5.4.11.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com
a ata da assembleia; d) editais de convocacgdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunifes
seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

10.5.4.11.7. A Ultima auditoria cont4bil-financeira da cooperativa,
conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaracéo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a

fase de habilitagéo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s a declaragéo do
vencedor, comprovar a regularizacéo.

10.7.1. O prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragao

publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresenta¢éo de justificativa.

A néo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretard a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificac@o. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao
fiscal e trabalhista, sera4 concedido o0 mesmo prazo para regularizacéo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagédo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.



11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagéo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intencdo de recorrer imediatamente
apos o término de cada sesséao, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisédo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11.1.1.1.  ato de habilitacdo ou inabilitag&o de licitante;
11.1.1.2.  julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realiza¢&o do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacao da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou néo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comisséo de Licitagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto & intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o0 recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital, exceto o orcamento sigiloso, que sera tornado
publico, imediatamente ap6s a adjudicacdo do objeto, nos termos do artigo 9°
do Decreto n°® 7.581/2011 e do artigo 6° da Lei n°® 12.462/2011.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

12.1.

12.2.

Finalizada a fase recursal, a administracao publica podera negociar condigfes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

12.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,



12.3.

12.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a

assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Apo6s a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminhé-
lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,

por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcao de negécios

ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus

anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas

nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracéo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente a contratagcdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitacdo, no a&mbito do
6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6° lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de

contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

14.4.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera

regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacédo das condi¢des de habilitacdo



15

16.

17.

18

19

consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.6. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacéo, para,
apo6s a comprovacao dos requisitos para habilitagéo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condig8es ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima,
a administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratacéo, inclusive quanto aos prec¢os atualizados nos
termos do instrumento convocatorio.

. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Béasico, anexo a este Edital.

DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacdo estéo previstos no
Projeto Basico.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obriga¢Bes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto
Basico.

. DO PAGAMENTO

18.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6 deste Edital;

19.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;



19.2.

19.3.

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.1.5. fraudar a licitag&@o ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
19.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento iniddneo a declaracdo falsa quanto as condicbes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragBes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n&o
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

19.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao
aplicada com base no inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancgdes.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessérias a apuracao da responsabilidade da empresa deverédo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragBes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administrag@o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o0 contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.



19.10.

19.11.
19.12.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

8.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mall
cpl@ufam.edu.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Sala de
Licitagbes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador
Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagbes, Coroado — Manaus-AM,
CEP 69.077-000.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data
designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via
internet, no endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a Administragéo.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1.
21.2.

21.3.

21.4.

21.5.
21.6.

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagcéo.

A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse



21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administrag&o.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endere¢co eletrdnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco do setor de Licitagdes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de
Licitagbes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000, nos dias Uteis, no horéario das
08h horas as 17h horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, exceto o
orcamento sigiloso, que sera tornado publico, imediatamente apés a
adjudicacao do objeto, nos termos do artigo 9° do Decreto n° 7.581/2011 e do
artigo 6° da Lei n°©12.462/2011.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.12.1.

ANEXO | — Projeto Basico;

21.12.2. ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificagbes Técnicas;
21.12.3.  Anexo lll - Planilha para Formacao de Precos - Relacdo de itens a executar;
21.12.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI ou Planilha para

Formacéo do BDI,

21.12.5. Anexo V - Cronograma fisico;

21.12.6. Anexo VI — Plantas;

21.12.7. ANEXO VIl — Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
21.12.8.  ANEXO VIl - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta;

21.12.9. ANEXO IX — Modelo de Declaracdo do Contratos Firmados;

21.12.10. ANEXO X - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Ambiental;
21.12.11. ANEXO Xl — Modelo de Atestado de Vistoria;

21.12.12. ANEXO Xl — Declaragéo de conhecimento do local;

21.12.13. ANEXO XIlII — Minuta de Termo de Contrato;

21.12.14. ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Manaus, 28 de julho de 2020.

Stanley Soares de Souza

PRESIDENTE/MEBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO


https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html

NEXO | - PROJETO BASICO

Processo Administrativo n°® 23105.011819/2020-81

CONSTRUGAO DA BIBLIOTECA E DO REFORGO DO BLOCO 03 DE BENJAMIM CONSTANT

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de obras para construcdo da Biblioteca e do reforco do Bloco 03 de
Benjamim Constant, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens séo os discriminados no anexo do Projeto
Bésico.

1.4. O contrato tera prazo de execucdo de 240 dias e vigéncia pelo periodo de 420 dias,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico
no Memorial Descritivo, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico
do Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificacfes Técnicas, apéndice deste Projeto
Bésico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratacdo — RDC Eletrdnico.

4.2. A execucgdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.3. O modo de disputa sera FECHADO, com orgamento SIGILOSO;
4.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

4.5. E vedada a participacéo de consorcios;



5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local),
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail dpfo@ufam.edu.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para a realizagdo da vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera
exigido que o(s) proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obra e que
também n&o mantenham contato fisico com os técnicos que os acompanharéo.

5.2.3. As visitas terdo dura¢cdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados juntamente com
0 instrumento convocatorio.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgbes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢c®es objeto da licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-
se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar & Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:



6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagcéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo
a funcédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apos
o recebimento dos servigos contratados e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigédo
indispensével para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢éo;

6.11.2. comprovacéao das ligag6es definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;



7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servi¢os, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou fungdo de confianga no 6rgédo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizag&o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigag@es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguran¢ca e bem-
estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutenc¢ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.



7.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacao;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informac¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666,
de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas & execucdo do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;



7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cdpias das notas fiscais de aquisicéo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenté-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitagcdo de copia autenticada por cartorio
ou pelo servidor, mediante comparacdo com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da



construgdo civil origindrios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagéo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emiss@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucédo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacgéo de precos os custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacao,
defeitos ou incorrecBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;



7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar
da regido mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuiges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagfes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacao
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do inciso 11l do § 4° do art. 42 do Decreto n® 7.541/2011..

7.52. Ap6s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das



obrigac6es contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucgdo do objeto,
do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc8es aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢cdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigacéo;

8.1.2. A subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no
instrumento convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licita¢ao;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sOcios em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necesséarios para a execucdo do
objeto.

8.2.1. Somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N&o haveré rescisdo contratual em raz&o de fusao, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condicGes de habilitacdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n®
8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢éo dos servi¢os e do contrato.



10.3. A verificagcdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizac@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagéao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragédo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas
quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacfes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao
de san¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigBes, figue assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razédo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as ac¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragcdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corre¢éo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poder4 ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagcéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacgao:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando
for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigac6es trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedir4 que a analise de extratos possa
ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obriga¢gfes estabelecidas na Instrugcéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizac@o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos servi¢cos executados no periodo,
através de planilha e memdria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:



11.1.5. A contratante realizara inspegédo minuciosa de todos os servigcos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar
a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagéo for exercida por um Uanico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacéo a fiscaliza¢éo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisoério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucao do
objeto em si, a entrega dos “as built”.



11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissédo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da
regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.



12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragcdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagédo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipoétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo das obrigacbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execu¢édo dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com
0 Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:



EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = 0,00016438
(6/100)

I =(TX)|| = X = Percentual da taxa anual = 6%
365

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pre¢os
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcgéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nado divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatéario prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucéo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.



14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
disp6em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacgdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 15 (quinze)
dias (teis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.

14.12. Seréa considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declara¢cdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;



14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011,a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacfes assumidas em decorréncia
da contratacéo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
ApOs o décimo quinto dia e a critério da Administragcao, no caso de execucao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacéo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo
da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a
promover a resciséo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.



¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

a0

15.3. As sangbes previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

RAU |[CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

G
1
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3
4
5

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM[DESCRICAO GRAU

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqUéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, oS servicos

2 contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

s Manter funcionério sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado 03
e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

v Cumplrir _determinagéo formal ou instrucdo complementar do 6rgao fiscalizador, pory,
ocorréncia;

5 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda a501
necessidades do servico, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03

apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 |Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; (01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;



15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacédo - PAR.

15.7. A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao
de agente publico.

15.9. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cdédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacédo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagcdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado



devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execucdo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Execucdo de 100 m de estaca raiz @250mm:;

16.3.2.2. Lancamento de 240 m3 de concreto estrutural;

16.3.2.3. Armacéo de 11.150 kg de aco CA50;

16.3.2.4. Execucéo de 1.250 m2 de forma para estruturas de concreto;
16.3.2.5. Execucéo de 440 m2 de alvenaria de vedacao;

16.3.2.6. Execucdo de 380 m2revestimento ceramico em paredes;
16.3.2.7. Execucéo de 500 m2 de piso industrial de alta resisténcia;

16.3.2.8. Que ja tenha realizado obras de porte equivalente ou superior, no interior
do Estado do Amazonas;

16.3.2.9. Que ja tenha executado plataforma elevatéria ou elevador de
passageiros.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacdes:

16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servi¢os;
16.3.3.2 Deverd atestar a execuc¢ao total ou parcial do objeto a contratar;

16.3.3.3 Devera apresentar atestado ndo somente em nome do profissional, mas
também em nome da empresa proponente.

16.3.4. Ser4 admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo as quantidades solicitadas
no item 16.3.2, ndo sendo permitido o somatério de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovacédo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servicos descritos no itens
16.3.2.1 a 16.3.2.8;

16.3.5.3. Para 0 Engenheiro Mecénico: item 16.3.2.9.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado



em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informagbes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacédo e das correspondentes CertidGes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

16.3.8. Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao
contratual, que se fizerem necessarios para execu¢do do objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientagdes previstas
neste Projeto Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.2. Caso o Regime de Execucdo seja 0 de empreitada por preco unitério, 0s custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder 0s custos unitérios
estabelecidos no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16.5.3. O Proponente se responsabilizara por todos 0s precos e composicdes da
proposta apresentada, devendo orcar no minimo, os servigos listados na RELACAO DE ITENS
A EXECUTAR.

16.5.4. Poderdo ser aceitos acréscimos de itens ndo descritos na Relacdo de ltens a
Executar, desde que devidamente comprovada a necessidade de inclusdo dos elementos
sugeridos e com arespectiva aprovacao pelo Departamento de Engenharia - DE/PCU

16.5.4.1. O itens acrescidos deverdo ser apresentados de forma destacada na
proposta de precos. A justificativa para inclusao de itens sera feita em documento anexo
a proposta de precos.

16.5.4.2. Seréo realizadas diligéncias entre o setor técnico da Universidade e o
Proponente, quanto a aceitagdo ou ndo do acréscimo de itens sugeridos.

16.5.3.3. Caso as justificativas sejam aceitas e a proposta atenda aos demais itens
do edital, a Licitante poder& passar para a préxima fase do certame. Caso a justificativas néo
sejam aceitas, a Proponente sera convocada para reajustar a proposta.

16.5.3.4. O acréscimo de servicos € de total responsabilidade do proponente, e 0
ato ndo acarretard em revisdo do Orcamento Basico e ndo influenciard na andlise das
propostas dos demais licitantes.



16.5.5. Sera admitida margem de precisdo de + ou - 5% na aceitacdo
dos QUANTITATIVOS orcados pela proponente em relacdo ao or¢gado pela Administracao.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo sera tornado publico apenas e imediatamente apés a
adjudicacao do objeto.

18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

18.1. Conforme apresentado em informacé&o do DEFIN (anexo 0201037), a dotacdo orcamentaria
€ a seguinte: - PTRES: 170123; - FONTE: 8100; e - PI: M8282G410IN.

Manaus, 13 de julho de 2020.

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area



ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo lll — Planilha para Formacé&o de Precos - Relacdo de itens a executar

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo IV = Planilha Estimativa de Composicédo de BDI ou Planilha para Formagé&o do BDI

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo V — Cronograma fisico

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo VI - Plantas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VIl — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Vinculo Familiar

RDC ELETRONICO N° 004/2020

DECLARACAO

Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comisséo ou funcéo de
confianga, atuante na area responsavel pela demanda ou contratagdo, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérddo N° 409/2015 — TCU - Plenério.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacdo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da empresa)

RDC ELETRONICO N° 004/2020

Manaus, 00 de (MES) de 2020
A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.S?2 a proposta para XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de validade é
de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucdo € de 000 (VALOR POR
EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que 0 preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execuc¢édo da obra e/ou servigos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia
técnica, beneficios e despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais

necessario a perfeita e cabal execucao dos servigos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta Corrente n°®
00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente com

telefone e correio eletrdnico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO IX — Modelo de Declaracao de contratos firmados com ainiciativa privada e a
Administracdo Publica

RDC ELETRONICO N° 004/2020

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ
(MF) n° , pOssui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e
com a Administracédo Publica:

Nome do Orgao/Empresa N°/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do
contrato




Valor Total dos Contratos:

COMPROVAGCAO DA CONDIGAO 10.5.3.5.2

Célculo demonstrativo visando comprovar que o patrimdnio liquido é igual ou superior a 1/12 (um
doze avos) do valor dos contratos firmados com a administra¢éo publica e com a iniciativa privada.

Valor do Patriménio Liquido
x12 > 1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado devera ser superior a 1.

COMPROVAGCAO DA CONDICAO 10.5.3.5.1

Célculo demonstrativo da variac@o percentual do valor total constante na declaracdo de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a Administrac@o Publica em relacao a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)
x 100 =

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante devera
apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Observagfes Importantes:

1. Esta declaracdo devera ser emitida em papel que identifique a empresa;

2. O licitante devera informar todos os contratos vigentes.



O licitante deve enviar a declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administracdo publica em conjunto com a comprovacao da condi¢cédo 10.5.3.5.5 e da condicé&o
10.5.3.5.1.

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Ambiental

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da licitante)

A (home da empresa), inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada em (endere¢co completo),
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) (nome completo), portador (a) da Carteira de
Identidade n° 00000-0 e do CPF n° 000.000.000-00, para fins do disposto no Edital da RDC
ELETRONICO N° 004/2020, e em atendimento a Instrugdo Normativa/STLI/MP n° 01/2010 de
19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Cédigo Penal Brasileiro, que:
a) esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas
ecologicamente corretas, realizando as seguintes agoes:
a.l) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separacdo dos residuos reciclaveis,
tendo o cuidado necesséario com o acondicionamento dos materiais toxicos, de modo a evitar
a evaporacgao de produtos téxicos no meio ambiente;
a.2) destinar os materiais reciclaveis as cooperativas e associacdes dos catadores
incentivando a pratica da reciclagem e a protecdo do meio ambiente;
a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra;
b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas
necessdrias para evitar, atenuar ou reparar 0s impactos resultantes desta atividade,
mantendo-se disponivel & fiscaliza¢do pelos 6rgaos responsaveis;
c) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta DECLARACAO e que detém plenos poderes

e informacdes para firméa-la.

Manaus, 00 de (MES) de 2020

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO XI - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia; RDC ELETRONICO N° 004/2020

O bj 101 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatério em referéncia, que a empresa
, localizada na cidade de

, inscrita no CNPJ n°

, através do seu responsavel técnico o

Sr , carteira do CREA n°

, fez a vistoria nos locais onde serao
executados 0s servicos do RDC ELETRONICO N° 004/2020.

Municipio de AM , de de 2020.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO XIlI — Declaragcao de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 004/2020

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condic¢des locais para execucdo do
objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
ou
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e

gue néo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras com a contratante.

de de

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

OBS: Esta declarac&o devera ser emitida em papel que identifique a empresa.



ANEXO Xlll = Minuta de Termo de Contrato
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC
(LEI'N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ l....,
QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE

PUBLICO] E A EMPRESA
A Fundacdo XXXXXX, por intermédio do.......ccccccocvrreriiiiiiirennen. (6rgdo ou entidade publica
contratante), com  sede  NO(A)  .oiiiiiiiiiii , na cidade de
...................................... , inscrito(@ no CNPJ sob o n° ............... heste ato
representado(a) pelo(@) ........ccoceeeviivnenen. (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... ,de ...
de ..., de 20..., publicada no DOU de ..... de ..o de .......... , portador da matricula
funcional nN° , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(@d) no CNPJMF sob o n° .............., sediado(a) na
................................... , €M ......ceeeeeeeee..... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ........ccccvveeee. , portador(a) da Carteira de ldentidade n° ................. ,
expedida pela (0) .......c.......... ,@CPF N L , tendo em vista 0 que consta no Processo
N i , € em observancia as disposi¢fes da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011,

do Decreto n°® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Provisoria n°® 961, de 6 de maio de 2020,
e da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Edital n® 004/2020, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato € a realizacéo de obras para a construgao
da Biblioteca e Reforco do Bloco 03 de Benjamim Constant — AM, a serem executadas nas
condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

1.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... oo o, e encerramento em ........... oo, Lo,

1.1.1. Avigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para
fins de inscricdo em restos a pagar.

1.2. O prazo de execuc¢do do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias e sera iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

1.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequag¢do do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

1.4. As prorrogacfes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.



1.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na forma dos itens
2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

1.6. A prorrogacao do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacao do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no
termo aditivo de prorrogacéo.

2. CLAUSULA TERCEIRA - PREGCO

2.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... (.....)

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima sera meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerao do quantitativo
efetivamente executado.

3. CLAUSULA QUARTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacéo
orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagé@o abaixo:

Gestdo/Unidade: 154039
Fonte: 8100

PTRES: 170123

P.l.: M8282G410IN

4. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢Bes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

5. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PRECOS

5.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.



10.

11.

12.

CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de
fiscalizacdo, pela CONTRATANTE, da execucdo das obras sdo aqueles previstos no Projeto
Basico.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigag6es da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no
Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

10.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, respeitadas as condi¢cdes e obrigacbes
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucao do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagdes previstas nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuizo da aplicac@o das sancdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. N&o haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Bes de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra resciséo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo serd precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizac¢Bes e multas.



12.7. O nédo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato podera dar ensejo a
rescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucéo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operacdo financeira, nos termos e de acordo com 0s procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos
na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011,
e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orgamento estimado da licitagdo ndo poderd ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiqguem a composi¢céo
orcamentéria.

14.3. Na hip6tese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servicos,
0 preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orcamento-base da licitacéo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do or¢camento-base e o valor global do contrato obtido na
licitac@o, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI,
da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordéncia
da Contratada com a adequagédo de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatoério a
gue se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegac¢fes de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 42, 84°, Il do Decreto n.° 7.581/2011.



15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cées
contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n°® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n°® 961,
de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. E eleito o Foro da Subsecéo Judiciaria de Manaus, integrante da Sec&o Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, 82° da Lei n°
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos

LICITACAO PARA CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA E REFORCO DO BLOCO
03 DE BENJAMIM CONSTANT

Histoérico de Revisdes

Data
10/07/2020

1.0

Versao

Descri¢éo Fase*
Finalizacdo  da | PCTIC
primeira  versao
do documento.

Autor
EDIVAL COSTA

*Fase: Registro da fase do processo de contratacdo da solugcdo de TIC relacionada a
criacdo/alteracdo do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC - Planejamento da Contratacéo;

SFTIC — Selecéo de Fornecedores;

GCTIC — Gestao do Contrato.

1. INTRODUCAO:

O gerenciamento de riscos permite agfes continuas de planejamento, organizacéo e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo, da execucao
do objeto e da gestdo contratual.
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucao de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), a identificacé@o de responsaveis pelas agdes, bem como o registro e 0 acompanhamento das
acOes de tratamento dos riscos.

Classificacao

Valor




Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala de classificacéo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definigcdo
dos critérios de classificacéo do nivel de risco.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da
matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é
entendido como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas preventivas. Se
estiver na regido amarela, entende-se como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se
como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar
obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestéo de Riscos
do 6rgéo prevista na Instrucdo Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016.

Referéncia: Art. 38 IN SGD/ME n° 1, de 2019.

2.

IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

R.1

R.2

R.3

R.4

R.5

Risco

Alteracéo do escopo dos
servicos a serem
contratados.

Falta de clareza pelo
requisitante quanto as

demandas a serem
atendidas.

Atraso no  processo
administrativo de
contratacao.

Auséncia de recursos
or¢camentarios ou
financeiros.

Atraso ou suspensao no
processo licitatério em
face de impugnacdes.

Relacionado
ao (a): 1

Planejamento
da Contratacao

Planejamento
da Contratacao

Planejamento
da Contratacao

Planejamento
da Contratacao

Selegéo do
Fornecedor

P2

10

10

10

10

10

15

10

15

10

Nivel de risco
(Px1) «
50

150

100
150

100



Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.

1A qual natureza o risco esta associado: fases do Processo da Contratacdo ou Solugdo
Tecnoldgica.

2 probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

8 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

% Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da
combinacéo das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN
SGD/ME n° 1, de 2019, art. 29, inciso XIllI).

3. AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratagcédo (planejamento, selecéo de fornecedores e gestéo do contrato),
ou qualquer outro risco relevante relacionado a licitagcdo de obras de engenharia identificados.

Para o tratamento de riscos as seguintes opgdes podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou
mitigar, transferir ou compatrtilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco: Alteracdo do escopo dos servigcos a serem contratados
Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio
Dano 1: Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos
Tratamento: Mitigar.

Risco 01 Id Acdo Preventiva Responsével

1 Elaboracdo dos projetos de engenharia em| Departamento de
conformidade com a necessidade da unidade Engenharia
demandante.

2 Definicdo dos critérios de sele¢cdo de fornecedores| Departamento de
com respaldo na jurisprudéncia dos Orgdos de Engenharia
controle.

3 Tentar prever quaisquer impedimentos ou| Departamento de
incompatibilidades entre os projetos. Engenharia

4 Estrita observancia as recomendacdes da area juridical Departamento de
do 6rgao/entidade. Engenharia

Id Acdo de Contingéncia Responsével




1 Revisdo dos projetos, compatibilizacdo das pranchas € Projetista e
revisdo das planilhas entes do envio. orcamentista

2 Mitigacdo e eliminacdo das causas que possam levar, Projetista e
a adicdo do contrato. orgamentista

Risco 02

Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a serem
atendidas.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano 1: AlteracBes nos projetos e acréscimos e/ou supressdes no escopo
Tratamento: Mitigar.
Id Acéo Preventiva Responséav
el
1 Elaborar um termo de aprovagdo de projeto, assinado pelo| Projetista
demandante.
2 Seguir o planejamento de elaboracdo do projeto, com o0s| Projetista
respectivos anexos.
3 Compatibilizar os projetos e orcamentos. Projetista
e/ou
or¢camentist
a
4 N&o permitir alteracdes de layout ou escopo apds assinatura do| Projetista
termo de aprovacédo do projeto el/ou Fiscal
do contrato
Id Acdo de Contingéncia Responséav
el
1 Na&o realizar alteragdes de layout no projeto j4 aprovado Projetista
e/ou Fiscal
do contrato
2 Compatibilizar os projetos e orcamentos Equipe de
Projetos




Risco 03

Risco: Atraso no processo administrativo de contratacao
Probabilida |Médio
de:
Impacto: Médio
Dano 1: Atrasos no planejamento fisico e possiveis transtornos com atividades
planejadas para ocupar o local a ser construido .
Tratamento:|Mitigar.
Id Acédo Preventiva Responsével
1 Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pelaj pepartamento
Reitoria. de Engenharia
Atentar para a fila de espera de projetos, relacionados
2 conforme demanda da Departamento
Reitoria. de Engenharia
Atentar para os prazos de execucdo dos projetos e demais
3 documentos pertinentes a obra. Equipe de
Projetos
4 Envio do processo em tempo habil para publicacées e demais|  Equipe de
providéncias Projetos
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Monitorar as equipes responsaveis pela elaboracdo dos
1 documentos para Coordenador
contratacéo de Projetos
Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a
2 realizacdo do processo licitatério Coordenador
de Projetos




Risco 04

Risco: Auséncia de recursos orgcamentarios ou financeiros
Probabilida |Média

de:

Impacto: Alto

Dano 1:

Atraso na execucdo do objetos licitado ou inexecucao do objeto licitado

Tratamento:|Mitigar.

Id | Agdo Preventiva Responsével
1 Departamento
Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pelal de Engenharia
Reitoria.
Verificacdo de dotacdo or¢camentaria suficiente para contratagédo
2 ldo objeto. Departamento
de Engenharia
Atentar para o planejamento das contratagbes, em
3 |conformidade com as priorizacdes da Reitoria. PROADM e/ou
PROPLAN
4 [|Verificagdo da disponibilidade dos recursos previstos paralpPROADM e/ou
empenho. PROPLAN
Id |Acédo de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento dos empenhos em vigéncia.
1 PROADM e/ou
PROPLAN
2 |Acompanhamento da disponibilizacdo e utilizacdo dos recursos| PROADM e/ou

disponiveis

PROPLAN




Risco: Atraso ou suspenséo no processo licitatério em face de impugnacdes.

Probabilidade: |Alta

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade dos espacos
fisicos solicitados pelas unidades demandantes.

Tratamento: Mitigar.

Id Acdo Preventiva Responséavel

Risco 05

Elaboracdo do planejamento da contratacdo|Equipe de Projetos e/ou

1 |consultando solucées similares em outros 6érgéos. Comissao de Licitagao
Definicdo dos critérios de selecdo de fornecedores|Equipe de Projetos e/ou

2 lcom respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de/Comissao de Licitacdo
controle.

3 |Verificacdo do teor de impugnacdes e recursos em [Equipe de Projetos e/ou
contracdes similares. Comisséo de Licitagdo

4  |Estrita observancia as recomendacg0fes da area juridicalEquipe de Projetos e/ou
do érgéo/entidade. Comisséo de Licitagdo

Id |Agdo de Contingéncia Responsével
Alocacdo integral da Equipe de Planejamento da ) )

1 |Contratac&o na resposta e mitigacéo das Equipe de Projetos e/ou
causas que originaram a suspensdo do processo/Comissao de Licitagao
licitatorio.

2 |Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem o|Equipe de Projetos el/ou

processo licitatorio.

Comissdao de Licitacdo




Risco 06

Risco: Inexecucdo parcial ou total do contrato
Probabilidade: Médio
Impacto: Alto
Dano 1: Atrasos na entrega dos espacos fisicos e/ou degradacéo parcial das
parcelas ja construidas
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responséavel
1 Selec¢do de empresa qualificada para execucdolEquipe de Projetos e/ou
das construcdes. Comisséo de Licitagdo
2 Controle da execucdo do contrato Equipe de Fiscalizacdo de
durante a construcdo Obras
3 Acompanhamento dos prazos e da qualidade|Equipe de Fiscalizacdo de
das obras. Obras
4 Sancionamento ao contratado quando sugeridoPROADM
pela fiscalizacdo de obras.
Id |Acdo de Contingéncia Responséavel
Acompanhamento das equipes de fiscalizagédo . L
1  |de Obras e dos contratos de construcdo Coordenador de Fiscalizagdo
de Obras
2 Mitigag&o e eliminag¢éo das causas que possam|Coordenador de Fiscalizacao

afetar a execucdo do contrato.

de Obras




4. - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data Id. Risco |ld. Acao

Registro e acompanhamento das acdes de
tratamento dos riscos

5. - APROVACAO E ASSINATURA

Conforme 8§ 5° do art. 38 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos
deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo, nas fases de Planejamento da
Contratacdo e de Selecdo de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, na fase

de Gestdo do Contrato.

Atenciosamente,

Edival Arevalo da Costa

Coord. De Projetos — CPRO/DE/PCU

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



