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TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO

Processo Administrativo n° 23105.011819/2020-81

CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA E DO REFORCO DO BLOCO 03 DE BENJAMIM CONSTANT

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de obras para constru¢io da Biblioteca e do refor¢o do Bloco 03 de Benjamim Constant, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera prazo de execuciio de 300 dias e vigéncia pelo periodo de 480 dias, sendo prorrogavel apenas na
forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucio do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico no Memorial Descritivo,
apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico do Memorial Descritivo
e/ou Caderno de Especificacées Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de Contratacio — RDC
Eletronico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.3. O modo de disputa sera FECHADOQO, com orcamento SIGILOSO;
4.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

4.5. E vedada a participagdo de consorcios;



5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagoes
do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e das
14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail dpfo@ufam.edu.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior
a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da
vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera exigido que o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obra e que também nao mantenham contato fisico com os
técnicos que os acompanharaio.

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serfo disponibilizados juntamente com o instrumento
convocatorio.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e
os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execuc¢do, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contrata¢do e em relacdo a fungio especifica para a qual o trabalhador

foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugdo contratual

6.8. Realizar avaliagdes perioddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;



6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog@o das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigac¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento dos servigos contratados e
notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢@o indispensavel para o recebimento
do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢ao;

6.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartoério de Registro
de Imoveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a
Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e
em sua proposta,

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27,
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao
dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saide, seguranca e bem-estar no trabalho;



7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucgao dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especifica¢des que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig¢des
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57
da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execucdo do servico;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcdo de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim
de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;



7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢@o for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, ¢
legislagdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatodria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢@o contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do Decreto
n° 9.094/17, podera haver solicitagcdo de copia autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante comparagdo com o
original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem
futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como



em areas nao licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites méximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos
correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorreg¢des dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gés, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtenc¢do de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operagio, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengoes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao
do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;



7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacdo na licitagcdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011..

7.52. Apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para apresentacao
do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
aferi¢@o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigacio;
8.1.2. A subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitagao;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum
com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre
os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratOrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de substitui¢ao de
consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitagdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugao
dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servigco devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.



10.4. A fiscalizag@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execug¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de
1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da
Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscaliza¢do da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satude, quando for devido;
10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias
e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os



empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6,
de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medic¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apos a entrega da documentag@o acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar a adequagédo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento
de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medig@o de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.



11.2. No prazo de até¢ 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra ¢ condicionada, além da execug@o do objeto em si, a entrega dos
“as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados da data da apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servi¢o, conforme este Projeto
Bésico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta

aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacao da despesa, o

pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para

pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizagao da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.



12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade,
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes ¢ necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de
que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no
prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e
o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)[L=0,00016438

[=(TX)|[ = TX = Percentual da taxa anual = 6%
365




13. REAJUSTE
13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo
sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da Construcao Civil - INCC exclusivamente

para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard 8 CONTRATADA a
importancia calculada pela tltima varia¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execug@o do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com
validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o
término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

14.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com correcdo monetaria.



14.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no
Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011,a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagio;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidoéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢des contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso
na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragao,
no caso de execug@o com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucao do
objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecug¢ao total da
obrigagdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)

dias autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.



¢) Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administracido Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, I1I da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unifio e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

¢) Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraciao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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15.3. As sang0es previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar da}no.ﬁsico, les@o corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de fprga maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; | 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
3 Substituir empregado que se conduza de modo i.nconyeniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;




9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragao
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Bésico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitaciio técnico-operacional: apresentacio de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do contratado,



relativo a execucfio de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevincia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Execucio de 100 m de estaca raiz ©@250mm;
16.3.2.2. Lancamento de 240 m? de concreto estrutural;
16.3.2.3. Armacéo de 11.150 kg de ago CA50;
16.3.2.4. Execucao de 1.250 m? de forma para estruturas de concreto;
16.3.2.5. Execuciao de 440 m? de alvenaria de vedacao;
16.3.2.6. Execucio de 380 m? revestimento ceramico em paredes;
16.3.2.7. Execuc¢ao de 500 m* de piso industrial de alta resisténcia;
16.3.2.8. Que ja tenha realizado obras de porte equivalente ou superior, no interior do Estado do Amazonas;
16.3.2.9. Que ja tenha executado plataforma elevatoria ou elevador de passageiros;.
16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverio ter as seguintes informacdes:
16.3.3.1. Devera conter descricio das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;
16.3.3.2 Devera atestar a execucio total ou parcial do objeto a contratar;

16.3.3.3 Devera apresentar atestado ndo somente em nome do profissional, mas também em nome da
empresa proponente.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverio ter no minimo as quantidades solicitadas no item 16.3.2, nfio sendo
permitido o somatério de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovacao da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo de engenharia, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servicos descritos no itens 16.3.2.1 a 16.3.2.8;
16.3.5.3. Para o Engenheiro Mecénico: item 16.3.2.9.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o so6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de vincula¢do contratual futura, caso o proponente
seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢os de engenharia.

16.3.8. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacio, das instalacdes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execucio contratual, que se fizerem necessarios para execuciao do
objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico e
Anexos.



16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

16.5.1. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada
a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.2. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado pela
administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16.5.3. O Proponente se responsabilizara por todos os precos e composicdes da proposta apresentada, devendo
orcar no minimo, os servicos listados na RELACAO DE ITENS A EXECUTAR.

16.5.4. Poderao ser aceitos acréscimos de itens ndo descritos na Relaciio de Itens a Executar, desde que
devidamente comprovada a necessidade de inclusdo dos elementos sugeridos e com a respectiva aprovacao pelo
Departamento de Engenharia - DE/PCU

16.5.4.1. O itens acrescidos deverio ser apresentados de forma destacada na proposta de precos. A
justificativa para inclusao de itens sera feita em documento anexo a proposta de precos.

16.5.4.2. Serao realizadas diligéncias entre o setor técnico da Universidade e o Proponente, quanto a
aceitaciao ou nio do acréscimo de itens sugeridos.

16.5.3.3. Caso as justificativas sejam aceitas e a proposta atenda aos demais itens do edital, a Licitante
podera passar para a proxima fase do certame. Caso a justificativas nio sejam aceitas, a Proponente sera
convocada para reajustar a proposta.

16.5.3.4. O acréscimo de servicos é de total responsabilidade do proponente, e 0 ato nio acarretara em
revisio do Or¢camento Basico e niio influenciara na analise das propostas dos demais licitantes.

16.5.5. Sera admitida margem de precisio de + ou - 5% na aceitacio dos QUANTITATIVOS orcados pela
proponente em relacio ao or¢ado pela Administracgao.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo sera tornado publico apenas e imediatamente apds a adjudicacdo do objeto.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. Conforme apresentado em informacdo do DEFIN (anexo 0201037), a dotagdo orcamentaria é a seguinte: -
PTRES: 170123; - FONTE: 8100; e - PI: M8282G410IN.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas (anexo 0166569);

Anexo II — Planilha para Formacao de Precos - Relacdo de itens a executar (anexo 0242807);

Anexo III — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI (anexo 0163560);

Anexo IV — Cronograma fisico (anexo 0242794);

Anexo V — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento técnico, anexos a este processo);
Anexo VI - Documentos referentes a responsabilidade técnica e atestes aos documentos (ART/RRT referentes a
totalidade das pegas técnicas produzidas por profissional habilitado) (anexos 0163595,0164096, 0166582, 0166669 e
0242829).
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