RDC ELETRONICO N° 003/2020
O presente certame sera regido pela Lei n® 12.462, de 04/08/2011, Lei Federal n°® 12.688, de 18/07/2012 ao Decreto
Federal n°® 7.581, de 11/10/2011, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93, de 21
de junho de 1993.

Tipo: Empreitada por prec¢o global
Modo de Disputa: FECHADO
Orgcamento SIGILOSO
) Contratacdo de empresa paraa construcdo do Bloco da Faculdade de Letras
Objeto: - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, conforme condigées,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Processo: 23105.011253/2020-98

Sessdo publica para recebimento das propostas de precos e dos documentos de habilitagcao:

Data: 24/08/2020

Hora: 10:30 (horério de Brasilia)

Local: Www.comprasgovernamentais.gov.br
Edital disponivel a partir de: 30/07/2020

Dias, horarios e local para leitura ou obtencéo deste Edital:

Dias: Segunda a Sexta-feira (dias Uteis e de expediente)

Horarios: De 08:00h as 17h00min

Sala de Licitagdes / UFAM

Av. Rodrigo Otévio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio
Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagdes, Coroado — Manaus-AM,
Telefone: (92) 3305-1181 — ramal 4041, (92) 99318-2191

Local:

Aviso de licitagdo divulgado no site:

Wwww.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel (gratuitamente) nos sites:

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.licita.ufam.edu.br



http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/

FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 003/2020

(Processo Administrativo n.° 23105.011253/2020-98)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAGCAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus
Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissao
Permanente de Licitag&o, designado pela Portaria GR n°® 2619/2020 de 20/08/2019, publicado no DOU
em 23/08/2019, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo de disputa
FECHADO, orgamento SIGILOSO com critério de julgamento MENOR PRECO, no regime de
empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de
11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

Data da sessé&o: 24/08/2020
Horéario: 10:30 (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de obra para a construcdo do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da
Universidade Federal do Amazonas, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em item Gnico, conforme constante do Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

1.4. A licitacao serd realizada pelo regime de empreitada GLOBAL, sagrando-se vencedor
o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacéo estédo programadas em dotagao orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 154039
Fonte: 8100

PTRES: 170123

P.l.: M8282G410GN



3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de
2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatido dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responséaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consorcio.

DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitagcbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;
4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante
participacéo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consércio responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo correspondente;



4.3.

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos
a estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitacado.

4.2.6. gue estejam sob faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidag@o observado o disposto
no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, uma vez que a
contratacéo ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, s6cios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratacio de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio

com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comisséo ou funcéo de confianca que atue na arearesponsavel

pela demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

4.5.

pregos.

4.6.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da
Lei n®12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de

Como condi¢céo para participacdo no RDC, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em

campo proéprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.6.2. gue esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. gue cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;



4.6.4. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo.

4.6.6. gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso Ill
do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. gue 0s servicos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. Ainda como condicédo de participacdo, para fins de comprovacédo do subitem 4.3, o licitante
devera enviar a declaracédo de que ndo possuem em seus quadros societarios servidores da FUA
ou administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissao ou fungéo
de confianca, atuante na area responséavel pela demanda ou contratagédo, ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérddo N° 409/2015 — TCU — Plenério, em
conformidade com o modelo disponivel Anexo VIl deste Edital.

4.38. O licitante deve apresentar declaragcédo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n° 7.581, de 2011.

4.9. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. Sera permitida a subcontratacédo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo a
este Edital.

DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da licitacéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
7.5. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrénico, dos seguintes campos:



7.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correc@es futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2. Descricao detalhada do objeto.

7.5.3. Prazo de validade da proposta, sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
sua apresentacao.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo das obras, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢édo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.7.3. Declaracdo que trata o subitem 4.7.
7.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informacao
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n®12.462/11.

DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o fechado.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas

para sua divulgacao.



8.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre a comisséao de
licitac&o e os licitantes.

8.5. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

8.6. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera

suspensa e tera reinicio somente apés comunicagdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentagdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.8. Nessas condi¢cfes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automética para
tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um
sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.

8.12. ApOs a aplicagdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

8.12.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliacdo instituido;

8.12.3. Sorteio em sessao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Apés o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.

9.1.1. A comisséo de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condi¢des
mais vantajosas.

9.1.2. A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.



9.2.

9.1.3. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as
suas folhas pelo licitante ou seu representante, em conformidade com o modelo
de apresentacdo da carta proposta constante no Anexo VIl deste Edital, e devera

conter:

9.2.1. A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancéria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;

9.2.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

9.2.3. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica), devera constar o
orcamento de, no minimo, os servicos listados na RELACAO DE ITENS A
EXECUTAR - Anexo lll deste Edital, conforme subitem 16.5.3 do Projeto

Basico, e:

9.2.3.1.

9.2.3.2.

9.2.3.3.

9.2.3.4.

9.2.3.5.

9.2.3.6.

9.2.3.7.

O Proponente se responsabilizara por todos os precos e composicdes
da proposta apresentada;

Poderao ser aceitos acréscimos de itens ndo descritos na Relacdo de
Itens a Executar, desde que devidamente comprovada a necessidade
de incluséo dos elementos sugeridos e com a respectiva aprovagao
pelo Departamento de Engenharia - DE/PCU;

O itens acrescidos deverdo ser apresentados de forma destacada na
proposta de precos. A justificativa para incluséo de itens sera feita em
documento anexo a proposta de precos;

Serdo realizadas diligéncias entre o setor técnico da Universidade e o
Proponente, quanto a aceitagdo ou ndo do acréscimo de itens
sugeridos;

Caso as justificativas sejam aceitas e a proposta atenda aos demais
itens do edital, a Licitante podera passar para a proxima fase do
certame. Caso a justificativas ndo sejam aceitas, a Proponente sera
convocada para reajustar a proposta;

O acréscimo de servigos é de total responsabilidade do proponente, e
0 atondo acarretara em revisdo do Orcamento Béasico e néo
influenciara na analise das propostas dos demais licitantes;

Serd admitida margem de precisédo de + ou - 5% na aceitacdo
dos QUANTITATIVOS orcados pela proponente em relacdo ao orcado
pela Administragéo.

9.2.4. A planilha orcamentaria, que se refere o item 9.2.3, devera constar:

a)

b)

indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba;

composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes
dos sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e

detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos



Encargos Sociais - ES.

9.2.4.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a
mesma sequéncia dos itens da planilha orgamentéria.

9.2.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

9.2.4.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais
e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

9.2.4.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar 0 orcamento
estimado pela administragcdo puUblica, com base nos
parédmetros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°®
12.462, de 2011.
9.2.4.3.2. No caso de adocéo do regime de empreitada por preco
unitario ou de contratac¢éo por tarefa, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem
exceder os custos unitarios estabelecidos no orcamento
estimado pela administracdo publica, observadas as
seguintes condicdes:
9.2.4.3.2.1. serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e
gque, somados, representem pelo menos oitenta por
cento do valor total do orcamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servi¢o de engenharia;
9.2.4.3.2.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado
aprovado pela administracdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles constantes
do orcamento estimado em relacdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliacédo
dos 6rgaos de controle, dispensada a compensacao
em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.
9.2.4.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios,
antes de eventual desclassificagéo.
9.2.4.3.3. No caso de adog¢édo do regime de empreitada por preco global
ou de empreitada integral, serdo observadas as seguintes
condicdes:
9.2.4.3.3.1. no calculo do valor da proposta, poderéo ser utilizados

custos unitérios diferentes daqueles previstos nos 8§
3°,4°0u 6°do art. 8°da Lei n°®12.462, de 2011, desde
gue o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou
inferior ao valor calculado a partir do sistema de



referéncia utilizado;

9.2.4.3.3.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

9.2.4.3.3.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante para ajustar
a sua planilha de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagéo.

9.2.4.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracéo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

9.2.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no cronograma
Fisico, relacionado no Anexo V do Edital;

9.2.5.1.

O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

9.2.6. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas
- BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o
compdem;

9.2.6.1.

9.2.6.2.

9.2.6.3.

9.2.6.4.

Os custos relativos a administracéo local, mobilizagédo e desmobilizacéo
e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, néo
poderdo ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentaria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacao tributéria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigcdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracédo de contribuicfes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao
tributaria.



9.3.

9.4.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar o0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.6.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°,
da referida Lei Complementar;

9.2.6.7. serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

9.2.6.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar
um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto,
conforme modelo anexo ao Edital;

Todas as planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser
apresentadas em planilhas truncadas em duas casas decimais, de formaque
nao haja diferencas de valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comisséao, desde que ndo haja majoragéo do prego.

9.2.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas;

9.2.9.2. Considera-se erro ho preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicagcdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

contenha vicios insanaveis;
ndo obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permanec¢a acima do orgcamento
estimado para a contratacao;

nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracédo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao
prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou
apresentacéo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a)

b)

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgcamento estimado pela administragéo publica, ou,

Valor do orcamento estimado pela Administragdo Publica.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.4.1. Nasituacdo deste item, a administracao devera conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma
deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execucdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composicdes de custos unitarios.

9.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacées
a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracéo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, sera por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” de 24 (vinte e
guatro) horas, sob pena de néo aceitacédo da proposta.

9.5.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita¢ido
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.5.3. Na hipotese de necessidade de suspenséo da sesséo publica para a realizacdo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente poderé ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo,
vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao indicada nesta
condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital e demais
legislacBes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissédo de Licitacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

Havendo necessidade, a Comissdo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comisséo verificara a habilitagdo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1.

Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo de Licitacéo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participacao, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);



10.2.

10.3.

10.4.

c)

d)

Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1.

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela préatica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciaré para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a
sua desclassificacao.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comisséo de Licitagdo reputard

o licitante inabilitado, por falta de condi¢c&o de participagéo.

10.2.1.3. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da

eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagéo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condic6es de participacdo, a habilitacdo dos licitantes serd verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitacdo
juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econémica financeira e habilitagéo técnica,
conforme o disposto na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentagdo de
habilitacéo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacéo
de sua apresentacéo pela Comissao de Licitacéo;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condic¢bes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagées constantes do SICAF
ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando da
solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentagdo de
habilitac@o atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, documentagcdo vdlida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
quanto a comprovacéao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.



10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacao de habilitacao
ou complementar a instrucdo do processo, 0 licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de inabilitagéo.

10.4.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento

dessas contribuicdes.:

10.5. Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitac&o.

10.5.1. Habilitacdo juridica:

10.5.1.1.

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

no caso de empresério individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus
administradores;

inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei n®5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva,

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.
10.5.2.2.

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda



10.5.2.3.

10.5.2.4.

10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

10.5.2.8.

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidag&o das leis
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, I, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda que
exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto
no art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

10.5.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

10.5.3.1.

certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou

10.5.3.2.

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao de
gue o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

balanco patrimonial e demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangcos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado h& mais de 3 (irés) meses da data de
apresentagdo da proposta;

10.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,

admite-se a apresentacdo de balangco patrimonial e
demonstracBes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.3.2.2. € admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou



contrato/estatuto social.

10.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo

10.5.3.3.

LG

SG

LC

ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n®5.764, de 1971, ou de
uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

comprovacdo da situac@o financeira da empresa serd constatada
mediante obtencao de indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deveréo
comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.
10.5.3.5. As licitantes, cadastradas ou n&do no SICAF, deverdo ainda
complementar a comprovacdo da qualificacdo econbmico-
financeira por meio de:
10.5.3.5.1. Comprovagéo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou
Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no
minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratacéo
ou item pertinente, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstragBes contabeis do Ultimo exercicio social;
10.5.3.5.2. Comprovagéo de patriménio liquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentagao
do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do Ultimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagéo da proposta.
10.5.3.5.3. Comprovagdo, por meio de declaracdo, da relacdo de

compromissos assumidos, conforme modelo constante do
modelo IX - Anexo ao Edital, de que 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados com a Administracao
Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da



sessao publica de abertura deste Pregdo, ndo € superior ao
Patriménio Liquido do licitante;

10.5.3.5.4. A declaracdo de que trata a subcondicdo acima devera estar

acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio
(DRE) relativa ao ultimo exercicio social, quando houver
divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para
mais ou para menos, entre a declaracdo aqui tratada e a
receita bruta discriminada na Demonstracao do Resultado do
Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

10.5.4. Qualificagcao Técnica:

10.5.4.1.  Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as &reas de atuacao previstas no Projeto Basico,
em plena validade;
10.5.4.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitac@o, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas
minimas:
10.5.4.2.1. Execucéo de 450 m de estaca raiz @250mm;
10.5.4.2.2. Lancamento de 350 m3 de concreto estrutural;
10.5.4.2.3. Armacéo de 33.000 kg de agco CA50;
10.5.4.2.4. Execugcdo de 3.200 m2? de forma para estruturas de
concreto;
10.5.4.2.5. Execucdo de 22.000 kg de estrutura metalica em ago
laminado;
10.5.4.2.6. Execucéo de 1.100 m2 de piso de alta resisténcia;
10.5.4.2.7. Execucdo de 850 m2 de alvenaria de vedagao;
10.5.4.2.8. Execucgdo de 850 m2 de divisoérias;
10.5.4.2.9. Execucdo de 650 m? de revestimento cerdmico em
paredes;

10.5.4.2.10. Execucdo de 1.750 m2 de reboco;

10.5.4.2.11. Quejatenhaexecutado elevador de passageiros, com no

10.5.4.3.

minimo duas paradas;

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deveréo
ter as seguintes informacdes:

10.5.4.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das

obras ou servicos;

10.5.4.3.2. Devera atestar a execucdo total ou parcial do objeto a

contratar;



10.5.4.3.3. Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas

10.5.4.4.

10.5.4.5.

10.5.4.6.

também da empresa proponente.

As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo as quantidades
solicitadas no item 10.5.4.2, ndo sendo permitido o somatério de
guantitativos para compor uma parcela.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo da obra ou servigos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacéo, a saber:

10.5.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servicos

descritos nos itens 10.5.4.2.1 a 10.5.4.2.10;

10.5.4.6.2. Para o Engenheiro Mecénico: item 10.5.4.2.11.

10.5.4.7.

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o sGcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

No decorrer da execucao da obra ou do servigo, os profissionais de que
trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30,
810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato
gue deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
das instalagBes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execuc¢ao contratual.

8.1.1.3.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel,

conforme modelo constante no Anexo Xl, deste Edital

8.1.1.3.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,



8.2.

8.3.

alternativamente, ou que conhece as condic¢des locais
para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo constante no Anexo Xll, deste
Edital.

8.1.1.4. Em relacdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentacao complementar:

8.1.1.4.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratagcdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso
Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

8.1.1.4.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.1.1.4.3. A comprovagédo do capital social proporcional ao niumero de
cooperados necessarios a prestacao do servico;

8.1.1.4.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

8.1.1.4.5. A comprovacao de integragéo das respectivas quotas-partes

por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.1.1.4.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que 0 aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o0 contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacéo;

8.1.1.4.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo érgéo fiscalizador.

A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.2.1. Adeclaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacéo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacao.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.3.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacgédo de justificativa.

A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancbes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacéao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissao
de Licitag&@o suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

9. DOS RECURSOS

9.1.

9.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
gue desejar apresentar recurso, manifestar a intencao de recorrer imediatamente apés

o0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

9.1.1. Sé&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
9.1.1.1. ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
9.1.1.2. julgamento das propostas;

9.1.2. Independentemente do momento de realiza¢@o do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, caberd & Comissao de Licitagcdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacdo da intencéo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento a Comissédo de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que comegarédo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.



9.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.4, Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital, exceto o orcamento sigiloso, que ser& tornado
publico, imediatamente apds a adjudicacdo do objeto, nos termos do artigo 9° do
Decreto n°® 7.581/2011 e do artigo 6° da Lei n® 12.462/2011.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condicées mais
vantajosas com o primeiro colocado.

10.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

10.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

10.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

10.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

10.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

10.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11 desse edital, no que couber.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apo6s a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

12.2. O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢8es previstas neste Edital.

12.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracéo poderd encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

12.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderé ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

12.3.1. referida Nota esté substituindo o contrato, aplicando-se a relacéo de negdcios ali



12.4.

12.5.

12.6.

estabelecida as disposi¢cfes da Lei n°® 8.666, de 1993;

12.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

12.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracéo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente a contratacdo a Administracéo realizara consulta ao SICAF para identificar
possivel suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.

12.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem énus, antes da contratagédo.

12.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
sob pena de aplicacéo das penalidades previstas no edital e anexos.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacédo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicbes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo
da aplicacdo das san¢bes das demais cominagBes legais cabiveis a esse licitante,
poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apés a
comprovacdo dos requisitos para habilitagcdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

12.6.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes,
desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgcamento estimado para a
contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos do instrumento
convocatorio.

13. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

13.1.

As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Projeto Béasico,
anexo a este Edital.

14. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

14.1.

Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estéo previstos no
Projeto Basico.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1.

As obrigacdes da Contratante e da Contratada sé@o as estabelecidas no Projeto Basico.



16. DO PAGAMENTO

16.1.

As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este

Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
17.5.

Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

17.1.1.

17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.
17.1.6.
17.1.7.

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.6 deste Edital;

deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem
motivo justificado;

ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

fraudar a licitag8o ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento inidéneo a declaracdo falsa quanto as condicfes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualguer momento da licitacdo, mesmo apés o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

17.3.1.

17.3.2.

17.3.3.

17.3.4.

17.3.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

Suspensédo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatério e no contrato, bem como das demais cominacdes
legais.

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
gue sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des.

Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato



17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.
17.12.

lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao — PAR.

A apuracéo e o julgamento das demais infrac6es administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragcdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatéario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de 2011, e subsidiariamente
nas Leis n° 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancfes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1.

8.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacéo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cpl@ufam.edu.br,
ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Sala de Licitagbes / UFAM - Av.
Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul,
Bloco “J”, Setor de Licitagbes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados a Comissao de Licitacédo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnac8es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
0s participantes e a Administracao.



19. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.
19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia (til subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicacdo em contrario, pela Comissao de Licitacéo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo
0 horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacio e classifica¢éo.

A homologacgédo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administrag&o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacédo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condu¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estd disponibilizado, na integra, no endere¢co eletrbnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco do setor de Licitagdes / UFAM - Av. Rodrigo Otévio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de
Licitagbes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000, nos dias Uteis, no horario das 08h
horas as 17h horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, exceto o
orcamento sigiloso, que sera tornado publico, imediatamente apds a adjudicacéo
do objeto, nos termos do artigo 9° do Decreto n° 7.581/2011 e do artigo 6° da Lei n°
12.462/2011.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;
19.12.2. ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificagfes Técnicas;
19.12.3. Anexo Il — Planilha para Formacgé&o de Precos - Relacdo de itens a executar;

19.12.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢cdo de BDI ou Planilha para
Formacéo do BDI,


https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html

19.12.5.
19.12.6.
19.12.7.
19.12.8.
19.12.9.

19.12.10.
19.12.11.
19.12.12.
19.12.13.
19.12.14.

Anexo V — Cronograma fisico;

Anexo VI — Plantas;

ANEXO VII — Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacdo de Proposta;

ANEXO IX — Modelo de Declaracdo do Contratos Firmados;

ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Ambiental;
ANEXO XI — Modelo de Atestado de Vistoria;

ANEXO XII — Declara¢éo de conhecimento do local,

ANEXO XIII - Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Manaus, 29 de julho de 2020.

Stanley Soares de Souza

PRESIDENTE/MEBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



ANEXO | - PROJETO BASICO

Processo Administrativo n® 23105.011253/2020-98

CONSTRUGAO DO BLOCO DA FACULDADE DE LETRAS

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de obras para construcdo do Bloco da Faculdade de Letras, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Bésico.

1.4. O contrato tera prazo de execucdo de 420 dias e vigéncia pelo periodo de 600 dias, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolucdo planejada para
o periodo de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de
janeiro de 2016. Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), est4 prevista a expansao
fisica da infraestrutura das Unidades Académicas fora da sede, conforme especificado no Quadro 61
(detalhamento do projeto/objetivo 8.2.7), cuja meta foi estabelecida, até 2025, a captagéo de recursos
necessarios a construcdo do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em tdpico especifico
do Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificagcfes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera FECHADO, com orgamento SIGILOSO;



4.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

4.5. E vedada a participacéo de consorcios;

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracédo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacfes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horério local),
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail dpfo@ufam.edu.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 0til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a salde, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera
exigido que o(s) proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obrae que
também ndo mantenham contato fisico com os técnicos que os acompanharao.

5.2.3. As visitas terdo duragcdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados juntamente com o
instrumento convocatorio.

5.4. A ndo realizag&o da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacédo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac8es e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacéo.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugBes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;



6.5. Efetuar as reteng@es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacédo
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao
ou entidade responséavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apos o
recebimento dos servigos contratados e notificagcbes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicéo indispensavel
para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacéao das ligactes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdodigo
de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de



fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos béasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizagéo, na execucéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissédo ou fungdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certid6es que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizacgado técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.



7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacéo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execuc¢ao do servi¢o;

7.26. Atender as solicitac6es da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucédo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para
representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacfes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);



7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionéarios, de
equipamentos, condi¢Bes de trabalho, condigcbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissado do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supresséo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cdpias das notas fiscais de aquisi¢céo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenca obrigatoria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitagdo de cépia autenticada por cartorio ou
pelo servidor, mediante comparacdo com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construgéo
civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrug&do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;



7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcéo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservagéo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.36.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originérios da contratagdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execuc¢édo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacido do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo
correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formacéo de precos o0s custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcéo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos



materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos é6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencgédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢cédo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional,

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacéo
na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordéncia do licitante ou contratado com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacfes de falhas ou
omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memaoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 4° do art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011..



7.52. Apobs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacBes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execuc¢éo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigac&o;

8.1.2. A subcontratagdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento
convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagéo;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sOcios em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontrata¢cdo depende de autoriza¢do prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugcdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacéo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. N&o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorpora¢do do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢éo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execucédo dos servicos e do contrato.



10.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
guantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigac6es e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de
sanc¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicBes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢éo
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

10.11. Em hipétese alguma, seré admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que poder4 ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangfes & CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com
0 estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.



10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacgao:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigag6es trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satude, quando for
devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obriga¢fes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢cBes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os érgaos responséveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memdria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:



11.1.5. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com
a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucao do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigcos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢@o devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢éo do contrato, em
relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no
dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servi¢cos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.3. O recebimento provisdrio da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucao do objeto
em si, a entrega dos “as built”.



11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

11.5. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes neste  Projeto Bésico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, 8 3°, da Lei n°®
8.666, de 1993.

12.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.



12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencéo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagao em licitagéo,
no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
dever4d comunicar aos 0rgdos responséaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Serarescindido o contrato em execu¢é@o com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacfes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagéo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto
do contrato.

12.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte formula:



EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)|I =0,00016438

I = (TX)I =365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcéo Civil - INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoaria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucédo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.



14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida puablica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

14.2.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.

14.12. Ser& considerada extinta a garantia com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizacéo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;



14.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011,a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigac6es assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancdes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execuc¢do dos servi¢os, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigacdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigagcdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacéo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao de prorrogagédo), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a
rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes
entre si.



c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangbes previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

ga/rWNPEF

Tabela 2

INFRACAO
ITEMDESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia,

Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servigos contratados, por
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela de multas,
9 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por|03
ocorréncia;
10 |Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato;|01

2

3

8

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;



15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracédo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizag&o - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infrag6es administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal ha unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagcdo de agente publico.

15.9. A aplicacé@o de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des, levara em consideracéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sédo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificacao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &reas de atuagéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;



16.3.2. Quanto a capacitacédo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo a execugéo de servico de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Execucdo de 450 m de estaca raiz @250mm:;

16.3.2.2. Lancamento de 350 m3 de concreto estrutural;

16.3.2.3. Armacéo de 33.000 kg de agco CA50;

16.3.2.4. Execucéo de 3.200 m? de forma para estruturas de concreto;
16.3.2.5. Execucdo de 22.000 kg de estrutura metalica em a¢o laminado;
16.3.2.6. Execucdo de 1.100 m2 de piso de alta resisténcia;

16.3.2.7. Execucédo de 850 m2 de alvenaria de vedacgéo;

16.3.2.8. Execugéo de 850 m2 de divisorias;

16.3.2.9. Execucéo de 650 m2 de revestimento cerAmico em paredes;
16.3.2.10. Execucéo de 1.750 m2 de reboco;

16.3.2.11. Que ja tenha executado elevador de passageiros, com no minimo duas
paradas;

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informacodes:

16.3.3.1. Deverd conter descri¢cdo das caracteristicas técnicas das obras ou servicos;
16.3.3.2 Devera atestar a execucgdao total ou parcial do objeto a contratar;

16.3.3.3 Devera apresentar atestado ndo somente em nome do profissional, mas também
em nome da empresa proponente.

16.3.4. Ser4d admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacéo de diferentes atestados de servi¢os executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverao ter no minimo as quantidades solicitadas no
item 16.3.2, ndo sendo permitido o somatério de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao
do servico de engenharia, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucao dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servi¢os descritos no itens 16.3.2.1
a16.3.2.10;

16.3.5.3. Para 0 Engenheiro Mecéanico: item 16.3.2.11.



16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sGcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com
0 proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagédo contratual futura, caso o proponente
seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

16.3.8. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdao
contratual, que se fizerem necessarios para execu¢do do objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, 0s quantitativos e orientagdes previstas
neste Projeto Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos seréo:

16.5.1. Caso o Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo
se o0 preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.2. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por preco unitario, 0s custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos
no orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

16.5.3. O Proponente se responsabilizara por todos os pregos e composi¢des da proposta
apresentada, devendo orgar no minimo, os servigos listados na RELACAO DE ITENS A
EXECUTAR.

16.5.4. Poderdo ser aceitos acréscimos de itens ndo descritos na Relacdo de ltens a
Executar, desde que devidamente comprovada a necessidade de inclusdo dos elementos
sugeridos e com arespectiva aprovacao pelo Departamento de Engenharia - DE/PCU

16.5.4.1. O itens acrescidos deverdo ser apresentados de forma destacada na proposta
de precos. A justificativa para inclusdo de itens sera feita em documento anexo a proposta de
precos.

16.5.4.2. Serao realizadas diligéncias entre o setor técnico da Universidade e o
Proponente, quanto a aceitacao ou ndo do acréscimo de itens sugeridos.

16.5.3.3. Caso as justificativas sejam aceitas e a proposta atenda aos demais itens do
edital, a Licitante poder& passar para a préxima fase do certame. Caso ajustificativas ndo sejam
aceitas, a Proponente serd convocada para reajustar a proposta.



16.5.3.4. O acréscimo de servicos é de total responsabilidade do proponente, e 0 ato néo
acarretara em revisdo do Orcamento Basico e nado influenciara na analise das propostas dos
demais licitantes.

16.5.5. Sera admitida margem de precisdo de + ou - 5% na aceitacéo
dos QUANTITATIVOS orcados pela proponente em relacdo ao or¢cado pela Administracao.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo sera tornado publico apenas e imediatamente apés a
adjudicacao do objeto.

18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

18.1. Conforme apresentado em informacédo do DEFIN (anexo 0200980), a dotagdo orcamentéria é
a seguinte: - PTRES: 170123; - FONTE: 8100; e - PI: M8282G410GN.

Manaus, 22 de julho de 2020.

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area



ANEXO Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

enderego: https://proadm.ufam.edu.br/menu06itemO1/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo lll —= Planilha para Formacéo de Precos - Relagdo de itens a executar

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo IV - Planilha Estimativa de Composi¢cédo de BDI ou Planilha para Formag¢é&o do BDI

O anexo ser&a disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo V — Cronograma fisico

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo VI - Plantas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html



https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VII — Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar

RDC ELETRONICO N° 003/2020

DECLARACAO

Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comisséo ou fungéo de
confianca, atuante na é&rea responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da empresa)

RDC ELETRONICO N° 003/2020

Manaus, 00 de (MES) de 2020
A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.S2 a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de validade é de
60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucédo é de 000 (VALOR POR EXTENSO)

dias corridos.

Declaramos expressamente que o prec¢o global proposto compreende todas as despesas concernentes
a execucdo da obra e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mao-
de-obra necessérios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e
despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais necessério a perfeita e

cabal execucéo dos servicos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (home do banco), agéncia 0000-0, Conta Corrente n°®
00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente com telefone

e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO IX — Modelo de Declaracéo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administracdo Publica

RDC ELETRONICO N° 003/2020

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ (MF)
n° , pOssui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e com a
Administracao Puablica:

Nome do Orgao/Empresa N°/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do contrato

Valor Total dos Contratos:




COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.2

Calculo demonstrativo visando comprovar que o patrimdnio liquido € igual ou superior a 1/12 (um doze
avos) do valor dos contratos firmados com a administragé@o publica e com a iniciativa privada.

Valor do Patriménio Liquido
x12 > 1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado devera ser superior a 1.

COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.1

Célculo demonstrativo da variacdo percentual do valor total constante na declaracdo de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a Administracdo Publica em relagéo a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)
x 100 =

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante devera
apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAGAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Observagfes Importantes:

1. Esta declaragdo devera ser emitida em papel que identifique a empresa;

2. O licitante deverainformar todos os contratos vigentes.

O licitante deve enviar a declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administracédo publica em conjunto com a comprovacgao da condi¢cao 10.5.3.5.5 e da condicéo
10.5.3.5.1.



ANEXO X - Modelo de Declaracédo de Responsabilidade Ambiental

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da licitante)

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) (nome completo), portador (a) da Carteira de
Identidade n°® 00000-0 e do CPF n° 000.000.000-00, para fins do disposto no Edital da RDC
ELETRONICO N° 003/2020, e em atendimento a Instrucdo Normativa/STLI/MP n° 01/2010 de
19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
a) esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas ecologicamente
corretas, realizando as seguintes acées:
a.l) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separacgéo dos residuos reciclaveis, tendo
o cuidado necessario com o acondicionamento dos materiais toxicos, de modo a evitar a
evaporacao de produtos toxicos no meio ambiente;
a.2) destinar os materiais reciclaveis as cooperativas e associa¢des dos catadores incentivando
a pratica da reciclagem e a protecdo do meio ambiente;
a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra;
b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas
necessarias para evitar, atenuar ou reparar 0s impactos resultantes desta atividade, mantendo-
se disponivel a fiscalizacdo pelos 6rgaos responsaveis;
c) esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta DECLARACAO e que detém plenos poderes e

informacdes para firma-la.

Manaus, 00 de (MES) de 2020

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO XI - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 003/2020

Obj eto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participacdo no processo licitatério em referéncia, que a
empresa , localizada na cidade de

, inscrita no CNPJ n°

, através do seu responsavel técnico o
Sr , carteira do CREA n°

, fez a vistoria nos locais onde serdo
executados os servicos do RDC ELETRONICO N° 003/2020.

Municipio de AM de de 2020.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO XII — Declaracdo de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 003/2020

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢des locais para execucdo do
objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.
ou
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que

ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou

financeiras com a contratante.

de de

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

OBS: Esta declarac&o devera ser emitida em papel que identifique a empresa.



ANEXO Xlll = Minuta de Termo de Contrato
TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC
(LEI'N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ... o,

QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE PUBLICO]

EAEMPRESA ...t
A Fundagdo XXXXXX, por intermédio do...........cccceveeriiiieeennnnnn (6rgéo ou entidade publica contratante),
COM SEAE NO(B) +vvvveeiviiiiieiieiiiee et , hacidadede ............coooeiieiiiinnee, , inscrito(a) no
CNPJIsobon® ..., , Neste ato representado(a) pelo(a) .........cccccvvvveeens (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portarian®...... ,de ... de.....oooiiiiiinns de 20..., publicada no DOU de ..... de...............
de ... , portador da matricula funcional n° ... , doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) ..cccccvvvvvrrrrnnnnnnnennnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o0 n° ...,
sediado(a) Na ........ccoeeeeeeiieeiiiie = 1 doravante designada CONTRATADA
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) .....cccccvevveennn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................
expedida pela (0) .........cc....... ,@CPFNC L , tendo em vista 0 que consta no Processo n°

.............................. , € em observancia as disposicdes da Lei n°® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do
Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida Proviséria n°® 961, de 6 de maio de 2020, e da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Edital n°® 003/2020, mediante as clausulas e condigfes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a realizagao de obras para a constru¢édo do Bloco
da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas, a serem executadas
nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo acima,
e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com inicio
nadatade ........... [oeeii. [oeeien. e encerramento em ........... [ [oviianin,

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucao do objeto é de 420 (quatrocentos e vinte) dias e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execuc¢dao e de vigéncia do contrato poderao ser prorrogados, com fundamento
no art. 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacéo de justificativas, autorizagéo
da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacdo do
cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo administrativo.

2.4. As prorrogacdes dos prazos de execucéo e de vigéncia do contrato deverdo ser promovidas
por meio de prévia celebragéo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacao do contrato, na forma dos itens 2.3 e 2.4
acima, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo, conforme
preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n® 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.



2.6. A prorrogacédo do prazo de execucédo da obra implica a prorrogacao do prazo da vigéncia do
contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de
prorrogacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratagdo € de R$ .......... (.....).

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima sera meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo
efetivamente executado.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria
propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na classifica¢éo abaixo:

Gestao/Unidade: 154039
Fonte: 8100
PTRES: 170123

P.l.: M8282G410GN

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Basico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do
Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitagdo do objeto, bem como de fiscalizacéo, pela
CONTRATANTE, da execugéo das obras s@o aqueles previstos no Projeto Bésico.



9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacBes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGCAO

10.1 E permitida a subcontratagédo parcial do objeto, respeitadas as condicbes e obrigacdes
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente poderad subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucédo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucado do contrato séo aquelas previstas no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situagdes previstas nos incisos | a Xl e
XVIl do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicacéo das san¢des previstas no Projeto Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. N&o havera rescisdo contratual em razdo de fuséo, ciséo ou incorporacdo da CONTRATADA,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condigdes de habilitacdo previamente
atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n° 7.581,
de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de resciséo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

12.6.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucdo do contrato podera dar ensejo a
rescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.



13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operacdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracéo de termo aditivo, dependera
de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da
certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de eventuais
multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da utilizacdo de
institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN
SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSUL/:\ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e no Decreto
n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da CONTRATADA,
em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢gdo orgcamentaria.

14.3. Na hip6tese de celebracéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco
desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga
percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em-atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia da
Contratada com a adequacado de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se
vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 42, 84°, Il do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n® 961, de 2020,
na Lei n° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.



16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsec&o Judiciaria de Manaus, integrante da Sec&o Judiciaria do
Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucgédo deste Termo de

Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos

Construcédo do Bloco da Faculdade de Letras - FLET, da Universidade Federal do Amazonas

Histérico de Revisdes

Data Verséo Descricao Fase* Autor
22/07/2020 1.0 Finalizacédo da | PCTIC EDIVAL COSTA
primeira  versao
do documento.

*Fase: Registro da fase do processo de contratagdo da solugdo de TIC relacionada a criagéo/alteragcéo
do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC - Planejamento da Contratacéo;
SFTIC — Selecéo de Fornecedores;

GCTIC — Gestao do Contrato.

1. INTRODUCAO:

O gerenciamento de riscos permite a¢bes continuas de planejamento, organizacdo e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagcdo, da execucao
do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugdo de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, o0s possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis agfes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificacdo de responsaveis pelas a¢bes, bem como o registro e 0 acompanhamento das acdes de
tratamento dos riscos.

Classificacdo |Valor

Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala de classificacdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicao
dos critérios de classificacéo do nivel de risco.



Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da matriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido
como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adogdo das medidas preventivas. Se estiver na regido
amarela, entende-se como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de risco
alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as
medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestdo de Riscos do

Orgéao prevista na Instrucdo Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016.

Referéncia: Art. 38 IN SGD/ME n° 1, de 2019.

2.

IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Relacionado p2 |3 Nivel de rA'rSCO
Id Risco ao (a): 1 (Px1)
R.1 | Alteragdo do escopo dos | Planejamento 5 10 50
Servigos a serem | da Contratacdo
contratados.
R.2 | Falta de clareza pelo | Planejamento 10 15 150
requisitante quanto as | da Contratacéo
demandas a serem
atendidas.
R.3 | Atraso no  processo | Planejamento 10 10 100
administrativo de | da Contratacdo
contratacao.
R.4 | Auséncia de recursos | Planejamento 10 15 150
orcamentarios ou | da Contratacéo
financeiros.
R.5 | Atraso ou suspensdo no | Selecdo do | 10 10 100
processo licitatério em | Fornecedor
face de impugnacdes.

Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.

LA qual natureza o risco esta associado: fases do Processo da Contratagdo ou Solugao Tecnoldgica.

2 probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da
combinacdo das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN
SGD/ME n° 1, de 2019, art. 2°, inciso XIII).

3. AVALIACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratacdo (planejamento, selecédo de fornecedores e gestédo do contrato), ou



gualquer outro risco relevante relacionado a licitagdo de obras de engenharia identificados.

Para o tratamento de riscos as seguintes op¢des podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar,
transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco 01

Risco: Alteracdo do escopo dos servigcos a serem contratados
Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano 1: Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos
Tratamento: Mitigar.

Id Acéo Preventiva Responsével

1 Elaboracdo dos projetos de engenharia em| Departamento de
conformidade com a necessidade da unidade Engenharia
demandante.

2 Definicdo dos critérios de selecdo de fornecedores| Departamento de
com respaldo na jurisprudéncia dos Orgdos de Engenharia
controle.

3 Tentar prever quaisquer impedimentos ou| Departamento de
incompatibilidades entre os projetos. Engenharia

4 Estrita observancia as recomendacdes da area juridica] Departamento de
do 6rgéo/entidade. Engenharia

Id Acdo de Contingéncia Responsével

1 Revisdo dos projetos, compatibilizacdo das pranchas € Projetista e
revisdo das planilhas entes do envio. orgamentista

2 Mitigacdo e eliminacdo das causas que possam levar, Projetista e
a adicdo do contrato. orcamentista




Risco: Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a serem
atendidas.
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Dano 1: Alteracdes nos projetos e acréscimos e/ou supressdes Nno escopo
Tratamento: Mitigar.
Id Acéo Preventiva Responséav
el
Risco 02 - . . -
1 Elaborar um termo de aprovagdo de projeto, assinado pelo| Projetista
demandante.
2 Seguir o planejamento de elaboracdo do projeto, com o0s| Projetista
respectivos anexos.
3 Compatibilizar os projetos e orcamentos. Projetista
e/ou
orcamentist
a
4 N&o permitir alteracdes de layout ou escopo ap0ds assinatura do| Projetista
termo de aprovacédo do projeto elou Fiscal
do contrato
Id Acdo de Contingéncia Responsav
el
1 N&o realizar altera¢des de layout no projeto ja aprovado Projetista
e/ou Fiscal
do contrato
2 Compatibilizar os projetos e orcamentos Equipe de
Projetos




Risco 03

Risco:

Atraso no processo administrativo de contratacao

Probabilida |Médio
de:
Impacto: Médio

Dano 1: Atrasos no planejamento fisico e possiveis transtornos com atividades
planejadas para ocupar o local a ser construido .
Tratamento:|Mitigar.
Id Acédo Preventiva Responsével
1 Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pelaj pepartamento
Reitoria. de Engenharia
Atentar para a fila de espera de projetos, relacionados
2 conforme demanda da Departamento
Reitoria. de Engenharia
Atentar para os prazos de execucdo dos projetos e demais
3 documentos pertinentes a obra. Equipe de
Projetos
4 Envio do processo em tempo habil para publicagdes e demais| Equipe de
providéncias Projetos
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Monitorar as equipes responsaveis pela elaboracdo dos
1 documentos para Coordenador
contratacéo de Projetos
Gerar e acompanhar o andamento do processo, até a
2 realizacdo do processo licitatério Coordenador
de Projetos




Risco 04

Risco: Auséncia de recursos orgamentarios ou financeiros
Probabilida |Média

de:

Impacto: Alto

Dano 1:

Atraso na execucdo do objetos licitado ou inexecucao do objeto licitado

Tratamento:|Mitigar.

Id | Agdo Preventiva Responsével
1 Departamento
Atentar para a lista de prioridades de projeto relacionadas pela de Engenharia
Reitoria.
Verificacdo de dotacdo or¢camentaria suficiente para contratagédo
2 o objeto. Departamento
de Engenharia
Atentar para o planejamento das contratagbes, em
3 |conformidade com as priorizacdes da Reitoria. PROADM e/ou
PROPLAN
4 [|Verificagdo da disponibilidade dos recursos previstos paralpPROADM e/ou
empenho. PROPLAN
Id |Acédo de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento dos empenhos em vigéncia.
1 PROADM e/ou
PROPLAN
2 |Acompanhamento da disponibilizacdo e utilizacdo dos recursos| PROADM e/ou

disponiveis

PROPLAN




Risco: Atraso ou suspensédo no processo licitatério em face de impugnacdes.

Probabilidade: |Alta

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade dos espacos
fisicos solicitados pelas unidades demandantes.

Tratamento: Mitigar.

Id Acdo Preventiva Responséavel

Risco 05

Elaboracdo do planejamento da contratacdo|Equipe de Projetos e/ou

1 |consultando solucées similares em outros 6rgéos. Comissao de Licitagdo
Definicdo dos critérios de selecdo de fornecedores|Equipe de Projetos e/ou

2 lcom respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de/Comissao de Licitagdo
controle.

3 |Verificacdo do teor de impugnacdes e recursos em [Equipe de Projetos e/ou
contracdes similares. Comisséao de Licitagdo

4  |Estrita observancia as recomendacgfes da area juridicalEquipe de Projetos e/ou
do érgéo/entidade. Comisséao de Licitagdo

Id |Agdo de Contingéncia Responsével
Alocacdo integral da Equipe de Planejamento da ) )

1 |Contratac&o na resposta e mitigacéo das Equipe de Projetos e/ou
causas que originaram a suspensdo do processo/Comissao de Licitacao
licitatorio.

2 |Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem o|Equipe de Projetos el/ou

processo licitatorio.

Comissdo de Licitacdo




Risco 06

Risco: Inexecucdo parcial ou total do contrato
Probabilidade: Médio
Impacto: Alto
Dano 1: Atrasos na entrega dos espacos fisicos e/ou degradacéo parcial das
parcelas ja construidas
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responséavel
1 Selecdo de empresa qualificada para execucdolEquipe de Projetos e/ou
das construcdes. Comisséo de Licitagdo
2 Controle da execucdo do contrato Equipe de Fiscalizacdo de
durante a construcdo Obras
3 Acompanhamento dos prazos e da qualidade|Equipe de Fiscalizacdo de
das obras. Obras
4 Sancionamento ao contratado quando sugeridoPROADM
pela fiscalizacdo de obras.
Id |Acdo de Contingéncia Responséavel
Acompanhamento das equipes de fiscalizagédo . L
1  |de Obras e dos contratos de construcdo Coordenador de Fiscalizagdo
de Obras
2 Mitigag&o e eliminacéo das causas que possam|Coordenador de Fiscalizacao

afetar a execucdo do contrato.

de Obras




4. - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data Id. Risco |ld. Acéo Registro e acompanhamento das acdes de
tratamento dos riscos

5. - APROVACAO E ASSINATURA

Conforme § 5° do art. 38 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve
ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo, nas fases de Planejamento da
Contratacao e de Sele¢éo de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, na fase de
Gestdo do Contrato.

Atenciosamente,

Edival Arevalo da Costa
Coord. De Projetos — CPRO/DE/PCU

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagao: Julho/2020



