
Razão Social: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Nome Fantasia: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES

CNPJ: 34.222.656/0001-70

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 102.799,74 61,72 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.566,85 3,34 %

 1.1.1  93601 Próprio Capina e Limpeza manual de terreno - Roçagem pouco densa m² 700 1,12 1,03 0,29 1,32 721,00 203,00 924,00 0,55 %

 1.1.2  100576 SINAPI Regularização e compactação do subleito até 20cm m² 700 1,18 0,78 0,61 1,39 546,00 427,00 973,00 0,58 %

 1.1.3  99059 SINAPI Locação convencional de obra com gabarito de tábua M 96,1 27,15 20,80 11,39 32,19 1.998,88 1.094,57 3.093,45 1,86 %

 1.1.4  94309 SINAPI Aterro com adensamento m³ 40 12,16 3,24 11,17 14,41 129,60 446,80 576,40 0,35 %

 1.2 FUNDAÇÕES 1.384,36 0,83 %

 1.2.1  93358 SINAPI Escavação manual em solo m³ 2,5 55,42 51,10 14,61 65,71 127,75 36,52 164,27 0,10 %

 1.2.2  94971 SINAPI Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m³ 2,5 267,33 52,00 264,99 316,99 130,00 662,47 792,47 0,48 %

 1.2.3  92873 SINAPI Lançamento manual de concreto em fundação m³ 2,5 144,25 135,94 35,11 171,05 339,85 87,77 427,62 0,26 %

 1.3 ESTRUTURA METÁLICA E SERRALHERIA 22.368,16 13,43 %

 1.3.1  93602 Próprio Conjunto (PAR) para Futsal com traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em tubo de 

aço galvanizado de 3" com requadro em tubo 1", pintura em primer com tinta 

esmalte sintético e redes de polietileno dio 4mm

PAR 1 1.216,29 12,92 1.429,35 1.442,27 12,92 1.429,35 1.442,27 0,87 %

 1.3.2  93603 Próprio Par de Tabelas de Basquete em ACRÍLICO OFICIAL 1,80X1,20 m com aro de 

metal e rede

PAR 1 969,58 36,55 1.113,17 1.149,72 36,55 1.113,17 1.149,72 0,69 %

 1.3.3  93604 Próprio Conjunto para quadra de vôlei com postes de tubo de aço galvanizado 3'', 

pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2mm, malha 10x10 e 

antenas oficiais de fibra de vifdro

PAR 1 747,68 17,39 869,20 886,59 17,39 869,20 886,59 0,53 %

 1.3.4  93605 Próprio Par de Estrutura Metálica Tubular de 20CM em aço galvanizado para tabelas 

de basquete

PAR 1 1.172,16 78,93 1.311,01 1.389,94 78,93 1.311,01 1.389,94 0,83 %

 1.3.5  

74244/001 

SINAPI Alambrado em tubos de aços galvanizados 2" e telas 5x5 m² 201,4 73,28 21,61 65,28 86,89 4.352,25 13.147,39 17.499,64 10,51 %

 1.4 FERRAGENS 421,64 0,25 %

 1.4.1  100708 SINAPI Fecho sobrepor para portão com trinco reversível UN 4 54,26 37,34 27,00 64,34 149,36 108,00 257,36 0,15 %

 1.4.2  93606 Próprio Gonzos 1'' para portão alambrado UND 12 11,55 4,34 9,35 13,69 52,08 112,20 164,28 0,10 %

 1.5 PINTURAS 18.189,75 10,92 %

 1.5.1  100719 SINAPI Fundo anticorrosivo para elementos de aço galvanizado m² 224,22 4,14 1,10 3,80 4,90 246,64 852,03 1.098,67 0,66 %

 1.5.2  100724 SINAPI Esmalte sintético 2 demão em elementos de aço galvanizado m² 224,22 6,15 3,73 3,56 7,29 836,34 798,22 1.634,56 0,98 %

 1.5.3  41595 SINAPI Pintura em piso acríclica para quadra Poliesportiva - Faixas 5 cm de largura M 280,5 9,09 8,19 2,58 10,77 2.297,29 723,69 3.020,98 1,81 %

 1.5.4  

79500/002 

SINAPI Pintura em piso acríclica para quadra Poliesportiva 03 demãos m² 684,4 15,33 12,58 5,59 18,17 8.609,75 3.825,79 12.435,54 7,47 %

 1.6 PAVIMENTAÇÕES 54.868,98 32,94 %

 1.6.1  96389 SINAPI Execução e compactação de Subbase com Solo cimento 3% m³ 70 27,19 4,25 27,99 32,24 297,50 1.959,30 2.256,80 1,35 %

 1.6.2  94309 SINAPI Aterro de silo argilo arenoso com adensamento m³ 68 12,16 3,24 11,17 14,41 220,32 759,56 979,88 0,59 %

 1.6.3  94996 SINAPI Piso de concreto C25 armado 10cm , espaçadores treliçado, tela 10x10 e lona, 

INCLUSIVE FORMA

m² 684,4 62,47 24,96 49,11 74,07 17.082,62 33.610,88 50.693,50 30,43 %

 1.6.4  97120 SINAPI Barras de transferência 50cm CA-50 Ø 12,50mm s. lisa KG 77,11 4,68 1,41 4,13 5,54 108,72 318,46 427,18 0,26 %

 1.6.5  97115 SINAPI Engraxamento de barras de trasferência KG 2,5 20,89 7,69 17,08 24,77 19,22 42,70 61,92 0,04 %

 1.6.6  93607 Próprio Execução de Junta Serrada em Piso de concreto com selante PU M 135 1,81 0,22 1,92 2,14 29,70 259,20 288,90 0,17 %

 1.6.7  95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 

MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 80 1,70 0,00 2,01 2,01 0,00 160,80 160,80 0,10 %

 2 IMPLANTAÇÃO 24.520,73 14,72 %

 2.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 17.770,48 10,67 %

 2.1.1  93208 SINAPI Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m² 10 368,18 129,86 306,72 436,58 1.298,60 3.067,20 4.365,80 2,62 %

 2.1.2  93207 SINAPI Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m² 5 491,71 187,00 396,06 583,06 935,00 1.980,30 2.915,30 1,75 %

 2.1.3  93210 SINAPI Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m² 5 277,15 115,92 212,72 328,64 579,60 1.063,60 1.643,20 0,99 %

 2.1.4  93212 SINAPI Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m² 4 461,52 189,37 357,90 547,27 757,48 1.431,60 2.189,08 1,31 %

 2.1.5  93608 Próprio Ligação provisória de agua e sanitária m² 1 502,20 109,47 486,03 595,50 109,47 486,03 595,50 0,36 %

 2.1.6  93609 Próprio Placa de obra - Universidade (1,00x2,00m) m² 2 225,13 43,83 223,12 266,95 87,66 446,24 533,90 0,32 %

 2.1.7  93609 Próprio Placa de obra - Empresa (1,00x2,00m) m² 2 225,13 43,83 223,12 266,95 87,66 446,24 533,90 0,32 %

 2.1.8  98459 SINAPI Tapume de telha Metálica h=2,00m m² 105 40,11 13,34 34,22 47,56 1.400,70 3.593,10 4.993,80 3,00 %

 2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 141,80 0,09 %

 2.2.1  93610 Próprio Andaime metálico tubular m/mês 10 11,96 5,80 8,38 14,18 58,00 83,80 141,80 0,09 %

 2.3 SERVIÇOS FINAIS 6.608,45 3,97 %

 2.3.1  93611 Próprio Aprovações e Lincenças UND 1 3.531,18 0,00 4.187,27 4.187,27 0,00 4.187,27 4.187,27 2,51 %

 2.3.2  93612 Próprio Revisão de projetos (as build) UND 2 346,68 407,14 3,95 411,09 814,28 7,90 822,18 0,49 %

 2.3.3  9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 650 2,08 1,80 0,66 2,46 1.170,00 429,00 1.599,00 0,96 %

 3 ADMINISTRAÇÃO 39.246,05 23,56 %

 3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 39.246,05 23,56 %

 3.1.1  93613 Próprio Administração da obra mês 1,5 21.205,35 24.112,71 1.032,59 25.145,30 36.169,06 1.548,89 37.717,95 22,64 %

 3.1.2  93614 Próprio Transporte de insumos via fluvial/Manaus até Coari TON 35 36,82 0,00 43,66 43,66 0,00 1.528,10 1.528,10 0,92 %

Manaus, 25 de agosto de 2020.

ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado

BDI: 18,58%

Mês/Ano: 08/2020BANCO DE DADOS:  SINAPI - 05/2020 - Amazonas

RCD ELETRÔNICO N.º 007/2020

OBRA: Construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, 

pintura e estruturas metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em 

Coari/AM

Valor Unit com BDI Total

 R$          140.499,14 

 R$            26.067,38 

 R$          166.566,52 

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

DATA: 22/08/2020 Hora: 116,14% Mês: 73,09% 

_______________________________________________________________

Jéssica de Souza Fortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Engenheira Civil CREA-AM 27373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Responsável Técnica/Sócia da JWL Serviços e Soluções

Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

 
Av. Autaz Mirim, n.º 322 - Tancredo Neves - Manaus / AM

(92) 99217-3249 / jwl.engenharia19@gmail.com  Relatório gerado em orcafascio.com


