RDC ELETRONICO N° 006/2020
O presente certame sera regido pela Lei n® 12.462, de 04/08/2011, Lei Federal n® 12.688, de 18/07/2012, Decreto
Federal n® 7.581, de 11/10/2011, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n°. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.

Tipo: Empreitada por Preco Global
Modo de Disputa: FECHADO
Orgamento ABERTO
. Contratacdo de remanescente de obra da reforma dos Blocos da Faculdade de
Objeto: Educacio (FACED), quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ Sseus anexos.
Processo: 23105.017868/2020-28

Sessdo publica para recebimento das propostas de precos e dos documentos de habilitacao:

Data: 14/12/2020
Hora: 10:30 (horario de Brasilia)
Local: WWW.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel a partir de: 19/11/2020

Dias, horarios e local para leitura ou obtencédo deste Edital:

Dias: Segunda a Sexta-feira (dias Uteis e de expediente)

Horarios: De 08:00h as 17h00min

Sala de Licitagdes / UFAM

Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho,
Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagbes, Coroado — Manaus-AM, Telefone: (92)
99318-2191

Local:

Aviso de licitag&o divulgado no site:

WWW.comprasgovernamentais.gov.br

Edital disponivel (gratuitamente) nos sites:

WWww.comprasgovernamentais.gov.br e www.licita.ufam.edu.br
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FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

EDITAL DO RDC ELETRONICO N° 006/2020

(Processo Administrativo n.° 23105.017868/2020-28)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta
Comissdo Permanente de Licitacdo, designado pela Portaria GR n° 1.290/2020 de 24/08/2020,
publicado no DOU em 23/08/2019, realizara licitacdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em modo de disputa FECHADO, orcamento ABERTO com critério de julgamento MENOR PRECO,
no regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n°®12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto
n® 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sess&0:14/12/2020
Horario: 10:30 (horério de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de remanescente de obra da reforma dos Blocos da Faculdade de Educacéao
(FACED), conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

anexos.
1.2, A licitagcdo sera dividida em item Unico, conforme constante do Projeto Basico.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor pre¢co do item, observadas as

exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especifica¢cdes do objeto.

1.4. A licitacdo serd realizada pelo regime de empreitada GLOBAL, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentéria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificacdo abaixo:

Gestao / Unidade: 154039
Fonte: 8188

PTRES: 177372
M8282G15E5N
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722,
de 9 de janeiro de 2001.

3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacao
das transacfes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo, apés implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

4, DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacé@o, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. O:s licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;
4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacéo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4, o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissédo do 6rgédo ou
entidade contratante ou responséavel pela licitacao;
4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11, mediante
participagdo direta ou indireta:
a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;
b) gue tenha participado de consdrcio responsavel pela elaboracdo do

projeto basico ou executivo correspondente;
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C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participagéo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e
SEervigcos a estes necessarios.

4.25.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitagéo.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ouconcurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidacdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital,

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consdrcio, uma vez que a
contratacdo ndo se configura de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica;

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, s6cios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

4.3. E vedada a contratac&o de pessoajuridicanaqual hajaadministrador ou sécio
com poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no &mbito do 6rgdo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o
companheiro ou o parente em linhareta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V,
dalein®12.813,de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203,
de 04 de junho de 2010);

4.5, Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de
precos.
4.6. Como condigéo para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo préprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes declaracdes:

4.6.1. que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame;

4.6.1.2. a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa,;
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4.6.2. que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus
anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.6.4. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo.

4.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.6.7. gque ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso
[11 do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.6.8. gue 0s servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.7. Ainda como condicdo de participacéo, para fins de comprovacédo do subitem 4.3, o
licitante deverd enviar a declaracdo de que ndo possuem em seus quadros societarios
servidores da FUA ou administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo
em comissdo ou funcdo de confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou
contratacao, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N°
409/2015 — TCU — Plenario, em conformidade com o modelo disponivel Anexo VII deste Edital.

4.8. O licitante deve apresentar declaracéo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade contratante e dos érgaos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 29, I, do Decreto n°® 7.581, de 2011.

4.9. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante
as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO
5.1. Sera permitida a subcontratacéo do objeto licitado, na forma do Projeto Basicoanexo
a este Edital.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrnico até a data
e horario marcados para abertura da sesséo, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da licitagéo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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6.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

6.5.1. valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2. Descricao detalhada do objeto.

6.5.3. Prazo de validade da proposta, sera de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar
da sua apresentacao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras, desde que
ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto.

6.7. O licitante devera anexar 0s seguintes documentos:

6.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucao e a
previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e
incluindo as etapas necesséarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das
obras;

6.7.2. Planilhas de composigdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

6.7.3. Declaracdo que trata o subitem 4.7.
6.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servicos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informacéo
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento
objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizac@o pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

6.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacéo a
proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, 81° da
Lei n®12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

8.2. A abertura da presente licitagdo dar-se-a4 em sessao publica, por meio de sistema
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eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
8.3. O modo de disputa sera o fechado.

8.4. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgagéo.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre acomissao
de licitagc&o e os licitantes.

8.5. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢éo dos
lances.

8.6. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo sera

suspensa e tera reinicio somente apés comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

8.8. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicac¢do automatica
para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), ha ordem de classifica¢éo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢éo, o
sistema fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedorapara
0 encaminhamento da oferta final do desempate.

8.12. Apos a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

8.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada em ato continuo a classificacéo;

8.12.2. a avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avalia¢éo instituido;

8.12.3. Sorteio em sessao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Apos o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissédo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
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9.1.1. A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢des
mais vantajosas.

9.1.2. A negociacdo acima poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o primeiro colocado, apdés a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3. A negociacgéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9.2. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverd ser encaminhada via sistema,

redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas
as suas folhas pelo licitante ou seu representante, em conformidade com o
modelo de apresentacdo da carta proposta constante no Anexo VIl deste Edital,
e devera conter:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

A razdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrénico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agénciabancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante
se sagrar vencedora do certame;

EspecificacBes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

Planilha de composic¢do de custos unitarios (analitica) de todos os itens
da planilha orcamentéaria, com os valores adequados ao lance vencedor,
conforme modelo constante no Anexo Il - Planilha Estimativa de Custos
e Formacéo de Precos, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a

utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles

constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitacées; e

detalhamento das BonificagcBes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

9.2.3.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a

mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentéria.

9.2.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que

os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

9.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos

globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

9.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o
or¢camento estimado pela administragdo publica, com base
nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.2.3.3.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco
unitério ou de contratacdo por tarefa, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas néo
podem exceder 0s custos unitérios estabelecidos no
orcamento estimado pela administracdo publica,
observadas as seguintes condi¢des:
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9.2.3.3.2.1.

9.2.3.3.2.2.

9.2.3.3.2.2.1.

9.2.3.3.3.

serdo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta
e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orgamento estimado ou
que sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servi¢o de engenharia;

em situagBes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatdrio técnico circunstanciado
aprovado pela administracdo publica, poderdo ser
aceitos custos unitarios superiores aqueles
constantes do orcamento estimado em relagédo aos
itens materialmente relevantes, sem prejuizo da
avaliacdo dos o6rgdos de controle, dispensada a
compensacdo em qualquer outro servico do
orcamento de referéncia.

N&o havendo aprovacéo, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,
sera dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios, antes de eventual
desclassificagéo.

No caso de adoc¢do do regime de empreitada por preco

global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

9.2.3.3.3.1.

9.2.3.3.3.2.

9.2.3.3.3.2.1.

9.2.3.3.4.

no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragdo publica, os valores
das etapas do cronograma fisico-financeiro poderao
exceder o limite fixado no subitem acima.

N&o havendo aprovagéao, pela
administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item,
serd dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de pregos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificacéo.

Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser

divulgados o0s custos dos itens ou das etapas do
or¢camento estimado que estiverem abaixo dos custos ou
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das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta,
para fins de reelaboracdo da planilha com os valores
adequados ao lance vencedor.

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no Anexo V do
Edital;

9.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o0 cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servicos pertencentes ao
caminho critico da obra.

9.25. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

9.2.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizag&o e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentaria.

9.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

9.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢cdo Sobre
o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

9.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicées sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela
Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacéo tributaria.

9.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional dever&o apresentaros
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

9.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo
Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

9.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;
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9.2.6. Todas as planilhas referentes as propostas de pregco deverdo ser
apresentadas em planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma
que ndo haja diferencas de valores causados por arredondamentos.

9.2.7. Prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.2.8. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoracdo do preco.

9.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas;

9.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcao a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicdes na
forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

9.3. Sera desclassificada a proposta que:
9.3.1. contenha vicios insanaveis;
9.3.2. ndo obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

9.3.3. apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacao;

9.3.4. néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

9.3.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
ndo prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

9.4. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administra¢éo publica, ou,

b) Valor do orcamento estimado pela Administrac@o Publica.

9.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

9.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta
€ compativel com a execucao do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados
nas composi¢des de custos unitarios.

9.4.2. Aanalise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes
a serem fornecidos pelo licitante em relagéo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracdo, desde que a renlncia esteja expressa na
proposta.

9.5. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocac¢éo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir
a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.5.1. Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, sera por
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9

9.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

.5.2. E facultada a comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitag&o

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

5.3.  Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagéo indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital
e demais legislacdes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitacdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao passar
a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitacé@o do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1.

Como condicéo prévia ao exame da documentacéo de habilitacao do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagcdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

d)

10.2.

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

Cadastro Nacional de Condena¢bes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

10.2.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao responsavel pela préatica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
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10.3.

10.2.1.1.  Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara paraverificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

10.2.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente

a sua desclassificacéo.

10.2.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de Licitacdo
reputara o licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

10.2.1.3.  No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relacdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagcdo econdmica financeira e
habilitacéo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de

2018.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentagdo de

habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacéo pela Comisséo de Licitagao;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa

SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovaces constantes do

10.4.

SICAF ou do certificado de pré-qualificac@o para que estejam vigentes quando
da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentacéo vélida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto & comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°

123, de 2006.

10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios

a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitacdo ou complementar a instrucdo do processo, o0 licitante sera
convocado a encaminhé-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitacéo.

10.4.2. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
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10.5.

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4.3.1.

Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo do recolhimento
dessas contribuigdes.:

Ressalvado o disposto no item 10.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentag&o relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

10.5.1. Habilitacao juridica:

10.5.1.1.

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;

inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracbes ou da consolidacédo respectiva,;

10.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.2.1.
10.5.2.2.

10.5.2.3.

10.5.2.4.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagéo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de
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10.5.2.5.

10.5.2.6.

10.5.2.7.

10.5.2.8.

maio de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;

Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, 1, da Lei
Complementar n. 123, de 20086, a licitante melhor classificada devera,
também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda
que exista alguma restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacao
previsto no art. 4°, 81° do Decreto n° 8.538, de 2015.

10.5.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:

10.5.3.1.

certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou

10.5.3.2.

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao
de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos o0s demais requisitos de
habilitacéo.

balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses dadata
de apresentacdo da proposta;

10.5.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social

vigente, admite-se a apresentacao de balango patrimonial
e demonstracbes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.3.2.2. € admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou

contrato/estatuto social.

10.5.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao

10.5.3.3.

ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,0u
de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador;

comprovacdo da situagdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
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Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacao das
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.5.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem
resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar patriménio liquido néo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

10.5.3.5. As licitantes, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda
complementar a comprovacdo da qualificacdo econdmico-
financeira por meio de:

10.5.3.5.1. Comprovacéo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL)
ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratacdo ou item pertinente, tendo por base o balanco
patrimonial e as demonstracBes contabeis do Ultimo
exercicio social,

10.5.3.5.2. Comprovacdo de patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da
apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracfes
contaveis do Ultimo exercicio social, apresentados na
forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados porindices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentagéo da proposta.

10.5.3.5.3. Comprovacado, por meio de declaracdo, da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constantedo
modelo IX - Anexo ao Edital, de que 1/12 (um doze avos)
do valor total dos contratos firmados com a Administracéo
Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessdo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior
ao Patrimdnio Liquido do licitante;

10.5.3.5.4. A declaracdo de que trata a subcondicdo acima devera
estar acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE) relativa ao tltimo exercicio social, quando
houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por
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cento), para mais ou para menos, entre a declaracéo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracao do
Resultado do Exercicio (DRE), deverdo serapresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.

10.5.4. Qualificagéo Técnica:

10.54.1.

10.5.4.2.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoajuridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagcdo, tendo as seguintes
caracteristicas minimas:

10.5.4.2.1. Que ja tenha executado obras de reforma;

10.5.4.2.2. Que ja tenha executado paredes e/ou divisérias em gesso

acartonado;

10.5.4.2.3. Que ja tenha instalado rede de logica em fibra ética.

10.54.3.

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informagdes:

10.5.4.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das

obras ou servicos;

10.5.4.3.2. Devera atestar a execucédo total ou parcial do objeto a

contratar,;

10.5.4.3.3. Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas

10.5.1.2.

10.5.1.3.

10.5.1.4.

também da empresa proponente, que devera atestar a
execucao dos servicos descritos nos itens 10.5.4.2.1 a
10.5.4.2.3.

As CAT'’s apresentadas deverdo ter no minimo as quantidades
solicitadas acima, ndo sendo permitido o somatério de quantitativos
para compor uma parcela.

Sera admitida, para fins de comprovacgéo de quantitativo minimo do
servigco, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacéo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacédo
aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execu¢do da obra ou
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo, a saber:
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10.5.1.4.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): item10.5.4.2.1

a10.5.4.2.2;

10.5.1.4.2. Para o Engenheiro(a) Civil (desde que tenha competéncia

10.5.1.5.

10.5.1.6.

10.5.1.7.

10.5.1.8.

profissional na area de instalagbes de logica) ou
Engenheiro(a) Eletricista: item 10.5.4.2.3

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados dever&o pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;, e o prestador de servicos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os profissionais de
gue trata este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo
30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual
da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos
de engenharia.

Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacao,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual.

10.5.1.8.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responséavel,

10.5.1.9.

conforme modelo constante no Anexo Xl, deste Edital

10.1.5.1.8.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por
declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicbes
locais para execucdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condicbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara
deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, conforme modelo constante no Anexo
Xll, deste Edital.

Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacdo complementar:

10.5.1.9.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos

técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da
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sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764 de

1971;

10.5.1.9.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

10.5.1.9.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero
de cooperados necessarios a prestacédo do servigo;

10.5.1.9.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

10.5.1.9.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato; e

10.5.1.9.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com
a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunifes
seccionais; e f) ata da sessdo que o0s cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo;

10.5.1.9.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

10.5.1.10. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do
edital.

10.5.1.10.1. A declaracdo do vencedor acontecerd& no momento imediatamente
posterior a fase de habilitag&o.

10.5.1.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a declaragéo do
vencedor, comprovar a regularizacao.

10.3.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracédo
publica, guando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.5.1.12. A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitag&o do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao
fiscal e trabalhista, sera concedido o0 mesmo prazo para regularizagédo.

10.5.1.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e
horéario para a sua continuidade.
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10.5.1.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagédo, seja por ndo

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com
0 estabelecido neste Edital.

10.5.1.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.5.1.16. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagédo fixadas no Edital, o

licitante sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
gue desejar apresentar recurso, manifestar a intencao de recorrer imediatamente apos
o término de cada sessao, de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is)
decisdo(bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11..1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
11..1.1. ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
11..1.2. julgamento das propostas;

11..2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, caberd& a Comissdo de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencao de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11..1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11..2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

11..3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias (teis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias Uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11..4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1.

Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poder& negociar condi¢cdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.
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12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

10.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

10.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
10.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

10.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacéo ou
revogacdao da licitacdo, observado o disposto no item 11 desse edital, ho que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair
do direito a contratacéo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-
lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.3.2. acontratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus
anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. Previamente a contratagdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensédo temporéria de participacdo em licitacdo, no &mbito do
orgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.
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15.

16.

17.

18.

19.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor néo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratagéo.

14.4.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e anexos.

14.5. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacgédo das condi¢cdes de habilitagédo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.6. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacéo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragcdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sancbes das demais cominacdes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para,
apo6s a comprovagao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

14.6.1. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contrata¢do nos termos acima,
a administracdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificac&o, para a celebrac&o do contrato nas condi¢des ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos
termos do instrumento convocatorio.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.

DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos no
Projeto Basico.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico.

DO PAGAMENTO

18.1. Asregras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hip6teses previstas no item 14.6 deste Edital;
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19.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar

documento falso;

19.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;

19.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;

19.1.5. fraudar a licitagé@o ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2.

19.3.

Considera-se comportamento inidéneo a declaracéo falsa quanto as condi¢cdes de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo

acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéao;

19.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Suspensao temporaria de participacéo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

19.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uniéo, Estados, Distrito Federal ou

Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatorio e no contrato, bem como das demais cominacées
legais.

19.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

19.4.
19.5.

19.6.

19.7.

Pudblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou atéque
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangéo
aplicada com base no inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessérias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.
19.12.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o0 contraditério e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n°® 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancles, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacéo estéo previstas no Projeto
Basico.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4..

20.5.

20.6.

20.7.

Até 5 (cinco) dias (teis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cpl@ufam.edu.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Sala de
Licitagbes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200, Campus Universitario Senador
Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de Licitagdes, Coroado — Manaus-AM,
CEP 69.077-000.

Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comisséao de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

A concessdao de efeito suspensivo a impugnacgéo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licita¢ao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administracao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1
21.2.

21.3

Da sesséo publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletrénico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicag&o em contrério, pela Comissao de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica
observaréo o horéario de Brasilia — DF.
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21.5
21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacé@o da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatdrio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital estda disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html, e também poderdo ser lidos e/ou
obtidos no endereco do setor de Licitagcdes / UFAM - Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Setor Sul, Bloco “J”, Setor de
Licitacdes, Coroado — Manaus-AM, CEP 69.077-000, nos dias Uteis, no horario das
08h horas as 17h horas, mesmo enderec¢o e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

21.12.1.
21.12.2.
21.12.3.

ANEXO | — Projeto Bésico;
ANEXO Il — Caderno de encargos e Especifica¢cdes Técnicas;

Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

21.12.4.Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢cdo de BDI ou Planilha para
Formacéo do BDI;

21.12.5.  Anexo V - Cronograma fisico-financeiro;

21.12.6.  Anexo VI — Plantas;

21.12.7.  ANEXO VIl — Modelo de Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
21.12.8.  ANEXO VIl - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta;

21.12.9. ANEXO IX — Modelo de Declarag&o do Contratos Firmados;

21.12.10. ANEXO X - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Ambiental;
21.12.11. ANEXO Xl — Modelo de Atestado de Vistoria;

21.12.12. ANEXO Xl — Declaracdo de conhecimento do local;

21.12.13. ANEXO XllI — Minuta de Termo de Contrato;

21.12.14. ANEXO XIV — Mapa de Gerenciamento de Riscos.
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Manaus, 13 de novembro de 2020.

Stanley Soares de Souza

PRESIDENTE/MEBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
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ANEXO | - PROJETO BASICO
Processo Administrativo n® 23105.007144/2020-76

CONTRATAGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DOS BLOCOS DA
FACULDADE DE EDUCACAO - FACED

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de remanescente de obra da reforma dos Blocos da Faculdade de
Educagdo (FACED), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O contrato terd prazo de execucao de 60 dias e vigéncia pelo periodo de 240 dias, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolucdo planejada
para o periodo de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que deverao ser iniciados a partir
de janeiro de 2016. Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), esta prevista a
expanséo fisica da infraestrutura das Unidades Académicas fora da sede, conforme especificado no
Quadro 61 (detalhamento do projeto/objetivo 8.2.7), cuja meta foi estabelecida, até 2025, a captacao
de recursos necessérios a reforma dos Blocos Administrativos da Faculdade de Educac¢éo FACED /
UFAM.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especifica¢cbes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratagdo — RDC Eletronico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.3. O modo de disputa sera FECHADO, com orcamento ABERTO;
4.4, O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

4.5. E vedada a participacéo de consorcios;

5. VISTORIA PARA A LICITAGCAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo email <dpfo@ufam.edu.br>;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacéo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

5.2.2. Devido aos riscos a salde, em decorréncia da pandemia do Novo Coronavirus, sera
exigido que o(s) proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da obra e que
também ndo mantenham contato fisico com os técnicos que 0s acompanharao.

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

5.3. Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados juntamente com
0 instrumento convocatorio.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacfes
de desconhecimento das instala¢es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢bes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungfes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacéo, especialmente para efeito de concesséo de diarias
e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para a correta execucao contratual
6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servigo prestado apés seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢éo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos
o recebimento dos servigos contratados e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicdo
indispenséavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucéo;

6.11.2. comprovacao das liga¢cbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90
(Cddigo de Defesa do Consumidor).
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6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n° 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢édo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos béasicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e & Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigac¢@es trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributérias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacoes, em condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacg6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666,
de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéao;

7.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

7.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagédo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencédo de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacé@o e situacdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
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Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Cépias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emisséo de tal licenca obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por cartério
ou pelo servidor, mediante comparacdo com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢cdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
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construcdo civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacgdo de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.36.4. Parafins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual,
deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢cdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagédo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrug&o Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacado de pre¢os os custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servi¢os, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo,
defeitos ou incorre¢cBes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizac@o e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de
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gqualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto
(Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo,
etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissédo de natureza similar
da regido mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢éo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execug¢éo dos servi¢os objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao
na licitagcdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou
omissBes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
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técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Il do § 4° do art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011..

7.52. ApOs a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢oes:

8.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigac&o;

8.1.2. A subcontratacdo de parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no
instrumento convocatorio;

8.1.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licita¢&o;

8.1.4. A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sécios em comum com a empresa contratante.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necesséarios para a execucdo do
objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢cdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razéo de fuséo, cisdo ou incorpora¢éo do contratado, ou
de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizag&o da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necesséria para o
acompanhamento e controle da execuc¢éo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequacao da prestacéo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alterac@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei

n° 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas
guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo
de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar
em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, figue assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as acdes relacionadas a Gestéo do Contrato.

10.9. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneragcdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corre¢ao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo do servigo em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
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previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢fes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagéo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagéo
dos servicos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacéo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente osdocumentos
comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

10.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satde, quando
for devido;

10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢cdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuicBes previdenciérias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos
avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucédo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
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11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo ap0s a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar
a Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucBes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscaliza¢do deverd elaborar Relatério Circunstanciado
em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
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execucao do contrato, em relacéo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério
no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

11.3. O recebimento provisorio da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
gue trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovagdo da
regularizacéo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

12.6. Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificag&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de participagdo em
licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regulariza¢@o ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada
a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao
SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucédo dos
servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira
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devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada
mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100)1=0,00016438

I =(TX)I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poder&o sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da
Construcéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou néo divulgacéo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
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apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre gue este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucédo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
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prestacao de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obriga¢8es nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacéo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia ha modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados
guando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Serd considerada extinta a garantia com a devolu¢do da apdlice, carta fianca ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
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acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011,a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia
da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execu¢&o do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacfes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

i. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apos o décimo quinto dia e a critério da Administrac@o, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipo6tese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigagcdo assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacéao
da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por
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cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, conforme art. 87, lll da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Uniéo e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacéo
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangbes previstas nas alineas“a”, “c”, “d” e “e” acima poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacao de multas, as infrag6es séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEMDESCRICAO GRAU
1 Permitir__situagéo que crie a possibi]idade de causar dano fisico, leséo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,;
5 Suspendgr ou int'erromper, §alvo motivo dt_e forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagéo para executar os servigcos contratados, por 03
empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacéo, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
4 Cumpirir Qeterminagéo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conquz,a'de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 |Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

15.5.3. demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
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despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragBes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

15.9. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracgédo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa nédo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pelaconduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢éo enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

16.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o edital.
16.3. Qualificacdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto & capacitagéo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do contratado, relativo & execuc¢éo de servi¢co de engenharia, compativel em
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Que ja tenha executado obras de reforma;
16.3.2.2. Que ja tenha executado paredes e/ou divisérias em gesso acartonado;
16.3.2.2. Que ja tenha instalado rede de logica em fibra 6tica.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacdes:

16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas técnicas das obras ou servigos;
16.3.3.2 Devera atestar a execucdo total ou parcial do objeto a contratar;

16.3.3.3 Devera estar ndo somente em nome do profissional, mas também da empresa
proponente, que devera atestar a execucao dos servigos descritos nos itens 16.3.2.1 a 16.3.2.3.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT'’s apresentadas deverdo ter no minimo as quantidades solicitadas no item
16.3.2, ndo sendo permitido o somatdrio de quantitativos para compor uma parcela.

16.3.5. Comprovacéao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo do servico de engenharia, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execuc¢do dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): item 16.3.2.1 e 16.3.2.2;

16.3.5.2. Para o Engenheiro(a) Civil (desde que tenha competéncia profissional na area de
instalacdes de l6gica) ou Engenheiro(a) Eletricista: item 16.3.2.3.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o
proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execuc¢do do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacdes
necesséarias & comprovacéo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidées de
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Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

16.3.8. Declaracéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, dasinstalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual, que se
fizerem necessarios para execugao do objeto deste certame:

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas neste Projeto Basico
e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
16.5.1 Valor Global: Conforme orgamento anexo;
16.5.2. Valores Unitarios: conforme planilha de composicéo de precos anexa ao edital.

16.5.3. Caso o Regime de Execucédo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo seo preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, 0os custos
unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

16.5.5. Caso a proposta apresentada pelo proponente ndo atenda as especificacdes de preco,
guantitativo ou qualquer outra falha de carater formal, ser4 oportunizada a correcdo e
reapresentacao da proposta até o limite de 3 (trés) vezes, desde que ndo haja alteracdo do valor
global da proposta, sendo vedada a inclusdo de novos documentos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratag&o é o previsto no orcamento de referéncia anexo a este
projeto basico.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. Conforme apresentado em despacho da PROADM (anexo 0211509), a dotacéo
orcamentéria é a seguinte: - PTRES: 177374; - FONTE: 8100; e - PI: M8282G15E5N

Manaus, 03 de setembro de 2020.

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area
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ANEXO Il - Caderno de encargos e Especificagbes Técnicas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formacédo de Pre¢os

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo IV - Planilha Estimativa de Composicéo de BDI ou Planilha para Formacé&o do BDI

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no

endereco: https:/proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo V — Cronograma fisico-financeiro

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

Anexo VI - Plantas

O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01/licitacoes01/rdc-s-eletronicos01.html

ANEXO VII - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar
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RDC ELETRONICO N° 006/2020

DECLARACAO

Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comisséo ou funcdo de
confianca, atuante na area responsavel pela demanda ou contratagdo, ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acordao N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

ANEXO VIII - Modelo de Carta de Apresentacédo de Proposta
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(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da empresa)

RDC ELETRONICO N° 006/2020

Manaus, 00 de (MES) de 2020
A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA

Apresentamos a V.S2a proposta para XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de validade é
de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucdo é de 000 (VALOR POR
EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o0 preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo da obra e/ou servicos projetados e especificados, com o fornecimento dos
materiais e mao-de-obra necessarios, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assisténcia
técnica, beneficios e despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais

necessario a perfeita e cabal execucao dos servicos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (home do banco), agéncia 0000-0, Conta Corrente n®
00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco € (endereco completo, juntamente com

telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

ANEXO IX — Modelo de Declaragao de contratos firmados com ainiciativa privada e a
Administracé@o Puablica
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RDC ELETRONICO N° 006/2020

Declaramos que a empresa, , inscrita no CNPJ
(MF) n° , pOSsui 0s seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e
com a Administrag&o Publica:

Nome do Org&o/Empresa N°/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do
contrato

Valor Total dos Contratos:
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COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.2

Célculo demonstrativo visando comprovar que o patriménio liquido é igual ou superior a 1/12 (um
doze avos) do valor dos contratos firmados com a administra¢@o publica e com a iniciativa privada.

Valor do Patriménio Liquido
x12>1

Valor total dos contratos

Obs.: Esse resultado devera ser superior a 1.

COMPROVACAO DA CONDICAO 10.5.3.5.1

Célculo demonstrativo da variagdo percentual do valor total constante na declaracédo de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a Administracéo Publica em relagdo a receita bruta.

(Valor da receita bruta — Valor total dos contratos)
x 100 =

Valor da receita bruta

Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante devera
apresentar as devidas justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%

Observacdes Importantes:

1. Esta declaracdo devera ser emitida em papel que identifigue a empresa;
2. O licitante devera informar todos os contratos vigentes.
OBS:

O licitante deve enviar a declaracdo de contratos firmados com a iniciativa privada e com a
administracéo publica em conjunto com a comprovacao da condi¢cédo 10.5.3.5.5 e da condi¢ao
10.5.3.5.1.

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Ambiental
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(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado da licitante)

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) (nome completo), portador (a) da Carteira de
Identidade n°® 00000-0 e do CPF n° 000.000.000-00, para fins do disposto no Edital da RDC
ELETRONICO N° 006/2020, e em atendimento a Instru¢cdo Normativa/STLI/MP n° 01/2010 de
19/01/2010, DECLARA, sob pena da Lei, em especial o art. 229 do Cédigo Penal Brasileiro, que:
a) esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas
ecologicamente corretas, realizando as seguintes acdes:
a.l) descartar o material utilizado na obra, fazendo a separagdo dos residuos reciclaveis,
tendo o cuidado necessério com o acondicionamento dos materiais toxicos, de modo a evitar
a evaporacdo de produtos toxicos no meio ambiente;
a.2) destinar os materiais reciclaveis as cooperativas e associacfes dos catadores
incentivando a pratica da reciclagem e a protecdo do meio ambiente;
a.3) elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra;
b) reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas
necessarias para evitar, atenuar ou reparar 0os impactos resultantes desta atividade,
mantendo-se disponivel a fiscalizacéo pelos 6rgédos responsaveis;
c) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta DECLARACAO e que detém plenos poderes

e informacdes para firma-la.

Manaus, 00 de (MES) de 2020

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa
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ANEXO X| —Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia; RDC ELETRONICO N° 006/2020

0] bj eto: XXX XKKKXXXKKXXXKXXXXXX

Atestamos, para fins de participacdo no processo licitatério em referéncia, que a empresa
, localizada na cidade de

, inscrita no CNPJ n°

, através do seu responsavel técnico o
Sr , carteira do CREA n°
, fez a vistoria nos locais onde seréo
executados os servicos do RDC ELETRONICO N° 006/2020.

Municipio de AM , de de 2020.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE

ANEXO XII — Declarac¢do de conhecimento do local
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RDC ELETRONICO N.° 006/2020

(O licitante deveréd apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢des locais para execucdo do
objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer

guestionamentos futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.
ou
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e

gue ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas

ou financeiras com a contratante.

de de

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa

OBS: Esta declaracédo devera ser emitida em papel que identifique a empresa.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



ANEXO XIIl = MINUTA DE TERMO DE CONTRATO DE OBRAS - RDC

(LEI'N.° 12.462/11, MEDIDA PROVISORIA N.° 961/2020)

TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N° ........ l..,
QUE FAZEM ENTRE SI [NOME DO ENTE
PUBLICO] E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com sede e domicilio fiscal na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo Octéavio, n° 6.200, Campus Universitario Senador
Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado - Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e
também Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario Puga Ferreira,
nomeado(a) pela Portarian®...... , de..de de 20..., publicada no DOU de ..... (o [ de
portador da matriculafuncional n® ..., , doravante denominada CONTRATANTE,

e O(B)vveeeeerrrreeeeniiieeeeenns inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n°

............................ , sediado(a) NA..coiiiiiiiieeeiiieeeeenniieeeey, €M e, dOravante  designada
CONTRATADA, neste atorepresentada pelo(a) Sr.(a) ......ccccceveeeenn. , portador(a) da Carteira de Identidade n°,
expedida pela (0) ........ccueeeeen. , € CPF n° , tendo em vista o que consta no Processo n® , e em observancia as
disposices da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, da Medida
Proviséria n°® 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n® 006/2020, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a realizagdo de obras de remanescente
de obra da reforma dos Blocos da Faculdade de Educacdo (FACED), a serem executadas
nas condicBes estabelecidas no Projeto Bésico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no
predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

1.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [ovunn. [oven.. e encerramentoem ........... S |

1.1.1. Avigéncia poderda ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para
fins de inscricdo em restos a pagar.

1.2. O prazo de execucé@o do objeto é de 60 (sessenta) dias e serd iniciado
........................ (indicar a data ou evento para o inicio da obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

1.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste e da
correspondente adequag¢do do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

1.4 As prorrogacfes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.
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15. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacéo do contrato, na forma dos itens
2.3 e 2.4 acima, o cronograma de execucgao sera prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

1.6. A prorrogacédo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogagédo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no
termo aditivo de prorrogacao.

2. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

2.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... ()

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. No caso de regime de empreitada por preco unitario, o valor acima serd meramente
estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA dependerdo do quantitativo
efetivamente executado.

3. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificacdo abaixo:

Gestéao / Unidade: 154039
Fonte: 8188

PTRES: 177372
M8282G15E5N

4, CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
4.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Basico.

5. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

5.1. As regras acerca do reajuste de pre¢os sd@o as estabelecidas no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.
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8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacdo do objeto, bem como de
fiscalizagcdo, pela CONTRATANTE, da execucdo das obras sdo aqueles previstos no Projeto
Basico.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagBes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sé&o aquelas previstas no
Projeto Bésico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAO

10.1 E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, respeitadas as condi¢cdes e obrigacées
estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da contratada.

10.2 A CONTRATADA somente podera subcontratar empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situacdes previstas nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢fes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Nao havera rescisdo contratual em raz@o de fusdo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisé@o sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizac¢des e multas.
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12.7. O ndo pagamento dos salérios e das verbas trabalhistas, e o ndorecolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato podera dar ensejo a
rescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAGOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execuc¢ao dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido &8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualquer operacéo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificacdo de que a cessionaria néo se encontra impedida de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos
na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n®
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011,
e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado da licitagdo n&o podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a composi¢do
or¢camentéria.

14.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos servicos,
0 preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por
preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a concordancia
da Contratada com a adequacéo de todos 0s projetos anexos ao instrumento convocatério a
gue se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacdes de falhas ou omissfes
em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor
total do futuro contrato, nos termos do art. 42, §4°, 1l do Decreto n.° 7.581/2011.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n°® 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n°® 961,
de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGCAO

16.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO
17.1. E eleito o Foro da Subsec&o Judiciaria de Manaus, integrante da Sec&o Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo
de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n°®
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- : 2-
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ANEXO XIV - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo n® 23105.017868/2020-28

CONTRATAGAO DE REMANESCENTE DE OBRA DA REFORMA DOS BLOCOS DA
FACULDADE DE EDUCACAO - FACED

Histérico de Revisdes

DataVersédo Descrigcéo Fase* Autor
02/09/2020 - 1.0|Finalizacdo da primeira versdo do documento. PCTICEDIVAL COSTA

*Fase: Registro da fase do processo de contratacdo da solucdo de TIC relacionada a
criacdo/alteracdo do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PCTIC — Planejamento da Contratagao;
SFTIC — Selecdo de Fornecedores;
GCTIC — Gestéo do Contrato.

INTRODUCAO

O gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacéo e controle dos
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacédo, da execucao
do objeto e da gestéo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da
contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucéo de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0os possiveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis a¢des preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), a identificacdo de responsaveis pelas a¢bes, bem como o registro e 0 acompanhamento das
acOes de tratamento dos riscos.

Classificagao|Valor

Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala de classificagcdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicao
dos critérios de classificagdo do nivel de risco.
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Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido damatriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido
como baixo, logo admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas preventivas. Se estiver na regido
amarela, entende-se como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de risco
alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as
medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Politica de Gestao de Riscos do
orgao prevista na Instrucao Normativa Conjunta MP/CGU n° 1, de 10 de maio de 2016.

Referéncia: Art. 38 IN SGD/ME n° 1, de 2019.

2 — IDENTIFICAGCAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Nivel de
. . R risco
Id Risco Relacionado ao (a): * P2 13
(PxI) 4
Alteracdo do escopo dos servigos a serem Planejamento da
R.1 ~ 5 1050
contratados. Contratagdo
Falta de clareza pelo requisitante quanto as Planejamento da
R.2 . ~ 10 15 150
demandas a serem atendidas. Contratacdo
R3 Atraso no processo administrativo de PlanejameNnto da 10 10 100
contratacao. Contratagdo
Auséncia de recursos or¢camentarios ou Planejamento da
A : ~ 10 15 150
financeiros. Contratagdo
Atraso ou suspensao no processo licitatério em  Selecéo do
R.5 face de impugnacdes. Fornecedor 10 110/100
R.6 Inexecucdo parcial ou total do contrato. Gestéo contratual 10|15/150

Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.
1 A qual natureza o risco esta associado: fases do Processo da Contratagao ou Solugéo Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da
combinacd@o das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN
SGD/ME n° 1, de 2019, art. 2°, inciso XIII).
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3 - AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos do processo de contratacdo (planejamento, selecdo de fornecedores e gestdo do contrato),
ou qualquer outro risco relevante relacionado a licitacéo de obras de engenharia identificados.

Para o tratamento de riscos as seguintes op¢bes podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar,
transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco.

Risco:
Probabilidade:
Impacto:
Dano 1:
Tratamento:
Id

Risco |2
01

Risco:
Probabilidade:
Impacto:
Dano 1:
Tratamento:
Id

1
Risco

02 |2

Alteracdo do escopo dos servigos a serem contratados

Baixa
Médio

Acréscimos de itens no escopo do contrato - Aditivos

Mitigar.
Acdo Preventiva
Elaboracg&o dos projetos de engenharia em
conformidade com a necessidade da unidade
demandante.
Definicéo dos critérios de sele¢ao de fornecedores

com respaldo na jurisprudéncia dos érgéos de
controle.

Tentar prever quaisquer impedimentos ou
incompatibilidades entre os projetos.

Estrita observancia as recomendacfes da area
juridica do 6rgdo/entidade.

Acdo de Contingéncia
Revisdo dos projetos, compatibilizacdo das
pranchas e revisao das planilhas entes do envio.

Mitigacdo e eliminacdo das causas que possam
levar a adicdo do contrato.

Responsavel

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia

Departamento de Engenharia
Responsavel

Projetista e orcamentista

Projetista e orcamentista

Falta de clareza pelo requisitante quanto as demandas a

serem atendidas.

Média
Alto
Alteracdes nos projetos e acréscimos e/ou supressdes no
escopo
Mitigar.
Acdo Preventiva Responsavel

Elaborar um termo de aprovacgéo de projeto
assinado pelo demandante.

Seguir o planejamento de elabora¢éo do
projeto, com 0s respectivos anexos.

' Projetista

Projetista

Compatibilizar os projetos e orgamentos. Projetista e/ou orcamentista

Nao permitir alteracdes de layout ou escopo

apos assinatura do termo de aprovagdo do Projetista e/ou Fiscal do contrato

projeto

Acdao de Contingéncia Responsavel

Nao realizar alteragdes de layout no projeto
ja aprovado

Projetista e/ou Fiscal do contrato

Compatibilizar os projetos e orcamentos Equipe de Projetos
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Risco: Atraso no processo administrativo de contratacao
Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Atrasos no planejamento fisico e possiveis transtornos com

Dano 1: atividades planejadas para ocupar o local a ser construido .

Tratamento: Mitigar.

Id Acao Preventiva Responsavel
Atentar para a lista de prioridades

1 de projeto relacionadas pela Departamento de Engenharia
Reitoria.
Atentar para a fila de espera de

2 projetos, relacionados conforme Departamento de Engenharia

) demanda da Reitoria.
Risco 03 Atentar para os prazos de

3 execucao dos projetos e demais Equipe de Projetos
documentos pertinentes a obra.
Envio do processo em tempo habil

4 para publicactes e demais Equipe de Projetos
providéncias

Id Acao de Contingéncia Responsavel
Monitorar as equipes responsaveis

1 pela elaboracdo dos documentos |Coordenador de Projetos

para contratacdo
Gerar e acompanhar o andamento

2 do processo, até arealizacdo do |Coordenador de Projetos
processo licitatorio

Risco: Auséncia de recursos or¢camentarios ou financeiros

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso na execucdo do objetos licitado ou inexecugéo
do objeto licitado

Tratamento: Mitigar.

Id Acdo Preventiva Responsével

Atentar para a lista de prioridades de projeto

1 relacionadas pela Reitoria. Departamento de Engenharia
Verificagdo de dotacdo orcamentéria .
Risco 04 2 suficiente para contratacéo do objeto Departamento de Engenharia

Atentar para o planejamento das
3 contratacdes, em conformidade com as PROADM e/ou PROPLAN
priorizagbes da Reitoria
Verificagdo da disponibilidade dos recursos

4 previstos para empenho PROADM e/ou PROPLAN

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Acompanhamento dos empenhos em

1 vigéncia. PROADM e/ou PROPLAN

2 Acompanhamento da disponibilizagéo e PROADM e/ou PROPLAN

utilizacé@o dos recursos disponiveis

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras
Atualizagdo: Julho/2020



Risco:
Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:
Id

Risco 052

Risco:
Probabilidade:
Impacto:

Dano 1:

Tratamento:
Id

1

2
Risco 06

Atraso ou suspensao no processo licitatorio em face de

impugnacoes.

Alta
Médio

Atraso na contratacdo e consequente indisponibilidade
dos espacos fisicos solicitados pelas unidades

demandantes.

Mitigar.
Acdao Preventiva
Elaborag&o do planejamento da

contratacdo consultando solucdes
similares em outros 6rgéos.

Definicéo dos critérios de selecdo de

fornecedores com respaldo na

jurisprudéncia dos 6rgéos de controle.
Verificacdo do teor de impugnacdes e

recursos em contragdes similares.

Responsavel

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacdo

Estrita observancia as recomendacgfes da Equipe de Projetos e/ou Comissao

area juridica do érgdo/entidade.
Acdo de Contingéncia
Alocacéo integral da Equipe de

de Licitacdo
Responsavel

Planejamento da Contratagdo na resposta Equipe de Projetos e/ou Comisséo

e mitigacdo das causas que originaram a

suspensao do processo licitatorio.

Mitigacéo e eliminacdo das causas que

obstruem o processo licitatério.

de Licitacdo

Equipe de Projetos e/ou Comisséo
de Licitacdo

Inexecucao parcial ou total do contrato

Médio
Alto

Atrasos na entrega dos espacos fisicos e/ou degradacdo
parcial das parcelas ja construidas

Mitigar.
Acdo Preventiva

Selecdo de empresa qualificada para

execucdo das construcoes.

Controle da execucéo do contrato
durante a construcéo

Acompanhamento dos prazos e da
qualidade das obras.

Sancionamento ao contratado quando

sugerido pela fiscaliza¢é@o de obras.
Acdo de Contingéncia
Acompanhamento das equipes de

fiscaliza¢@o de Obras e dos contratos

de construcao

Mitigacéo e eliminacdo das causas que
possam afetar a execugdo do contrato.

Responsavel

Equipe de Projetos e/ou Comissao de
Licitagdo

Equipe de Fiscalizagdo de Obras
Equipe de Fiscalizagdo de Obras

PROADM
Responsavel

Coordenador de Fiscalizacdo de Obras

Coordenador de Fiscalizacdo de Obras
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4 - ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Datald. Risco|ld. Ac&do Registro e acompanhamento das a¢cdes de tratamento dos riscos

5 - APROVAGAO E ASSINATURA

Conforme § 5° do art. 38 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve
ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo, nas fases de Planejamento da
Contratacdo e de Selecdo de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, na fase de
Gestéo do Contrato.

Atenciosamente,

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro/area
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