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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23105.008952/2020-51

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa para r eforma do auditério Dr. Zerbini e do Bloco Alfredo da Mata, localizados no Campus Saude
da UFAM, em Manaus’/AM, conforme condices, quantidades e exigéncias estabel ecidas em Projeto Bésico.

A contratagdo é motivada por demanda da Faculdade de Medicina da UFAM e se justifica pela necessidade de restauracéo e
revitalizagdo de &reas do Auditdrio Dr. Zerbini e do bloco adjacente Alfredo da Mata.

Atualmente, o auditério Dr. Zerbini possui problemas de infiltragéio, sistemas de som e iluminagdo inadequados, e ndo possui
acessibilidade apropriada. Por conta das infiltragdes algumas paredes foram danificadas por mofo, necessitando de reparos ou
novos revestimentos. Por ser um espago de grande relevancia para a Faculdade de Medicina, servindo de palco para os eventos
da faculdade, bem como para aulas de graduacao, a reforma do local € importante para manté-lo em boas condicdes de uso pela
comunidade académica.

Quanto ao Bloco Alfredo da Mata, este é o prédio adjacente ao Auditério Dr. Zerbini, através do qual 0 mesmo é acessado e onde
ficam localizados os banheiros utilizados pelo publico do auditorio, conforme mostrado nos projetos arquitetdnicos integrantes
do Projeto Basico. Para promover a acessibilidade dos usuérios e reparar danos causados pelo desgaste natural das lougas e
instalagdes hidrossanitarias, também se faz necesséria reforma nestes banheiros.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
FACULDADE DE MEDICINA - FM IONE RODRIGUES BRUM - Diretora da FM

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para atendimento da demanda em quest&o, requer-se a contratagcdo de empresa de engenharia capacitada tecnicamente para a
realizac8o dos servicos de reparo e revitalizagdo do Auditério Dr. Zerbini e Bloco Alfredo da Mata. As obras deverdo ser
realizadas rigorosamente de acordo com os termos de contrato, projetos, especificagdes técnicas e quantidades estabelecidas em
orcamento, presentes em Projeto Bésico.

Os critérios de avaliagdo da qualificacdo técnica da empresa a ser contratada e demais requisitos de habilitagdo exigidos por lei
serdo estabel ecidos no edital de licitagéo.

As obrigagoes de Contratada e Contratante est&o previstas em Projeto Bésico e constardo no futuro contrato a ser celebrado.

5. Levantamento de Mercado

Seguindo as orientagBes do Decreto n® 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para el aboragéo do orcamento de referéncia
de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢gamentos da Uni&o, 0s custos para a contratagdo
pretendida foram orcados de acordo com as referéncias de pregos de insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
{ndices da Construco Civil (SINAPI). A data base do SINAPI utilizada foi a de janeiro de 2021, e os custos unitérios e totais de
cada servico que compde a obra em questdo estdo detalhados em orgamento anexo do Projeto Basico.
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6. Descricao da solucao como um todo

A reforma consiste na recuperacdo e revitalizagdo de areas do auditério Dr. Zerbini e do bloco Alfredo da Mata. Os ambientes
que serdo objeto de intervengéo tém area total de aproximadamente 240m2, divididos entre: Auditério Dr. Zerbini, mezanino do
auditério, depdsito, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro para PNE e éreas de circulagdo. Também esta prevista a
renovagdo da pintura externa das fachadas da edificacdo e a troca de telhas quebradas da cobertura, que atualmente provocam
infiltracOes para o auditorio e areas adjacentes.

No Auditdrio, serdo feitos reparos no forro, com troca de placas de EPS danificadas; instalagdo de lumindarias; retirada de piso
danificado, regularizacdo da superficie e instalacdo de piso vinilico; e revisdo de pontos de tomada.

Nos banheiros sera feita a substituicdo de loucas e metais sanitarios, substituicdo de revestimento ceramico de paredes e piso,
demolicdo de paredes divisérias e instalacdo de esquadrias.

Nas areas de circulagdo serd instalado piso tatil direcional e de alerta para promover acessibilidade aos usuéarios da edificacdo.
A previsdo para execucdo dos servicos € de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao Projeto Bésico.

O detalhamento de todas as intervencgGes necessarias consta no caderno de especificagdes técnicas e plantas de arquitetura anexos
a0 Projeto Bésico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estimadas pela administracdo para cada servico que compde o0 escopo da reforma constam no orgamento anexo
a0 Projeto Bésico, no Processo n° 23105.008952/2020-51.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor estimado pela administracdo para a contratagdo pretendida é de R$ 206.204,87 (duzentos e seis mil duzentos e quatro
reais e oitenta e sete centavos), conforme orgamento anexo ao Processo 23105.008952/2020-51.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Considerando as caracteristicas da reforma em questdo, o parcelamento do objeto ndo é viavel técnica nem economicamente. Isto
porque o escopo de servigos é composto por atividades comuns na construgdo civil, tais como pinturas, demoli¢des de

revestimentos, instalacdo de lumindrias, instalacdo de piso, instalacdo de forro, etc, que sdo costumeiramente executadas por
empresas de engenharia em um tnico contrato.

O agrupamento dos servigos em um Unico contrato proporciona uma gestdo centralizada da obra, economia de tempo e menos
pessoas envolvidas, contribuindo para maior eficiéncia na execugdo e nafiscalizag&o do contrato.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o havera.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Plangjamento Institucional - PDI
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12. Resultados Pretendidos
Com o correto planegjamento da obra, espera-se atingir os seguintes resultados:

® Caracterizaggo precisa do objeto dareforma, escopo dos servigos e quantitativos bem definidos;

®  Selecdo de um bom fornecedor para execugéo do contrato, devidamente qualificado, por meio de processo licitatorio;

® Verificagdo da execucdo da obra conforme os termos de contrato, projetos e especificagBes técnicas, por meio de
fiscalizagdo eficiente;

® Entregado auditério e instalagdes de apoio revitalizados e funcionais para a comunidade académica.

13. Providencias a serem Adotadas

Para atingir os resultados esperados, é necessario:

Elaboracao cuidadosa por profissional habilitado de todas as pegas técnicas que compdem o Projeto Basico;
Promover um processo licitatério em conformidade com os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculag8o ao instrumento convocatério e do julgamento
objetivo, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para a administragéo;

® Disponibilizacdo pela administraco de profissionais habilitados para fiscalizag&o do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando a natureza dos servigos a serem executados, um possivel impacto ambiental se refere ao descarte incorreto dos
residuos de construgéo a serem gerados na obra. Para combater tal problema, consta do Projeto Béasico que € obrigacdo da
contratada providenciar a destinagdo adequada dos residuos de construgédo que gerar, devendo comprovar atraves de documentos
que cumpre com as determinacfes normativas e legais a respeito do correto tratamento dos residuos, sob as penas dalei.

Também consta do Projeto Bésico, nas obrigacfes da contratada, que a mesma devera: respeitar os limites de emissdo de

poluentes estabel ecidos pela Resolugdo CONAMA n° 382/2006; e respeitar os limites de emissdo de ruidos estabelecidos pelas
Normas NBR 10.151, NBR 10.152 e Resolugdio CONAMA n° 01/1990.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A reforma é vidvel do ponto de visto técnico, uma vez que proporcionara, através da execucdo de servigos simples de reparo ou

substituicdo de materiais inserviveis, a revitalizacdo de uma érea de relevancia ja justificada para a comunidade académica,
tornando-a mais funcional.
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16. Responsaveis

GUSTAVO SILVA DE SOUZA

Engenheiro Civil / Coordenador de Projetos em exercicio

RUBENS FERREIRA FILHO

Arquiteto e Urbanista

MILTON GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil / Diretor do DE
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