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PROJETO BASICO

CQNSTRUCAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE
CIENCIAS SOCIAIS, EDUCACAO E ZOOTECNIA (ICSEZ) EM PARINTINS

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de obras para Construgdo do Restaurante Universitario do
Instituto de Ciéncias Sociais, Educa¢ao e Zootecnia (ICSEZ) em Parintins -
AM, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento € seus anexos;

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no
anexo do Projeto Basico;

1.4. O contrato terd prazo de execugado de 180 dias e vigéncia pelo periodo de 360
dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de
1993;

1.5. O regime de execucdo do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1. A descricao da solucio como um todo, encontra-se pormenorizada em
topico _ especifico _do Memorial Descritivo _e/ou  Caderno _ de
Especificacoes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico;

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta;

4.3. O modo de disputa sera FECHADO, com orcamento ABERTO;

4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto;

4.5. E vedada a participacio de consorcios;
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5.  VISTORIA PARA A LICITACAO
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas
e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (92) 3305-4010;
5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do

Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessao publica:

5.2.1. Paraavistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizagdo da vistoria;

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do
Novo Coronavirus, sera exigido que o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da
obra e que também nao _mantenham contato fisico com os
técnicos que 0s acompanhario;

5.2.3. As visitas terao duracio maxima de 45 minutos.

5.3. Os__documentos, projetos e demais anexos do _edital serio
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio;

5.4. A nado realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacdoes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes;

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagoes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
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eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo
para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de func¢des dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacao a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio orgao ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao
contratual;

6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigco prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegdes técnicas apos o recebimento dos servigos contratados
e notificagdes expedidas;

6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condicdo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
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6.11.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para
o registro da obra junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;
6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).
6.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lein® 12.462/2011.

7.  OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacoes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em
vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de confianca no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de

regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
4
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tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos ¢ instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento;

7.11.Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros;

7.12.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato;

7.13.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servi¢os € nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina;

7.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo;

7.16.Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;
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7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitacao;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015;

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1°do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

7.22.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

7.23.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do
servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao
de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos oOrgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;
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7.30.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.31.0bter junto aos dérgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel,

7.32.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

7.33.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo O6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (¢)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente;

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medicao, mediante a apresenta¢ao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
,
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validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao
correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, €
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.
7.35.3.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17,
podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartorio ou pelo
servidor, mediante comparagao com o original.

7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com
as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1.

7.36.2.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratagdao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis
como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;
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7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1.

7.37.2.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos
na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucio Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de pregos os custos correspondentes;

7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos € equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdao de licencas e
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em
vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a

aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
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salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execu¢ao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

7.47.0bservar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.48.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

7.49.1Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018;

7.50.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT;

7.51.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacao na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do
art. 42 do Decreto n°® 7.541/2011;

7.52.Apos a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido
inicial com a contratante para apresentagdo do plano de fiscalizacao, que
conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de

fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
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de execu¢dao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao serd permitida subcontratagao.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
10.Nao havera rescisdo contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporacao
do contratado, ou de substitui¢ao de consorciado, desde que mantidas as
condi¢des de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1.0 acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execu¢ao do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n® 8.666, de 1993;

10.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;

10.3. A verificacao da adequagao da prestagao do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servigo,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragcdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.
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10.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais ¢ trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagcdo vigente, podendo culminar em
rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87 da Lei n°® 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdao e fiscalizacdo da execu¢do contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingao dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9.Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua
degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10.0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.11.Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

10.13.Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdoes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

10.15. A _conformidade do material a ser utilizado na execucio dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha sua relacio detalhada, de acordo com o

estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
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respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatdrios das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas
extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e
pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-

alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢ao do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estao
ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contrata¢dao, o que nao
impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes
estabelecidas na Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n® 8.666, de 1993.
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11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1.A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.
Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
A Contratada também apresentara, a cada medigcdo, os
documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo
contratual, quando for o caso.
O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a
entrega da documentagao acima, da seguinte forma:
A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a
finalidade de verificar a adequac¢do dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢dao ndo atestar a tltima e/ou
unica medi¢ao de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.
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11.1.5.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito,
quando cabivel, a conclusdao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, e encaminhd-lo ao gestor do
contrato.
11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico
servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro,
a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento
provisdrio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.1.6.2.1.  Na hipotese de a verificagdo a que se
refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisdrio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2.No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento

provisorio dos servicos, 0 Gestor do Contrato devera providenciar o

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos

servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1.

11.2.2.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e

documentagdes apresentadas; e
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11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

11.3.0 recebimento provisorio da Gltima etapa da obra ¢ condicionado, além da
execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de
penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura seré precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Bésico.

12.3.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art.
29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios € essenciais
do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;
17
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12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5.Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que

impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancaria para pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a

Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10.Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.2.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,

seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
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relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

12.13.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel.

12.14.E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 2 empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias
vigente.

12.15.No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagao comprobatodria
do cumprimento das obrigacgdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018,
a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante poderda efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execugao dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante ¢ a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) 1= (6/100)

19

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educagao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

[=0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
13.1.0s precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado a partir da
data de assinatura do contrato.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgao Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

13.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3.No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4.Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

13.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao,
o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

13.6.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1.0 adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, prorrogéaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
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devera apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
14.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do nao adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa
ou dolo durante a execucao do contrato;

14.4.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia.

14.8.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar
expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9.No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
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14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao
no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege
a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugado da apdlice, carta fianga
ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a

CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes

assumidas em decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execu¢dao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

i.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execucao com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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ii.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da
obrigacao assumida;

. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagcdo assumida;

iv.  0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento)
por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; €

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiao
de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

c¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangOes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4.Para efeito de aplicagao de multas, as infracdes sdao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU (CORRESPONDENCIA
1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% (oito décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
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4 1,6% (um e seis décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% (trés e dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM |DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e 0
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do o6rgao 00
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda 01

as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgaol 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6.Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,

10 01
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com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

15.7.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8.0 processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levard em consideragao

a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como
o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.
15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
15.11.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
15.12.Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢ao
enviada pela autoridade competente.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2.Qualificagcao Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o
edital.
16.3. Qualificacao Técnica:
16.3.1. Registro ou inscri¢ao da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Bésico, em plena validade;
Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentagao de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:
16.3.2.1.Que__ja tenha executado no _minimo 50 m?
de concreto estrutural;
16.3.2.2.Que _ja tenha executado no minimo 7.000
Kg estrutura metilica ou_armacio _para_estruturas de
concreto armado;
16.3.2.3.Que _ja tenha executado no _minimo 600
m? de forma para estruturas de concreto;
16.3.2.4. Que ja tenha executado obras que dependeram
de logistica fluvial (comprovada através da insercio do
item “Transporte Fluvial” na certidao de acervo técnico);
Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverao ter as seguintes informagoes:
16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas
técnicas das obras ou servicos;
16.3.3.2. Devera atestar a execucdo _total ou parcial do
objeto a contratar;
16.3.3.3. Devera apresentar _atestado _nio_somente em
nome do profissional, mas também em nome da empresa
proponente.
Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo
do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;
16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverio unitariamente
possuir_as quantidades solicitadas no_item 16.3.2, nio
sendo permitido o somatdrio de quantitativos para
compor parcelas.
Comprovagdao da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao

aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
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da equipe técnica que participardo do servigo de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao
dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:
16.3.5.1.Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a):
servicos descritos nos itens 16.3.2.1 a 16.3.2.4;

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execu¢dao do objeto, os
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja
aprovada pela Administragao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as
informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das
correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

16.3.8. Declaracio formal de que dispord, por ocasido da futura
contratacio, das instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucio contratual, que se
fizerem necessarios para execucio do objeto deste certame.

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientagdes
previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5.Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
16.5.1. Para o Regime de Execucdo, seja o de empreitada por preco global

ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance
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vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supere o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracdo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
16.5.1.1. Valor global: R$ 2.865.051,30 (dois milhdes, oitocentos
e sessenta e cinco mil, cinquenta e um reais e trinta centavos);
16.5.1.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de
precos anexa ao edital.
16.5.2. O Proponente se responsabilizard por todos os precos e
composi¢des da proposta apresentada.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1.0 custo estimado da contratacdo, em conformidade com os anexos 1170315
¢ 1170321, é de R$ 2.865.051,30 (dois milhdes, oitocentos ¢ sessenta e cinco
mil, cinquenta e um reais e trinta centavos).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. A dotacdo orcamentaria é a descrita abaixo:
PTRES: 206337
FONTE: 8282
PI: MSS25G41HI9
UG: 154039
GESTAO: 15256
ELEMENTO DE DESPESA: 51 — Obras e Instalagdes (Natureza 4490.51)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

o Anexo — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (anexo 0939411) ;

e Anexo — Planilha para Formacao de Precos / Orcamento Estimativo (anexos
1170315 e 1170321);

o Anexo — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI (anexo 0968133);

o Anexo — Cronograma fisico (anexo 1170343);

o Anexo — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento
técnico, anexos a este processo);
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« Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica e atestes aos
documentos (ART/RRT referentes a totalidade das pecgas técnicas produzidas
por profissional habilitado) (anexos 0939417, 0939423, 0939426 ¢ 0947308).

« Anexo — Certificagdao Processual do Projeto Basico (anexo 1170889);

o Anexo — Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmico e Ambiental (anexo

1170390);
« Anexo — Declaracdes da area técnica (anexo 1170897);
o Anexo — Estudo Técnico Preliminar (anexo 1170719)

Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 19/09/2022 15:02:07-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Edival Arevalo da Costa — SIAPE 2374688

Documento assinado digitalmente

ub ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 19/09/2022 15:31:41-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Orion Teixeira Carolino — SIAPE 399945

Documento assinado digitalmente

“b MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 19/09/2022 16:14:27-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Manasses Ibernon Maia — SIAPE 1662105

Manaus, 19/09/2022
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