REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO — RDC N° 004/2022
FUNDAGCAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
(Processo Administrativo n.° 23105.011414/2022-13)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,
Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissédo
Permanente de Licitagéo, designado pela Portaria GR n°® 909/2022 de 16 de maio de 2022, publicado
no DOU em 18/05/2022, realizara licitagdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo
de disputa FECHADO, or¢camento ABERTO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no
regime de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n°
7.581, de 11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 07/11/2022
Horario:10:00h (Horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal —www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de obras
para Construcdo do Restaurante Universitario do Instituto de Educacdo, Agricultura e
Ambiente (IEAA) em Humaita - AM, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitacdo sera realizada em item Unico, conforme constante no Projeto Basico.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. A licitacdo serd realizada pelo regime de empreitada por preco global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na
classificagédo abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 206337
Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instalacdes (Natureza 4490.51)
Pl: MSS25G411C2
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel béasico do registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de
9 de janeiro de 2001.
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3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncéo de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias
ordinarias.

3.6. No caso de participagdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagdo
do sistema eletrdnico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. N&o poderéo participar desta licitacao os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licita¢cdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagéo vigente;
4.2.2. gue ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
4.2.3. pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacao legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. 0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do Orgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacao;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11, mediante
participacdo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) gue tenha participado de consoércio responsavel pela elaboracdo do

projeto basico ou executivo correspondente;

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.
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4.3.

4.2.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacéo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos
a estes necessarios.

425.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitag&o.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o
disposto no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, uma vez gue a

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldgicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.;

E vedada a contratacéo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a que atue na area responsével pela
demanda ou contrataco; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no a&mbito do érgdo contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4,
pregos.

4.5.

Nenhum licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma proposta de

Como condig¢ao para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

45.1.

45.2.

4.5.3.

454,

455,

4.5.6.

gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame;

a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

gue esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no Edital e seus anexos;

gue cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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5.

6.

4.5.7. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicao.

45.8. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.9. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.5.10. que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. O licitante deve apresentar declaracéo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos érgéos de
controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n°® 7.581, de 2011.

i nivel Anexo lll Edital.

4.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sanc¢des previstas em lei e neste Edital.

DA SUBCONTRATACAO

5.1. E vedada a subcontratacéo do objeto licitado.

DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. O licitante sera responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a

sessdo publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

6.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrdnico, dos seguintes campos:
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6.5.1 valor unitdrio para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas
decimais para evitar corre¢des futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

6.5.2 Descricao detalhada do objeto.

6.5.3 Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias consecutivos, a contar da sua apresentagao.

6.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, médo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras,
desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto.

6.7. O licitante devera anexar 0s seguintes documentos:

6.7.1 Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital

e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras;

6.7.2 Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o compdem.

6.7.3 Declaracao que trata o subitem 4.7.
6.8. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos.

6.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgéos competentes, informacao
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

6.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrata¢des publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos
responséaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

6.12. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lei n®12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O modo de disputa seré o fechado.
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8.

7.3 As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacao.

7.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a comisséo de
licitac&o e os licitantes.

7.5 No caso de desconexdo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva do
RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.6 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa
e tera reinicio somente apdés comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

7.7 Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

7.8 Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.9 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacéo
automética para tanto.

7.10 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que
se encontrem naguele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagcéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.11 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicao, o
sistema fara um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

7.12 ApOs a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2
(duas) ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

7.12.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

7.12.2 a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliacao instituido;

7.12.3 Sorteio em sessao publica.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
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8.2.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condicdes
mais vantajosas.

A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e deveré conter:

8.2.1

8.2.2.

8.2.3.

. A raz8o social da proponente, endereco completo, telefone, endereco
eletrbnico (e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da
agéncia bancaria no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se
sagrar vencedora do certame;

Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagao

de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles

constantes dos sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e
C) detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a

mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os

compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos

globais e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento
estimado pela administracdo publica, com base nos
parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adocé@o do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles
previstos nos 88 3° 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no
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cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

8.2.3.3.2.2. em situacBes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderao
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela
administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item,
ser4 dada oportunidade ao licitante para
ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo o0s limites dos
custos unitarios e/ou das etapas, antes de
eventual desclassificagéo.

8.2.3.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderédo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orcamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com os valores adequados ao
lance vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Basico, bem como indicar os servicos pertencentes ao
caminho critico da obra.

8.25. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas
Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as
parcelas que o compdem;

N

8.2.5.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizagéo e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo
ser cotados na planilha or¢amentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracdo de contribuicBes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacado dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela
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8.3.

8.4.

Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislacao tributaria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estédo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo

Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

8.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a

administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo
cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

Planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser apresentadas em
planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma que ndo haja
diferencas de valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comisséo, desde que ndo haja majoracdo do preco.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

que néo alterem a substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo

a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do
Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

contenha vicios insanaveis;
nado obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orgcamento estimado para a contratacao;

néo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracéo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
ndo prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido) ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou,

b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da
proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se
refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade
adotados nas composi¢des de custos unitérios.

8.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie
a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuUncia esteja
expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, ser4 por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat”’ prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.5.2. E facultada a comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hipétese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessado publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicéo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislag8es pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

Havendo necessidade, a Comissédo de Licitagdo suspenderd a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificard a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DAHABILITACAO
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9.1. Como condicéo prévia ao exame da documentacédo de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificard o
eventual descumprimento das condicSes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

C) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.2.

9.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

9.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
9.3.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.3.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente
a sua desclassificacao.
9.3.1.2. Constatada a existéncia de san¢éo, a Comisséo de Licitacdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condic&o de participagéo.
9.3.1.3. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
9.4. Caso atendidas as condigbes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a
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habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificacdo econdmica financeira e
habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de

2018.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitaco;

O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condig¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacgbes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando
da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

9.5. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, documentacdo vélida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitagéo, ressalvado o disposto

quanto a comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n°
123, de 2006.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares,
necessarios a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitagdo ou complementar a instrucdo do processo, o
licitante ser4 convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitagc&o.

N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.3.1. Serédo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com

diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribui¢des.:

9.6. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

9.6.1. Habilitagao juridica:
9.6.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores;
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9.6.1.3.

9.6.1.4.

9.6.1.5.

9.6.1.6.

9.6.1.7.

inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicag&o dos seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empreséria
estrangeira em funcionamento no Pais;

No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata 0 art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

9.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.6.2.1.
9.6.2.2.

9.6.2.3.

9.6.2.4.

9.6.2.5.

9.6.2.6.

9.6.2.7.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios
federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o
(FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n°® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:

9.6.3.1.

certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperagéo
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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9.6.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou

extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacao
de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09
de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

9.6.3.2. balango patrimonial e demonstragBes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta;
9.6.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e
demonstracBes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;
9.6.3.2.2. € admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.6.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao
ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispfe o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo érgéo fiscalizador;
9.6.3.3. comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liguidez Corrente (LC), resultantes da aplicacédo das férmulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
9.6.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverao comprovar patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.6.4. Qualificacdo Técnica:

9.6.4.1.

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacado previstas no
Projeto Basico, em plena validade;
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9.6.4.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacédo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor

significativo do objeto da licitacéo:
9.6.4.2.1. Que ja tenha executado no minimo 90 m3 de concreto
estrutural;
9.6.4.2.2. Que ja tenha executado no minimo 9.300kg estrutura
A ~ |

armado;
9.6.4.2.3. Que ja tenha executado no minimo 1.000m2 de forma
para estruturas de concreto;
9.6.4.2.4. Que ja tenha executado no minimo 230 m2 de piso de
9.6.4.3. Qs atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
I " . it .
9.6.4.3.1. Deverdo conter a descricdo das caracteristicas técnicas
das obras ou servigos:
9.6.4.3.2. Deverdo atestar a execucdo total ou parcial do objeto a
contratar;

9.6.4.3.3. Deverdo apresentar atestado ndo somente em nome do

9.6.4.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

9.6.4.5. A AT’ [ n vera nitariamen ir

9.6.4.6. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo da
obra ou servicos que compBem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

9.6.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servicos
descritos nos itens 9.6.4.2.1 a 9.6.4.2.5

9.6.4.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
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fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

9.6.4.7.1. No decorrer da execucdo da obra ou do servico, os

profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicio seja aprovada pela
Administracao.

9.6.4.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e
local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.
9.6.4.9. Declaracéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacéo,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execug¢do contratual, que se fizerem necessarios
para execuc¢do do objeto deste certame.
9.6.4.10. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responséavel, conforme
exigido no Projeto Basico, de acordo modelo do Anexo V deste Edital;
9.6.4.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracéo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
gue conhece as condi¢Bes locais para execucdo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo do Anexo VI deste Edital.
9.6.4.11. Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte
documentacdo complementar:
9.6.4.11.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764 de
1971,
9.6.4.11.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;
9.6.4.11.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

cooperados necessarios a prestagéo do servico;

9.6.4.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.6.4.11.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.6.4.11.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros
de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da
sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

9.6.4.11.7. A (ltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa,
conforme dispbde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.7.1. A declaracé@o do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacéo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizacao.

9.8.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc8es previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se,
na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista,
serd concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente o0s documentos exigidos, a
Comissdo de Licitagdo suspendera a sessédo, informando no “chat’” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacéo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
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9.13.

estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
que desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés
0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisédo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

10.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;
10.1.1.2.  julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, o
recurso deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

Havendo quem se manifeste, cabera & Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagcdo ndo adentrara no mérito recursal,
mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de
cinco dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

11.1.

11.2.

Finalizada a fase recursal, a administragdo publica podera negociar condigbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
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11.3.

11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 10 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1.

Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Apos a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contrata¢do, serd firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair
do direito & contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente & convocac¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios
ali estabelecida as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administraco previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.
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13.5.

13.6.

13.4.2. Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicdes de habilitagao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sangbes das demais cominagBes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para,
apos a comprovacédo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cfes ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contrata¢cdo nos termos acima,
a administragdo publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a celebragéo do contrato nas condi¢bes ofertadas
por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pre¢os atualizados nos
termos do instrumento convocatario.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.

16.

17.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Projeto
Bésico, anexo a este Edital.

DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no
Projeto Basico.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obriga¢Bes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto Basico.

DO PAGAMENTO

As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
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18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

contrato, inclusive nas hipéteses previstas no item 14.6 deste Edital;

18.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

18.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

18.1.4. nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

18.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
18.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7. der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento iniddneo a declaracdo falsa quanto as condi¢des de
participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que né&o
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;

18.3.2. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensédo temporéria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administrag&o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagfes
legais.

18.3.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que 0 contratado ressarcir a
Administracé@o pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, coOpias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo

Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

A apuracdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n®
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nédo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
18.12.

Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard 0 contraditorio e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 12.462, de
2011, e subsidiariamente nas Leis n°® 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragcdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacéo sera realizada por forma eletrénica, pelo e-mail_cpl@ufam.edu.br.

Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados a Comisséo de Licitagdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administracéo.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacao podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
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20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.
A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragédo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conduc¢édo ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢Bes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, na integra, no endereco -eletrdnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html,

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;

20.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

20.12.3. ANEXO lll - Modelo de Declaragéo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
20.12.4. ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacéo de Proposta;

20.12.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

20.12.6. ANEXO VI — Declaracao de conhecimento do local;

20.12.7. ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar;

20.12.8. ANEXO VIII — Planilha Estimativa de Custos e Formacédo de Precos e
Cronograma Fisico-Financeiro;

20.12.9.ANEXO IX — Composicéo de BDI,;
20.12.10. ANEXO X — Mapa de Gerenciamento de Riscos;
20.12.11. ANEXO Xl — Plantas gréaficas de arquitetura e detalhes;

Manaus, 11 de 10 de 2022.

Stanley Soares de Souza N
PRESIDENTE/MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

PROJETO BASICO

CONSTRL!CAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO INSTITUTO DE
EDUCACAO, AGRICULTURA E AMBIENTE (IEAA) EM HUMAITA/AM

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de obras para Construcdo do Restaurante Universitario do
Instituto de Educacdo, Agricultura e Ambiente (IEAA) em Humaitd - AM,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no
anexo do Projeto Basico;

1.4. O contrato tera prazo de execucdo de 180 dias e vigéncia pelo periodo de 360
dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de
1993;

1.4.1. O prazo de vigéncia se iniciara a partir da data de assinatura do contrato;

1.4.2. O prazo de execucdo se iniciard 10 dias apos a assinatura da Ordem de
Servigo (0S);

1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em
Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Memorial Descritivo ef/ou Caderno de
Especificacfes Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletrénico;
4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre 0s
empregados da Contratada e a Administracédo, vedando-se qualquer relacdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta;

4.3. O modo de disputa sera FECHADO. com orcamento ABERTO;
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O critério de julgamento da proposta € o maior desconto;
E vedada a participacdo de consorcios;

VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante
poderd realizar vistoria nas instala¢cGes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas
e das 14:00 as 16:00 horas (em horario local), devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo e-mail dpfo@ufam.edu.br;

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica:

5.2.1. Paraavistoriao licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria;

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do
Novo Coronavirus, sera exigido que o(s)
proponente(s) utilizem mascaras durante a visita ao local da
obra e que também ndo mantenham contato fisico com 0s
técnicos que 0s acompanhario:

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

Os documentos, projetos e demais anexos do edital serdo

disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio:

A néo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condicbes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da
licitacdo.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;
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6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando 0s apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo
para a sua correcgdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada;

6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a funcéao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informacgfes necessarias para a correta execugao
contratual;

6.8. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Uniéo
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento dos servigos contratados
e notificagOes expedidas;
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6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
6.11.2. comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para
0 registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;
6.11.6. a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor).
6.12.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, alem de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢édo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinacgdes em
vigor;

7.5. Vedar a utilizacédo, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente pablico ocupante de cargo em comissao ou funcéo de confianca no
orgédo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de

Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
4
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setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos
Servigos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das
normas de salide, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

7.11.Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.12.Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do
contrato;

7.13.Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacédo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina;

7.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo;
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7.16.N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢es de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacéo;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015;

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos 0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

7.23.Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servico;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substitui¢cdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do
servi¢o, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacédo
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;
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7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

7.30.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac0es e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.31.Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacédo
aplicavel,

7.32.Elaborar o Diéario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho,
condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como o0s comunicados a Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

7.33.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente mateéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo Orgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdo ambiental competente;

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo
da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
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Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso 1, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo
correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.
7.35.3.1. Caso 0s produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execucao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.
Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17,
podera haver solicitacdo de cOpia autenticada por cartorio ou pelo
servidor, mediante comparagdo com o original.

7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com
as alteragcdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1.

7.36.2.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
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civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis
como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagcdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem
futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1.

Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos
na Resolucgdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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7.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;
7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos 0s custos correspondentes;
7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicéo, danificacdo, defeitos ou incorre¢Ges dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;
7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Bésico e demais documentos anexos;
7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.);
7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencéo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em
vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regido mais proxima;
7.42. Aceitar que a Administracdo Pablica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento

de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
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contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S inSUMOS
relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45.Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o0
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgéo do contrato;

7.46.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

7.47.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.48.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018;

7.49.Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018;

7.50.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT;

7.51.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacdo de todos 0s projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos

preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
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cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso 1l do § 4° do
art. 42 do Decreto n° 7.541/2011;

7.52.Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido
inicial com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao sera permitida subcontratagéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
10.N&o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacéo
do contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as
condic¢Oes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢édo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n°® 8.666, de 1993;

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢éo dos servicos e do contrato;

10.3. A verificacdo da adequacéo da prestacéo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65
da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo
dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
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estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancBes administrativas,
previstas neste Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades
e, em razéo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acOes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9.Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregédo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacéo
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancfes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir
0 desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA gue contenha sua relacdo detalhada. de acordo com o
estabelecido neste Projeto Bésico e na proposta, informando as
respectivas guantidades e especificacGes técnicas. tais como: marca,

qualidade e forma de uso.
10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente 0s documentos comprobatérios das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas
extras, repouso semanal remunerado e decimo terceiro
salario;

10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e
pagamento do respectivo adicional,

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-

alimentacéo e auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.16.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicBes previdenciarias e do FGTS estdo
ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, 0 que néo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relacdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes
estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
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10.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n°® 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de
planilha e memaria de calculo detalhada.
Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
A Contratada também apresentard, a cada medicdo, 0s
documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo
contratual, quando for o caso.
O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apés a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos 0s Servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliacfes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacéo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio

a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Gltima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito,
quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico
servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
11.1.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento
provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.1.6.2.1.  Na hipotese de a verificacdo a que se
refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2.No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento
provisoério dos servicos. 0 Gestor do Contrato devera providenciar 0

recebimento definitivo, ato que concretiza 0 ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
16

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

11.2.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo
apresentada pela fiscalizagcdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatorios e
documentacgOes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
0 valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra e condicionado, além da
execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso 11 do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art.
29 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencgédo das condi¢cOes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade da contratada,
serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

12.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.
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12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.2.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
méaxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacéo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentéarias
vigente.

12.15. No caso de obras, caso nédo seja apresentada a documentacdo comprobatoria
do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018,
a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacéo
das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacOes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execucdo dos servicos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigco (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a

aplicacdo da seguinte formula:
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EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I=(TX) |

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data
limite para a apresentacédo das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacéo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

13.3.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

13.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicéo,
0 que vier a ser determinado pela legislagdo entédo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO
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14.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e
por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretard a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo
de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa
ou dolo durante a execuc¢éo do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a
contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
paracom o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s
eventos indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério

da Economia.
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14.8.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar

expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s
mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacédo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege
a mateéria.

14.12. Seré considerada extinta a garantia com a devolugéo da apdlice, carta fianca
ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

14.13. O garantidor n&o e parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a
CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratagéo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;
15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
15.1.5. cometer fraude fiscal.
15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracédo
pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigac6es contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

I.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
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servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

ii. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da
obrigacgéo assumida;

iii.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento)
por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido
de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4.Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% (oito décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% (um e seis décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% (trés e dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou consequiéncias letais, por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionéario sem qualificacdo para executar 0s servi¢os contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servi¢o determinado pela fiscalizagdo, por servico e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01

as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
9  tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no
edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I11 e IV da Lei n® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10 01
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15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigagcdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracGes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacgdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das san¢es, levara em consideracéo

a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como

0 dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da

Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,

serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo

as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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16.2. Qualificacdo Econdmico-Financeira: verificar itens em conformidade com o
edital.
16.3. Qualificacdo Teécnica:

16.3.1. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacao tecnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do contratado, relativo a execucdo de servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Que ja tenha executado no minimo 90 mt
de concreto estrutural:

16.3.2.2. Que ja tenha executado no minimo 9.300
Kg estrutura metélica ou armacdo para estruturas de
concreto armado;

16.3.2.3. Que ja tenha executado no minimo 1.050
m?2 de forma para estruturas de concreto:

16.3.2.4. Que j& tenha executado no minimo 230 m?2 de
piso polido de alta resisténcia (Korodur, Granilite, etc ):

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,
deverdo ter as seguintes informacdes:

16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas
técnicas das obras ou servicos:

16.3.3.2. Devera atestar a execucdo total ou parcial do
objeto a contratar:

16.3.3.3. Devera apresentar atestado ndo somente em
nome do profissional, mas também em nome da empresa

proponente.
16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo

do servico, a apresentagcdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverido unitariamente
possuir as quantidades solicitadas no item 16.3.2, ndo
sendo permitido o somatdrio de quantitativos para
compor parcelas.
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Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo do servigo de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo
dos servicos que compBem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:
16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a):
servicos descritos nos itens 16.3.2.1 a 16.3.2.4;
Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.
16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, 0s
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracéo.
A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacbes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderecgo
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

Declaracdo formal de que dispord. por ocasido da futura
contratacdo. das instalacdes. aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, que se
fizerem necessarios para execucdo do objeto deste certame.
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Poder Executivo

Ministério da Educacéao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientacGes
previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pre¢os seréo:

16.5.1. Para o Regime de Execucdo, sera desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supere 0 correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se 0 preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
respectivos, a saber:

16.5.1.1. Valor global: R$ 2.688.876,02 (dois milhdes, seiscentos e
oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e dois
centavos);

16.5.1.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de
precos anexa ao edital.

16.5.2. O Proponente se responsabilizard por todos 0s precos e
composicoes da proposta apresentada.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo, em conformidade com os anexos 1163212
e 1163215, é de R$ 2.688.876,02 (dois milhdes, seiscentos e oitenta e oito
mil, oitocentos e setenta e seis reais e dois centavos).

17.2. Os custos globais e unitarios de referéncia foram obtidos atraves do
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construcéo Civil
(SINAPI), Sistema de Custos de Obras Rodoviarias (SICRQO). tabelas de
referéncia, publicacdes técnicas especializadas, sistema especifico e/ou

pesquisas de mercado. conforme recomendacfes da jurisprudéncia
atual e da Lein®12.462/2011.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. A dotacéo orgamentéria é a descrita abaixo:
PTRES: 206337
FONTE: 8100
Pl: MSS25G411C2
UG: 154039
GESTAO: 15256
ELEMENTO DE DESPESA: 51 — Obras e Instalagdes (Natureza 4490.51)
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Coordenacao de Projetos — CPRO

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

« Anexo — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (anexo 1166430) ;

« Anexo — Planilha para Formacao de Pregos / Orgamento Estimativo (anexos
1163212 e 1163215);

« Anexo — Planilha Estimativa de Composic¢éo de BDI (anexo 1165055);

« Anexo — Cronograma fisico (anexo 1165043);

« Anexo — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento
técnico, anexos a este processo);

« Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica e atestes aos
documentos (ART/RRT referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas
por profissional habilitado) (anexos 1160443, 1165211 e 1162516).

« Anexo — Certificagdo Processual do Projeto Béasico (anexo 1166064);

« Anexo — Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmico e Ambiental (anexo
1165823);

« Anexo — Declaracgdes da area técnica (anexo 1166607);

« Anexo — Estudo Técnico Preliminar (anexo 1166662).

Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 15/09/2022 15:33:21-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Edival Arevalo da Costa — SIAPE 2374688

Documento assinado digitalmente

“b ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 15/09/2022 15:55:40-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Orion Teixeira Carolino — SIAPE 399945

Documento assinado digitalmente

“b MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 15/09/2022 15:49:34-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

Manasses Ibernon Maia — SIAPE 1662105
Manaus, 15/09/2022
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TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ l..., QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com
sede e domicilio fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo
Octéavio, n° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado -
Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e também
Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Méario Pluga

Ferreira pela Portaria n° ...... yde .. de i de 20..., publicada no DOU de de
............... de .........., portador da matricula funcional n® ...........cccccceeeeeeenrnnnnnnn., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(a) ..ccccooeviiiviieniiiiinnn, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) na ..........cccccciiiiiiiiiiiien, €M ... doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a).............cceen.n. , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) .................. ,€CPFN° . ,
tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° ........ccceeeeieiiiennn. , € em observancia as

disposi¢cBes da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro
de 2011, da Medida Provisoria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho
de 1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital
n° 004/2022, mediante as clausulas e condi¢cBes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato € a realizagdo de obras de Construcdo do
Restaurante Universitario do Instituto de Educagéo, Agricultura e Ambiente (IEAA) em
Humaitd - AM, a serem executadas nas condi¢des estabelecidas no Projeto Béasico e demais
documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preambulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [oviiin, o, e encerramento em ........... [ Lo

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias e serd iniciado a partir
do 10° (décimo primeiro dia) apés a assinatura da Ordem de servico, cujas etapas
observaréo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.
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2.4. As prorrogagdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracao de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacao ou sustacao do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, 0 cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente, por igual
tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n°® 8.666/93, mediante prévio termo
aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario
no termo aditivo de prorrogagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$ .......... ()

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagéo abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039

Fonte: 8100

Programa de Trabalho: 206337

Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instalacfes (Natureza 4490.51)
Pl: MSS25G41I1A9

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cdes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SEXTA —REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sdo as estabelecidas no Projeto Bésico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.
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8. CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitacéo do objeto, bem como de fiscalizacéo,
pela CONTRATANTE, da execugéo das obras sdo aqueles previstos no Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA s&o aquelas previstas no
Projeto Bésico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas situa¢des previstas nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto
Bésico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. Nao haverd rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporacdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisdo se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n®
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.6. O termo de rescisdo sera precedido de relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizacdes e multas.

12.7. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relacdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execucgdo do contrato podera dar ensejo
a rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a
aplicagdo das penalidades cabiveis.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualquer operacao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessédo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria,
bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar
e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria
destinado a cedente (contratada) pela execug¢do do objeto contratual, com o
desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administracdo, sem
prejuizo da utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do
pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSUL@ DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de
2011, e no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo poderé ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifigquem a
composi¢ao orcamentaria.

14.3. Na hipotese de celebragéo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos,
0 preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de
BDI de referéncia especificada no orgamento-base da licitagédo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato e a manutencéo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto
n.° 7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada
por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordancia da Contratada com a adequacdo de todos 0s projetos anexos ao
instrumento convocatoério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais
alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢camentos, plantas,
especificagcdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderédo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 42, 84°, lll do Decreto n.° 7.581/2011.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes

contidas na Lei n° 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Proviséria n®

961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
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aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicacéo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsec&o Judiciaria de Manaus, integrante da Secdo Judiciaria
do Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢éo deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 55, §2°
da Lei n°® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos

contraentes.

........................................ y e A8 dE 200
Representante legal da CONTRATANTE
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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ANEXO Il

Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Vinculo Familiar
RDC ELETRONICO N° 004/2022

DECLARACAO
Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga, atuante na &rea responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de
autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérdao N° 409/2015 — TCU -

Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacédo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado
da empresa) RDC ELETRONICO N° 004/2022

A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA
Manaus, 00 de (MES) de 2021

Apresentamos a V.S2 a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de
validade é de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execuc¢édo é de 000
(VALOR POR EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as
despesas concernentes a execucdo da obra e/ou servicos projetados e
especificados, com o fornecimento dos materiais e mao-de-obra necessarios,
encargos sociais, ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e

despesas indiretas, licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais
necessario a perfeita e cabal execucéo dos servicos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta
Corrente n°® 00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco é (endere¢co completo, juntamente
com telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 004/2022
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatorio
em referéncia, que a empresa , localizada na cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , através do seu responsavel técnico o Sr.

, carteirado CREA n° , fez a vistoria nos locais onde serdo

executados 0s servicos do RDC ELETRONICO N° 004/2022.

Municipio de , XX de (MES) de 2022.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO VI — Declaragdo de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.° 004/2022

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redag¢fes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢cbes locais para
execucao do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante.

1. OU

Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que nado se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Municipio de , XX de (MES) de 2022

1. Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO VIl - Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos e Cronograma fisico-
financeiro
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/

ANEXO IX — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI
O anexo seré disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO X — Mapa de Gerenciamento de Riscos
O anexo seré disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO XI - Plantas gréficas de arquitetura e detalhes
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br




