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MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Restaurante INC - Benjamin Constant SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23% Né&o Desonerado:
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. Total M. O. MAT. Total

SERVIGOS PRELIMINARES 27.362,80 0,87 %

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ~ m? 1464,47 0.39 0,16 031 047 234,31 453,99 688,30 0,02%

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 311,19 49,33 38,27 22,02 60,29 11.909,24 6.852,40 18.761,64 0,60 %

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 129 50,19 24,93 36,41 61,34 3.215,97 4.696,89 7.912,86 0,25 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

FUNDAGOES 73.202,96 2,34 %
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA ~ m? 48,75 81,37 63,13 36,32 99,45 3.077,58 1.770,60 4.848,18 0,15 %
1.30 M. AF 02/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 60,3 132,79 80,91 81,39 162,30 4.878,87 4.907,82 9.786,69 031%

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO  KG 5111 16,94 2,81 17,89 20,70 1.436,19 9.143,58 10.579,77 0,34 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM

- MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO  KG 398,8 15,08 1,89 16,54 18,43 753,73 6.596,15 7.349,88 0,23 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0

MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO  KG 2253 12,64 121 14,23 15,44 272,61 3.206,02 3.478,63 0,11 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO  KG 58 19,09 6,01 17,32 23,33 34,85 100,46 13531 0,00 %
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM

- MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 337 621,12 63,98 695,21 759,19 2.156,12 23.428,58 25.584,70 0,82 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 337 277,73 22351 115,95 339,46 7.532,28 3.907,52 11.439,80 0,37 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ESTRUTURA DE CONCRETO 708.043,61 22,60 %
PILARES 73.526,57 2,35 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE ~ m? 296,4 54,53 20,38 46,27 66,65 6.040,63 13.714,43 19.755,06 0,63 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 624,3 14,18 1,12 16,21 17,33 699,21 10.119,90 10.819,11 0,35 %
‘CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 783 12,05 0,72 14,00 14,72 563,76 10.962,00 11.525,76 0,37 %
‘CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 127,6 11,76 0,51 13,86 14,37 65,07 1.768,54 1.833,61 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 4319 20,47 717 17,85 25,02 3.096,72 7.709,41 10.806,13 0,34 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 171 621,12 63,98 695,21 759,19 1.094,05 11.888,09 12.982,14 0,41 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 171 277,73 223,51 115,95 339,46 3.822,02 1.982,74 5.804,76 0,19 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

VIGAS 289.477,39 9,24 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 891 154,37 63,72 124,96 188,68 56.774,52 111.339,36 168.113,88 537 %

METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2

UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 296 16,24 2,61 17,24 19,85 772,56 5.103,04 5.875,60 0,19 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 14888 15,64 171 17,40 19,11 2.545,84 25.905,12 28.450,96 0,91 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 394,2 14,18 112 16,21 17,33 441,50 6.389,98 6.831,48 0,22 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 160,7 12,05 0,72 14,00 14,72 115,70 2.249,80 2.365,50 0,08 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 440,1 11,76 051 13,86 14,37 224,45 6.099,78 6.324,23 0,20 %
'CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 768,2 16,61 393 16,37 20,30 3.019,02 1257544 15.594,46 0,50 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 50,9 621,12 63,98 695,21 759,19 3.256,58 35.386,19 38.642,77 123%
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 50,9 277,73 223,51 115,95 339,46 11.376,65 5.901,86 17.278,51 0,55 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

LAJES 345.039,65 11,01 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m? 864,5 110,35 28,56 106,32 134,88 24.690,12 91.913,64 116.603,76 372%

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1879,1 15,78 2,15 17,13 19,28 4.040,06 32.188,98 36.229,04 1,16 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 836,9 15,19 133 17,23 18,56 1.113,07 14.419,79 15.532,86 0,50 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2633,2 13,76 0,81 16,00 16,81 2.132,89 42.131,20 44.264,09 141%
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1417,2 11,67 0,44 13,82 14,26 623,56 19.585,71 20.209,27 0,65 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2378 11,52 0,33 13,75 14,08 78,47 3.269,75 3.348,22 0,11 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1017,3 16,15 337 16,37 19,74 3.428,30 16.653,20 20.081,50 0,64 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 80,8 621,12 63,98 695,21 759,19 5.169,58 56.172,97 61.342,55 1,96 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m? 80,8 277,73 22351 115,95 339,46 18.059,60 9.368,76 27.428,36 0,88 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

PAREDES 146.543,25 4,68 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 1291,84 85,24 48,65 55,53 104,18 62.848,01 71.735,88 134.583,89 4,30 %

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 61,25 35,39 8,80 34,45 43,25 539,00 2.110,06 2.649,06 0,08 %
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 152 47,88 10,28 48,24 58,52 1.562,56 7.332,48 8.895,04 0,28 %
AF 03/2016

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - M2 3 113,25 8,86 129,56 138,42 26,58 388,68 415,26 0,01 %
MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

REVESTIMENTO 185.523,97 5,92 %

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - Sao Jorge - Manaus / AM
/ heldersilva23@gmail.com
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Obra
Restaurante INC - Benjamin Constant

Descrigao

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVI

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23%
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.
ICO DE EMBOCO/MASSA m2 2065,83 42,56 17,40 34,62

UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIF|
AF 12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

ICAGAO PUBLICA PADRAO.

INTERNAS COM PLACAS m? 446,63 79,85 24,23 73,37

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

AF 06/2014

ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO m2 691,36 2,95 2,33 127

SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF 0t
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES

6/2015
EXTERNAS EM PASTILHAS m? 103,93 248,75 3511 268,93

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_06/2014

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

TUBULAR TIPO TORRE" M 14 22,25 20,00 719

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

ESQUADRIAS

Janelas de aluminio com vidro

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E m? 40,6 695,55 21,28 828,89

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALl
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

IZAR E CONTRAMARCO.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m? 186,84 647,19 50,45 740,61
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 33 334,95 15,33 394,07
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E m? 43,02 647,19 50,45 740,61
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Portas de madeira

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 5 787,60 202,65 760,03

PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Portas de aluminio

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZI

IANA COM GUARNIGAO, m? 17,2 580,78 11,30 698,58

FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM m? 10,38 595,96 15,18 713,26

GUARNICOES. AF 12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZI

IANA COM GUARNIGAO, m? 28,49 580,78 11,30 698,58

FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, m2 21 398,84 8,33 479,17
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR

AF 12/2019
Portas de vidros temperados

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, E|

M VIDRO TEMPERADO, 2 UN 2 478417 232,94 5.614,75

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

AF 01/2021
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, E|

M VIDRO TEMPERADO, 2 UN 1 4.784,17 232,94 5.614,75

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

AF 01/2021
Porta Flexivel PVC reforgado e rigido

PORTA DE PVC FLEXIVEL 2 FOLHAS 5MM CINZA C/ VISOR UND 2 5.194,76 19,23 6.330,32

PORTA VAI E VEM DE ABS RIGIDO 12mm 2 FOLHAS - COR: PTA-CINZA-BCA UND 1 4.880,35 28,61 5.936,64

FERRAGENS

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 32 144,32 28,23 148,17
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 11 76,90 2575 68,24

VIDROS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E M2 5,04 931,04 62,64 1.075,37

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4

MM, EM ESQUADRIA DE m? 10,06 403,86 26,97 466,66

ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m2 722,34 91,95 3

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

‘CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE GALVALUME M 46,5 92,93 4

49 108,90

43 109,15

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 76,64 188,79 22,18 208,57
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 57,17 58,38 6,34 65,01

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/20:
PINTURAS

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR A
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULT]
AF 06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
AF 06/2014

19

CRILICO EM PANOS COM m? 1515,27 244 118 1,80
IPLOS PAVIMENTOS.

EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 1515,27 10,54 6,39 6,49

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 1515,27 10,19 5,10 735

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO

EM TETO, UMA DEMAO. m? 691,36 19,69 13,77 10,29

(TIPO ZARCAO) m? 1101,68 8,08 135 8,52

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR

DEMAO). AF 01/2020 P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 12,77 7.87 135 8,26

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL META|
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 P

LICO EXECUTADO EM

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, m? 691,36 12,11 6,64 8,16

DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PAVIMENTACOES

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C

IMENTO E AREIA), PREPARO m? 691,36 33,26 10,21 30,44

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.

AF 07/2021

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 555,52 22,39 16,64 10,72

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m2 691,38 48,67 18,17 4131

INTERNOS. AF 09/2020

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. m? 28,31 98,51 314 117,26

AF 09/2020
ELEMENTOS DE GRANITO

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = m2 321 855,86 95,23 950,88

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLAN
FERRAGENS. AF 01/2021

ITE AC llI-E, EXCLUSIVE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 60,6 110,92 16.83 118,74

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO M 89,6 134,37 29,06 135,18
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - Sao Jorge - Manaus / AM
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97,60

3,60

304,04

27,19

850,17

791,06

409,40

791,06

962,68

709,88

728,44

709,88

487,50

5.847,69

5.847,69

6.349,55

5.965,25

176,40

93,99

1.138,01

493,63

112,39
11358

230,75

71,35

12,88
12,45

24,06

40,65

27,36
59,48

120,40

1.046,11

135,57

164,24

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

M. O.
35.945,44

10.821,84

1.610,86

3.648,98

280,00

863,96
9.426,07

50,58

2.170,35

1.013,25

194,36

157,56

321,93

17,49

465,88

232,94

38,46
28,61
903,36
283,25

315,70

271,31

2.520,96
205,99

1.699,87

362,45

1.788,01

9.682,57
7.727,87
9.520,02

1.487,26
17,23

4.590,63

7.058,78

9.243,85
12.562,37

88,89

3.056,88

1.019,89

2.603,77

Total
MAT.
71.519,03

32.769,24

878,03

27.949,89

100,66

33.652,94
138.375,58

1.300,44

31.861,05

3.800,15

12.015,57

7.403,64

19.902,55

1.006,26

11.229,50

5.614,75

12.660,64

5.936,64

474144
750,64

5.419,87

4.694,60

78.662,83
5.075,48

15.984,81

3.716,62

2.727,49

9.834,10
11.137,24
7.114,10

9.386,32
105,48

5.641,49

21.045,00

5.955,17
28.560,91

3.319,63

30.523,25

7.195,65

12.112,13

Total
107.464,47

43.591,08

2.488,89

31.598,87

380,66
299.741,15
217.700,97

34.516,90

147.801,65

1.351,02

34.031,40

4.813,40

4.813,40

41.019,36

12.209,93

7.561,20

20.224,48

1.023,75

17.543,07

11.695,38

5.847,69

18.664,35
12.699,10
5.965,25
6.678,69

5.644,80

1.033,89
10.701,48
5.735,57

4.965,91

108.229,01
81.183,79
5.281,47

17.684,68

4.079,07
80.759,81

4.515,50

19.516,67
18.865,11
16.634,12

10.873,58

122,71

10.232,12
87.834,60

28.103,78

15.199,02
41.123,28

3.408,52
95.932,11

33.580,13

8.215,54

14.715,90

Peso (%)

343 %

139%

0,08 %

1,01%

0,01 %
9,57 %
6,95 %

1,10%

4,72%

0,04 %

1,09 %

0,15 %

0,15 %

131%

0,39 %

0,24 %

0,65 %

0,03 %

0,56 %

0,37 %

0,19 %

0,60 %
0,41 %
0,19 %
0,21 %

0,18 %

0,03 %
0,34 %
0,18 %

0,16 %

3,45 %
2,59 %
0,17 %

0,56 %

0,13 %
2,58 %

0,14 %

0,62 %
0,60 %
0,53 %

0,35 %

0,00 %

0,33 %
2,80 %

0,90 %

0,49 %
131%
0,11 %
3,06 %

1,07 %

0,26 %

0,47 %
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14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

1417

14.18

14.19

14.20

14.21

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

1517

15.18

15.19

15.20

15.21

Cédigo

FLIA 422210

FLIA 0RO7/0

86931
95472
86909

FUA.0907/0
FlL1A Na10/0
Fl1A nan2in

FLIA NANA/0
86937

86942

86936
95545

95547

FLIA NaNA/N
100858

FUA.0908/0
99635

86877

FUA.0909/0
86916
86879
86884
89446
89447
89448

89450

94689

89363
89395
90373
89987
94792
89351
89429
89381

89436

89979
103968
103970
103969
103977
104014

103948

Banco

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Restaurante INC - Benjamin Constant

Descrigao

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23%
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM M 43,15 747,42 75,10 838,47

ELEMENTOS DE SERRALHERIA
ESCADA DE MARINHEIRO EM.1

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

UND 2 870,14 226,35 837,22

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, UN 8 451,97 27,79 524,65

INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO Bl
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL

RANCO, 1/2 X 40CM -

L PARA PCD SEM FURO UN 2 693,49 33,73 813,92

FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE

LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVE
INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MES

L - FORNECIMENTO E

A, 1/2"0U 3/4) PARA PIA DE UN 14 116,51 441 138,00

COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVAT!

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES

'ORIO TEMPORIZADA UND 10 134,66 2,65 161,94

UND 3 2247 8,61 18,85

ASSENTO SANITARIO PLASTICO CONVENCIONAL UND 10 38,25 4,48 42,27

PAPELEIRA DE EMBUTIR DE LOUCA BRANCA UND 10 54,10 18,76 47,36

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 2 195,77 30,38 208,90
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,

5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 11 243,98 24,77 273,44

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO UN 14 342,61 25,15 393,62
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 3 33,48 8,39 32,53

AF 01/2020
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER P,

ARA SABONETE LIQUIDO UN 10 65,25 8,39 71,36

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UND 7 72,39 13,24 75,24

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO ~ UN 3 642,72 26,79 758,80

E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO FECHAMENTO UND 3 264,15 11,37 311,50

AUTOMATICO

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN 10 332,59 34,61 371,91
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2'X 1.1/2'PARA TANQUE OU UN 15 37,89 4,60 41,71
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM UND 4 158,40 8,99 184,62

TORNEIRA PLASTICA 3/4’PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN 2 23,25 4,03 24,38

AF 01/2020
VALVULA EM PLASTICO 1'PARA PIA, TANQUE

OU LAVATORIO, COM OU SEM  UN 2 9,57 3,26 8,43

LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, L
E INSTALACAO. AF 01/2020
INSTALAGAO HIDRAULICA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALAD!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALAD!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALAD!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALAD!
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

/2"X 30CM - FORNECIMENTO UN 22 10,60 4,03 8,92

O EM PRUMADA DE AGUA - M 81,85 6,12 0,72 6,76
0 EM PRUMADA DE AGUA - M 25,92 12,83 0,86 14,82
0 EM PRUMADA DE AGUA - M 16,03 18,42 1,04 21,47

0 EM PRUMADA DE AGUA - M 125 34,96 149 41,24

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 16 15,49 5,94 12,99
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 20 9,78 567 6,28

SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E IN:

ISTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ~ UN 12 12,19 757 732

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_(

06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 29 14,93 4,90 13,34
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 14 65,94 8,26 72,33
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM UN 1 80,21 9,70 88,34
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - UN 3 23,42 4,11 24,51

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 17 5,78 3,14 392
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_

06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , UN 17 14,14 352 13,76
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 1 8,02 371 6,09
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_(

06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO ~ UN 1 30,84 4,14 33,55
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022
BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVI

EL, DN 60 X 25 MM, UN 2 17,46 273 18,61

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVI

EL, DN 60 X 40 MM, UN 1 22,01 3,16 23,74

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVI

EL, DN 60 X 32 MM, UN 1 20,39 2,93 21,99

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 4

OMM X 32MM, INSTALADO EM  UN 1 6,89 236 6,06

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVI
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVI

EL, DN 40 X 25 MM, UN 4 11,29 4,08 971
AGUA - FORNECIMENTO E

EL, DN 32 X 25 MM, UN 9 7,30 4,14 4,78

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALAGAO SANITARIA

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - Sao Jorge - Manaus / AM
/ heldersilva23@gmail.com

Total
913,57

1.063,57

552,44

847,65

142,41

164,59
27,46
46,75
66,12

239,28

208,01

418,77

40,92

79,75

88,48
785,59
322,87

406,52

46,31

193,61
28,41

11,69

12,95

15,68
22,51
42,73

18,93

11,95

14,89

18,24

80,59

37,69

2134

26,90

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

M. O.
3.240,56

452,70

222,32

67,46

61,74

26,50
2583
44,80
187,60

60,76

272,47

352,10

2517

83,90

92,68
80,37
34,11

346,10

69,00

58,93
22,29
16,67
18,62

95,04

113,40

90,84

142,10

115,64

16,32

37,26

Total
MAT.
36.179,98

1.674,44

4.197,20

1.627,84

1.932,00

1.619,40
56,55
422,70
473,60

417,80

3.007,84

5.510,68

97,59

713,60

526,68
2.276,40
934,50

3.719,10
625,65

738,48
48,76

16,86
196,24
553,30
384,13
344,16

515,50

207,84

125,60
87,84
386,86
1.012,62
88,34
73,53
66,64
233,92

6,09

33,55
37,22

23,74

38,84

43,02

Total
39.420,54

212714
212714
31.351,58

4.419,52

1.695,30

1.993,74

1.645,90
82,38
467,50
661,20

478,56

3.280,31

5.862,78

122,76

797,50

619,36
2.356,77
968,61

4.065,20

694,65

774,44
56,82

23,38

284,90
5.174,91
612,23
406,42
360,83
534,12

302,88

239,00

178,68

528,96

1.128,26

98,04

85,86

120,02

37,69

42,68

26,90

24,92

8,42

55,16

80,28

25.941,20

Peso (%)

1,26 %
0,07 %
0,07 %
1,00 %

0,14 %

0,05 %

0,06 %

0,05 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,02 %

0,10 %

0,19 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %
0,08 %
0,03 %

0,13 %

0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
0,17 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,83 %
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Item

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

16.22

16.23

16.24

16.25

16.26

16.27

16.28

16.29

16.30

16.31

16.32

16.33

Cédigo

89711

89712

89713

89714

89509

98105

FUA.2705/0
89708

89707

89710

89724

89731

89737

89744

89726

89732

89739

89746

89821

89817

89813

89785

89830

89795

89797

89569

89569

89549

89557

89829

89833

FLIA 0224/0
72671

101881

101879

93655

97586

93657

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Restaurante INC - Benjamin Constant SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23% Né&o Desonerado:
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDOE M 317 18,88 10,96 1211 23,07 347,43 383,88 731,31 0,02%

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 2 25,72 11,89 19,54 31,43 23,78 39,08 62,86 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 61,35 35,12 14,27 28,65 42,92 875,46 1.757,68 2.633,14 0,08 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M 45,85 41,77 16,63 34,42 51,05 762,48 1.578,16 2.340,64 0,07 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 18,6 27,31 7.08 26,30 33,38 131,68 489,18 620,86 0,02 %
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN 4 630,15 293,01 477,22 770,23 1.172,04 1.908,88 3.080,92 0,10 %
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS
=0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 5 781,82 342,67 612,94 955,61 1.713,35 3.064,70 4.778,05 0,15 %

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 15 106,31 17,87 112,07 129,94 268,05 1.681,05 1.949,10 0,06 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2 49,60 14,91 45,71 60,62 29,82 91,42 121,24 0,00 %
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 1 17,88 6,17 15,68 21,85 6,17 15,68 21,85 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 34 10,99 4,74 8,69 1343 161,16 295,46 456,62 0,01 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 20 14,34 5,15 12,37 17,52 103,00 247,40 350,40 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 6 22,38 6,17 21,18 27,35 37,02 127,08 164,10 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 10 27,71 7,19 26,67 33,86 71,90 266,70 338,60 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 9 8,29 4,74 5,39 10,13 42,66 48,51 91,17 0,00 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 5 14,98 5,15 13,16 18,31 25,75 65,80 91,55 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 5 23,30 6,17 22,30 28,47 30,85 111,50 142,35 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 5 27,66 7,19 26,61 33,80 35,95 133,05 169,00 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 33 21,97 5,41 21,44 26,85 178,53 707,52 886,05 0,03 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 18 16,01 312 16,44 19,56 56,16 295,92 352,08 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 25 7,78 0,84 8,66 9,50 21,00 216,50 237,50 0,01 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 UN 1 25,75 6,88 24,59 31,47 6,88 24,59 31,47 0,00 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 UN 4 37,02 6,26 38,98 45,24 25,04 155,92 180,96 0,01 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 UN 7 39,38 8,23 39,90 48,13 57,61 279,30 336,91 0,01 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100~ UN 6 49,64 9,60 51,07 60,67 57,60 306,42 364,02 0,01 %
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA  UN 6 83,84 5,84 96,63 102,47 35,04 579,78 614,82 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ~ UN 3 83,84 5,84 96,63 102,47 17,52 289,89 307,41 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, UN 3 17,99 192 20,06 21,98 5,76 60,18 65,94 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, UN 2 36,57 2,76 41,93 44,69 5,52 83,86 89,38 0,00 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA UN 1 34,52 6,26 35,93 42,19 6,26 35,93 42,19 0,00 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 5 45,25 10,82 44,48 55,30 54,10 222,40 276,50 0,01 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Ralo linear (grelha PVC) M 23,34 132,37 29,51 132,28 161,79 688,76 3.087,41 3.776,17 0,12 %
NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E UN 28 6,90 4,48 3,95 8,43 125,44 110,60 236,04 0,01 %
INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS 76.384,25 2,44 %
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2 1.255,96 42,39 1.492,76 1.535,15 84,78 2.985,52 3.070,30 0,10 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN 1 758,96 35,25 892,42 927,67 35,25 892,42 927,67 0,03 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 22 15,73 4,04 15,18 19,22 88,88 333,96 422,84 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 75 109,85 18,67 115,59 134,26 1.400,25 8.669,25 10.069,50 0,32 %

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 17,56 5,56 15,90 21,46 5,56 15,90 21,46 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
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MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Restaurante INC - Benjamin Constant SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23% Né&o Desonerado:
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE UN 2 494,41 80,87 523,44 604,31 161,74 1.046,88 1.208,62 0,04%

125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 114,44 34,70 105,18 139,88 34,70 105,18 139,88 0,00 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2 184,26 47,86 177,36 225,22 95,72 354,72 450,44 0,01 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7 69,85 8,09 77,28 85,37 56,63 540,96 597,59 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 5 73,52 1113 78,73 89,86 55,65 393,65 449,30 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 86,18 2312 82,21 105,33 46,24 164,42 210,66 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, CLASSE I, DPS 100KA UND 8 209,68 11,96 24433 256,29 95,68 1.954,64 2.050,32 0,07 %
175v

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 1245 4,52 1,82 3,70 5,52 2.265,90 4.606,50 6.872,40 0,22 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1676 719 2,44 6,34 8,78 4.089,44 10.625,84 14.715,28 0,47 %

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 155 9,80 317 8,80 11,97 491,35 1.364,00 1.855,35 0,06 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 33 15,97 4,69 14,83 19,52 154,77 489,39 644,16 0,02%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 640 16,62 10,38 9,93 2031 6.643,20 6.355,20 12.998,40 041%
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS M 2 14,36 9,28 8,27 17,55 18,56 16,54 3510 0,00 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 104 2131 11.85 14,19 26,04 1.232,40 1.475,76 2.708,16 0,09 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 4 21,01 6,84 1884 25,68 27,36 75,36 102,72 0,00 %
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN % 11,83 971 474 14,45 932,16 455,04 1.387,20 0,04 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA UN 22 1392 11,12 5,89 17,01 244,64 129,58 374,22 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA UN 4 10,32 873 3,88 12,61 3492 1552 5044 0,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM UND 5 127,52 78,72 77,14 155,86 393,60 385,70 779,30 0,02 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 20 38,32 22,98 23,85 46,83 459,60 477,00 936,60 0,03 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE  UN 25 50,59 34,48 27,35 61,83 862,00 683,75 1.545,75 0,05 %
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 29 31,81 17,90 20,98 38,88 519,10 608,42 1.127,52 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 6 40,78 22,98 26,86 49,84 137,88 161,16 299,04 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTEE ~ UN 1 50,36 27,99 33,56 61,55 27,99 33,56 61,55 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 54,96 27,99 39,18 67,17 27,99 39,18 67,17 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE  UN 93 16,87 8,73 11,89 20,62 811,89 1.105,77 1.917,66 0,06 %
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 25 37,44 31,84 13,92 45,76 796,00 348,00 1.144,00 0,04 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM ~ UN 43 19,68 15,21 8,84 24,05 654,03 380,12 1.034,15 0,03 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 25 13,02 8,97 6,94 15,91 224,25 173,50 397,75 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 18 83,46 18,67 83,34 102,01 336,06 1.500,12 1.836,18 0,06 %
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W  UN 3 24,53 1,01 28,97 29,98 3,03 86,91 89,94 0,00 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2020

Interruptor bipolar DR 30mA - 100A UND 1 275,10 36,19 300,06 336,25 36,19 300,06 336,25 0,01 %
Interruptor tetrapolar DR - 30mA 125A UND 1 1.515,03 182,80 1.669,02 1.851,82 182,80 1.669,02 1.851,82 0,06 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 14,75 15,40 0,78 18,04 18,82 11,50 266,09 277,59 0,01 %

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 44,25 24,41 0,08 29,75 29,83 3,54 1.316,43 1.319,97 0,04 %
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 10.928,45 0,35 %

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M 57,5 90,03 9,47 100,57 110,04 544,52 5.782,78 6.327,30 0,20 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, ~ UN 5 82,63 5,67 95,32 100,99 28,35 476,60 504,95 0,02 %
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 100MM UND 5 14,37 3,74 13,82 17,56 18,70 69,10 87,80 0,00 %

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN 20 163,97 17,63 182,79 200,42 352,60 3.655,80 4.008,40 0,13%
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022

BRISES METALICOS 20.225,32 0,65 %
Brises metélicos m2 38,78 426,69 83,23 438,31 521,54 3.227,65 16.997,67 20.225,32 0,65 %
ESTRUTURA METALICA 67.369,29 2,15 %
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) FABRICAGAO E INSTALACAO DE KG 4092,91 13,47 2,05 14,41 16,46 8.390,46 58.978,83 67.369,29 2,15 %

TESOURA INTEIRA EM ACO, PARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER
TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 5.246,34 0,17 %

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE  UN 3 634,65 17,12 758,61 775,73 51,36 2.275,83 2.327,19 0,07 %
BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN 3 200,51 17,12 227,96 245,08 51,36 683,88 735,24 0,02 %
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020 P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 10 29,10 8,07 27,49 35,56 80,70 274,90 355,60 0,01 %
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA 13X26 CN UND 19 29,34 6,91 28,95 35,86 131,29 550,05 681,34 0,02 %
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MLOBATO ENGENHARIA LTDA

Obra
Restaurante INC - Benjamin Constant

CNPJ: 24.342.072/0001-85

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23% Né&o Desonerado:
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Aplicagdo de tinta a base de epoxi sobre piso demarcacao extintor/hidrante UND 6 62,09 18,66 57,23 75,89 111,96 343,38 455,34 0,01 %

Sinalizagao de piso incéndio - Saida final de rota UND 3 59,00 521 66,90 72,11 15,63 200,70 216,33 0,01 %

Sinalizag&o de piso incéndio - Direg&o do Fluxo de Rota de Saida UND 10 38,89 521 42,32 47,53 52,10 423,20 475,30 0,02 %

INSTALAGAO DE GAS 2.994,76 0,10 %

Medidor de gas GLP, classe 300, d=15mm UND 1 308,53 4,30 372,81 377,11 4,30 372,81 377,11 0,01 %

Registro de fecho rapido 1/2" NPT UND 1 50,74 0,63 61,38 62,01 0,63 61,38 62,01 0,00 %

Regulador de baixa pressao, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2° estagio UND 1 614,79 18,74 732,71 751,45 18,74 732,71 751,45 0,02 %

(instalacéo gas)

KIT CAVALETE PARA GAS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA UN 1 592,98 14317 581,62 724,79 14317 581,62 724,79 0,02 %

INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1 31,75 4,11 34,69 38,80 4,11 34,69 38,80 0,00 %

INSTALACAO. AF 08/2021

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2; SEM ANEL DE SOLDA, UN 2 20,04 437 20,12 24,49 8,74 40,24 48,98 0,00 %

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2? 90 GRAUS, SEMANELDE ~ UN 1 21,75 5,88 20,70 26,58 5,88 20,70 26,58 0,00 %

SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

CURVA DE TRANSPOSIGAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE ~ UN 3 27,03 6,05 26,98 33,03 18,15 80,94 99,09 0,00 %

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, M 15,21 40,42 6,73 42,67 49,40 102,36 649,01 751,37 0,02 %

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 1 57,86 6,83 63,89 70,72 6,83 63,89 70,72 0,00 %

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO ~ UN 1 35,89 2,67 41,19 43,86 2,67 41,19 43,86 0,00 %

E INSTALACAO. AF 08/2021

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 1.386,20 0,04 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 60,75 16,72 9,54 10,89 20,43 579,55 661,57 124112 0,04 %

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE  UN 7 6,85 4,12 425 8,37 28,84 29,75 58,59 0,00 %

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE  UN 9 787 412 549 9,61 37,08 49,41 86,49 0,00 %

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

IMPERMEABILIZAGAO 14.043,16 0,45 %

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA m2 66,53 110,77 24,30 111,09 135,39 1.616,67 7.390,82 9.007,49 0,29 %

CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM

AF 06/2018

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)  m? 2 692,16 125,75 720,27 846,02 251,50 1.440,54 1.692,04 0,05 %

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 08/2019

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 60,3 45,37 10,80 44,65 55,45 651,24 2.692,39 3.343,63 0,11%

DEMAOS AF 06/2018

COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 18.928,49 0,60 %

PISO TATIL DE ALERTA AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 6,63 799,80 72,34 905,25 977,59 479,61 6.001,81 6.481,42 0,21 %

PISO TATIL DIRECIONAL AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 9,06 827,44 72,34 939,03 1.011,37 655,40 8.507,61 9.163,01 0,29 %

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UND 32 79,03 722 89,37 96,59 231,04 2.859,84 3.090,88 0,10 %

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UND 2 79,03 722 89,37 96,59 14,44 178,74 193,18 0,01 %

BANCADAS 70.053,02 2,24%

BANCADA B.05 (1,00X0,65M) COM PIA INOX UND 12 1.850,70 277,85 1.984,26 226211 3.334,20 2381112 27.145,32 0,87 %

BANCADA EM AGO INOXIDAVEL, L=60CM COM BASE EM ALVENARIA E M 33,15 1.058,95 52,63 124172 1.294,35 1.744,68 41.163,02 42.907,70 137%

CINTAS DE AMARRACAO

INSTALAGOES EXTERNAS 286.008,53 9,13%

INSTALAGAO HIDRAULICA 14.533,93 0,46 %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 151,05 34,96 1,49 41,24 42,73 225,06 6.229,30 6.454,36 0,21 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA UN 1 177,52 24,17 192,81 216,98 24,17 192,81 216,98 0,01 %

DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, UN 1 36,67 4,43 40,39 44,82 4,43 40,39 44,82 0,00 %

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

Luva de Correr PVC 85 mm UND 2 67,24 6,36 75,82 82,18 12,72 151,64 164,36 0,01 %

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 2 548,36 248,78 421,48 670,26 497,56 842,96 1.340,52 0,04 %

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO UN 1 102,17 12,72 112,16 124,88 12,72 112,16 124,88 0,00 %

E INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 23,05 344 24,73 28,17 6,88 49,46 56,34 0,00 %

SOLDAVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 2 42,72 5,62 46,59 52,21 11,24 93,18 104,42 0,00 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA ~ UN 4 48,41 5,62 53,55 59,17 22,48 214,20 236,68 0,01 %

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA ~ m? 36,25 81,37 63,13 36,32 99,45 2.288,46 1.316,60 3.605,06 0,12 %

1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 36,25 49,33 38,27 22,02 60,29 1.387,28 798,23 2.185,51 0,07 %

INSTALAGAO SANITARIA 21.231,14 0,68 %

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDOE =~ M 96,6 57,62 11,64 58,78 70,42 1.124,42 5.678,15 6.802,57 0,22 %

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO UND 8 781,82 342,67 612,94 955,61 2.741,36 4.903,52 7.644,88 0,24 %

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM UN 4 630,15 293,01 477,22 770,23 1.172,04 1.908,88 3.080,92 0,10 %

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS

=0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 23,18 81,37 63,13 36,32 99,45 1.463,35 841,90 2.305,25 0,07 %

1.30 M. AF 02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 23,18 49,33 38,27 22,02 60,29 887,09 510,43 1.397,52 0,04 %

INSTALAGAO ELETRICA 117.646,64 3,76 %

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 46,47 12,83 43,97 56,80 256,60 879,40 1.136,00 0,04 %

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE M 317,12 78,41 13,00 82,84 95,84 4.122,56 26.270,22 30.392,78 0,97 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2021

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, = UN 2 53,23 6,08 58,98 65,06 12,16 117,96 130,12 0,00 %

DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020
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m mlobato

ENGENHRRIR

Item Cédigo
27.34 96985
27.35

FUA.2705/0
27.36 92988
2737 92984
27.38 101561
27.39 93017
27310

FLIA 2R05/N
27311 93358
27312 96995
27.4
27.4.1 90698
27.42

FLIA 2705/0
27.43

FLIA 2707/0
2744 93358
27.45 96995
275
2751 93358
2752 96616
2753 96534
2754 96544
2755 96547
2756 94971
2757 103670
2758 89454
27.5.9 87893
27510 89173
27.5.11 98557
27.5.12 73932/001
27513 104166
27514 89862
27515 89854
27.5.16 102719
27.5.17 89714
27.5.18 104357
27.5.19 87266
27.5.20 73612
27.5.21

FUA.2705/0
28
281 93207
282 93208
283 93210
28.4 93212
285

Fl1A N121/0
28.6

FUA .4205/0
287

Fl1A 4180/0
28.8 94263
289 92394
29
291

FLIA 4402I0
292

FlLIA n134/0
30

Banco
SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Obra
Restaurante INC - Benjamin Constant

Descrigao

MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23%
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Und Quant. Valor Unit

Valor Unit com BDI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017
CAIXA DE PASSAGEM 80X80X100CM COM TAMPA DE CONCRETO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE UN
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2021
SOLDA EXOTERMICA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?

1.30 M. AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M

DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 01/2021
CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM GRELHA METALICA

SAIDA DE AGUA COM DISSIPADOR DE ENERGIA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m?

1,30 M. AF 02/2021
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Sistema de tratamento de Esgoto

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m?

1.30 M. AF 02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE =~ m?

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG

50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m?

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA

MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA

UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,

PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 12/2014

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF 06/2018

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE M

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF 06/2014

INSTALACAO DE CLORADOR

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM TAMPA DE CONCRETO
IMPLANTACAO DA OBRA

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 0212016

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF 0212016

Ligagdo provisoria de agua e sanitéria

Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada (Empresa e UFAM)
Placa de Inauguragao (40 x 60 - INOX)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

SERVIGOS FINAIS
REVISAO DE PROJETOS (AS BUILT)
Limpeza final da obra

ADMINISTRAGAO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL

M. O. MAT.

UN 8 85,68 15,46 89,26
UND 6 781,82 342,67 612,94
M 658 52,04 5,06 58,54
M 678 27,72 3,70 30,18
M 20 16,06 0,08 19,55
106 60,98 26,02 48,51

UND 8 2328 16,80 11,65
38,04 81,37 63,13 36,32

m? 38,04 49,33 38,27 22,02
1285 389,99 6,06 470,62

UND 7 793,47 282,37 687,48
UND 1 1.882,48 750,83 1.550,12
30,84 81,37 63,13 36,32

m? 30,84 49,33 38,27 22,02
64,23 81,37 63,13 36,32

m? 2,24 733,02 238,13 657,84
4,47 77,64 40,78 54,11

124,48 18,84 4,73 18,29

100,4 13,47 1,90 14,56

m? 37 621,12 63,98 695,21
37 277,73 22351 115,95

m2 65,64 89,69 16,65 92,97
m? 131,28 7,40 4,39 4,65
m? 131,28 42,56 17,40 34,62
m? 146,14 45,37 10,80 44,65
m? 017 622,52 66,04 694,86
M 70,59 90,03 9,47 100,57
UN 3 108,70 17,98 114,88
1 100,45 13,49 109,29

m? 18 265,70 25,77 298,99
1 41,77 16,63 34,42

UN 1 18,74 3,45 19,45
m? 3,84 83,77 27,65 74,74
UN 1 521,00 464,60 172,21
UND 2 508,22 217,74 403,45
m? 4 1.205,98 242,90 1.231,16
m? 4 935,43 165,87 977,50
m? 9 672,84 146,07 676,34
m? 16 1.074,68 234,34 1.079,24
UND 1 1.539,39 135,14 1.746,45
M2 12 439,19 0,00 536,82
UND 1 1.323,58 1,58 1.616,23
M 56 40,44 13,80 35,62
m? 180 85,23 6,54 97,63
UND 10 293,70 348,15 10,83
M2 658 3,57 2,22 2,14
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Total
104,72

955,61

63,60

33,88

19,63

74,53

28,45
99,45

60,29

476,68

969,85
2.300,95
99,45

60,29

99,45
895,97

94,89

23,02
16,46

759,19

339,46

109,62

52,02

55,45
760,90

110,04

132,86

122,78

324,76

51,05

22,90

102,39

636,81

621,19

1.474,06

1.143,37

822,41

1.313,58

1.881,59
536,82
1.617,81

49,42

104,17

358,98

4,36

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

M. O.
123,68

2.056,02

3.329,48

2.508,60

2.758,12

134,40
2.401,46

1.455,79

778,71

1.976,59
750,83
1.946,92

1.180,24

4.054,83
533,41

182,28

588,79
190,76

236,72

826,98

1.092,90

576,31

2.284,27

1.578,31
11,22

668,48

53,94

13,49

463,86

16,63

464,60

435,48

971,60

663,48

1.314,63

374,94

1,58

772,80

1.177,20

3.481,50

1.460,76

Total
MAT.
714,08

3.677,64

38.519,32

20.462,04

391,00

5.142,06

93,20
1.381,61

837,64

60.474,67

4.812,36
1.550,12
1.120,11

679,10

2.332,84
1.473,56

241,87

2.276,73
1.461,82

2.572,28
429,02
6.102,55

610,46

4.544,91

6.525,15
118,13

7.099,24
344,64
109,29

5.381,82

34,42
19,45
287,00

17221

806,90

4.924,64
3.910,00
6.087,06
1.726,78

1.746,45
6.441,84
1.616,23

1.994,72

17.573,40

108,30

1.408,12

Total
837,76

5.733,66

41.848,80

22.970,64

392,60

7.900,18

227,60
3.783,07
2.293,43

75.269,65

61.253,38

6.788,95
2.300,95
3.067,03
1.859,34
57.327,17
6.387,67
2.006,97

424,15

2.865,52
1.652,58

2.809,00

1.256,00

7.195,45

1.186,77

6.829,18

8.103,46
129,35

7.767,72

398,58

122,78

5.845,68

51,05

22,90

393,17

636,81

1.242,38

51.432,49

5.896,24

4.573,48

7.401,69

2.101,72

1.881,59
6.441,84
1.617,81

2.767,52

18.750,60

6.458,68
3.589,80
2.868,88

606.211,38

Peso (%)
0,03 %
0,18 %

1,34%

0,73 %

0,01 %

0,25 %

0,01 %
0,12 %
0,07 %
2,40 %

1,96 %

0,22 %
0,07 %
0,10 %
0,06 %
1,83%
0,20 %
0,06 %

0,01 %

0,09 %
0,05 %

0,09 %

0,04 %

0,23 %

0,04 %

0,22 %

0,26 %
0,00 %

0,25 %

0,01 %

0,00 %

0,19 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

1,64 %

0,19 %

0,15 %

0,24 %

0,07 %

0,06 %
0,21%
0,05 %

0,09 %

0,60 %

0,21 %
0,11 %
0,09 %

19,35 %



MLOBATO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.342.072/0001-85

WA mlubatn Obra Bancos B.D.I.

Encargos Sociais
ENGENHRARIR Restaurante INC - Benjamin Constant SINAPI - 08/2022 - Amazonas ~ 22,23% Nao Desonerado:
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
30.1 Préprio ADMINISTRAGAO DE OBRAS MES 6 2529948  26.978,87 3.944,68 30.923,55 161.873,22 23.668,08 185.541,30 5,92 %
ELIA 02240
30.2 5919716 SICRO3 Transporte fluvial de materiais diversos com pontéo flutuante - capacidade de km 1592 216,19 0,00 264,24 264,24 0,00 420.670,08 420.670,08 13,43 %
500t
Totais -> 683.035,05 2.449.78358 3.132.818,63
Total sem BDI 2.563.263,82
Total do BDI 569.554,81
Total Geral 3.132.818,63

M. LOBATO ENGENHARIA LTDA
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/AM n° 14529

Avenida Jacira Reis Sala 08 A - Sao Jorge - Manaus / AM
/ heldersilva23@gmail.com



