REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO — RDC N° 001/2023
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
(Processo Administrativo n.° 23105.034359/2022-21)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a FUNDACAO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.° 04.378.626/0001-97, com sede na Av. Rodrigo Otavio n.° 6.200,Campus
Universitario Senador Arthur Virgilio Filho, Coroado — Manaus-AM, por meio desta Comissdo
Permanente de Licitacdo, designado pela PORTARIA N° 336, DE 25 DE JULHO DE 2023, publicado
no DOU em 25/07/2023, realizara licitacdo, na modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em modo
de disputa FECHADO, orcamento ABERTO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no regime
de empreitada GLOBAL, nos termos da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n® 7.581, de
11 de outubro de 2011, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°11.488, de
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,
no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

Data da sesséo: 17/08/2023
Horério:11:00h (Horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal —www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacé@o é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacéo de obras de
reforma e adaptagcdo do Bloco da Farmécia Viva em Manaus - AM, conforme condigbes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitacéo sera realizada em item Unico, conforme constante no Projeto Bésico.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacées do objeto.

1.3. A licitacdo sera realizada pelo regime de empreitada por preco global, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o maior desconto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitacAo estdo programadas em dotacao
or¢camentéria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificacéo
abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039

Fonte: 14440000000

Nota de Dotagdo: 2023ND000522

PTRES: 170121

Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instalacdes (Natureza 3390.39)
Plano Interno: MSS25G43IC7

ACAO: 20RK

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no Decreto no 3.722, de9 de janeiro de
2001.
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3.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a este RDC.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagédo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles
que se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observadncia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias
ordinérias.

3.6. No caso de participacdo de empresas em consorcio, 0 credenciamento e a operacao
do sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

4. DA PARTICIPACAO NO RDC

4.1. Poderdo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Oslicitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagBes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagéo vigente;

4.2.2. gue nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

4.2.3. pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4, o servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitacdo;

4.2.5. pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11, mediante
participacdo direta ou indireta:

a) gue tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou executivo correspondente;

C) pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital votante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado.
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4.3.

4.25.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a
existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos
a estes necessarios.

42511 O disposto neste subitem se aplica aos membros da
comisséo de licitag&o.

4.2.6. que estejam sob faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, ou concurso
de credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado odisposto
no item 10.5.3.1.1 deste Edital;

4.2.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consdrcio, uma vez gue a

4.2.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum.;

E vedada a contrataco de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com

poder de direcéo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou fun¢&o de confianca que atue na area responsavel pela

demanda ou contratacéo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgédo contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4, Nenhum licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma proposta de
precos.
4.5. Como condi¢do para participacdo no RDC, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em

campo proprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaracdes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

4.5.2. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

4.5.3. a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.4. que esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

455. que cumpre os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

45.6. que inexistem fatos impeditivos para sua habiltacdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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45.7.

4.5.8.

4.5.9.

gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constituicdo.

gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

gue nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.1° e no inciso
[l do art. 5° da Constituicdo Federal.

4.5.10. que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva

4.6.

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado

deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da

licitac&o,

para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de

controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, 1ll, do Decreto n°® 7.581, de 2011.

4.8.

A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢éo sujeitara o licitante
as sancdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA SUBCONTRATACAO

5.1

E vedada a subcontratacdo do objeto licitado.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

O licitante sera responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrébnico durante a
sessdo publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexao.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:
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6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais
para evitar corre¢cdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

Descrigéo detalhada do objeto.

Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias consecutivos, a contar da sua apresentacao.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

O licitante devera anexar os seguintes documentos:

6.7.1

6.7.2

6.7.3

Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de
execucao e a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital
e seus anexos, e incluindo as etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras;

Planilhas de composi¢@o analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as
parcelas que o compdem.

Declaracao que trata o subitem 4.7.

Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestacao dos servigos.

E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagao
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitages publicas;

6.11.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Uniéo e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo
para a adocéo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do
art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgéo dos agentes publicos responséaveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

6.12.

A verificagcdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacao a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da
Lein®12.462/11.

7. DA FASE DE DISPUTAS

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessédo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2 O modo de disputa sera o fechado.
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7.3 As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas para
sua divulgagéo.

7.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

7.5 No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva do RDC,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgao doslances.

7.6 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa
e tera reinicio somente apds comunicacéo expressa da Comissédo do RDC aos participantes.

7.7 Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificara em coluna
prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

7.8 Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor prec¢o serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.9 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica
para tanto.

7.10 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.11 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigado, o sistema fara
um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

7.12 Ap6s a aplicacdo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

7.12.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poder&o apresentar nova proposta
fechada em ato continuo a classificacao;

7.12.2 a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

7.12.3 Sorteio em sesséo publica.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Apés o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantajosidade.
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8.2.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

A comissao de licitagcdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢cbes
mais vantajosas.

A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o primeiro colocado, apdés a negociacdo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

8.2.1

8.2.2.

8.2.3.

. Arazdo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrdnico
(e-mail), mencionando o banco, nimero da conta corrente e da agéncia bancaria
no qual serdo depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do
certame;

Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes
constantes dos projetos elaborados pela Administracéo;

Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utilizacéo

de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes

dos sistemas de referéncias adotados nas licitagcfes; e
c) detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES.

8.2.3.1. O referido orgcamento analitico deverd ser numerado observando a

mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

8.2.3.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os

compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
guaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

8.2.3.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais

e unitarios, conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011.

8.2.3.3.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orgamento
estimado pela administragdo publica, com base nos
parémetros previstos nos 8§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n°
12.462, de 2011.

8.2.3.3.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco
global ou de empreitada integral, serdo observadas as
seguintes condicdes:

8.2.3.3.2.1. no calculo do valor da proposta, poderao ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles previstos nos 8§88
3%, 4°ou 6° do art. 8° da Lei n°® 12.462, de 2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada
etapa prevista no
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cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao
valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado;

8.2.3.3.2.2. em situacdes especiais, devidamente comprovadas
pelo licitante em relatério técnico circunstanciado,
aprovado pela administragcdo publica, os valores das
etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo
exceder o limite fixado no subitem acima.

8.2.3.3.2.2.1. N&o havendo aprovacao, pela

administracdo, do relatério  técnico
circunstanciado de que trata este item, sera
dada oportunidade ao licitante paraajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor,
obedecendo os limites dos custos unitarios
elou das etapas, antes de eventual
desclassificagéo.

8.2.3.3.3. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser
divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracéo da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.

8.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.2.4.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar
o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto
Bésico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico
da obra.

8.25. A composicdo analiticado percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas
- BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas asparcelas que o
compdem;

8.2.5.1. Os custos relativos a administracao local, mobilizacéo e desmobilizacéo
e instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, nédo
poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na
planilha orgamentaria.

8.2.5.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

8.2.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigcdo Sobre o
Lucro Liquido - CSLL, nédo deverao ser incluidos no BDI;

8.2.5.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia néo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracédo de contribui¢cbes sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacéo
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os precos contratados pela
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8.3.

8.4.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Administracao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidospela
legislacao tributéria.

8.2.5.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar o0s

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do
BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

8.2.5.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples

Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que
estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°,
da referida Lei Complementar;

8.2.5.7. sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a

administracdo local relativamente ao andamento fisico do objeto
contratual, nos termos definidos no Projeto Bésico e no respectivo
cronograma.

8.2.5.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza
do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

Planilhas referentes as propostas de preco deverdo ser apresentadas em
planilhas truncadas em duas casas decimais, de forma que nédo haja
diferencas de valores causados por arredondamentos.

Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de abertura do certame.

Erros no preenchimento da planilha n&@o constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pela Comissédo, desde que ndo haja majoracéo do prego.

8.2.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

gue ndo alterem a substancia das propostas;

8.2.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao

a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

Sera desclassificada a proposta que:

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

contenha vicios insanaveis;
ndo obedeca as especificacbes técnicas previstas no instrumento convocatério;

apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratacao;

ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem
néo prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido)
ou apresentacdo de preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo para Regime Diferenciado de Contratagdes. Obras

Atualizagao: Julho/2020



(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por

cento) do valor do orcamento estimado pela administracéo publica, ou,

b) Valor do orgcamento estimado pela Administracéo Publica.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.4.1. Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante
diligéncias na forma deste Edital.

8.4.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta
€ compativel com a execucao do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composic¢des de custos unitarios.

8.4.2. A andlise de exequibilidade da proposta nédo considerara materiais e instalagfes
a serem fornecidos pelo licitante em relag&o aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracgéo, desde que a renlincia esteja expressa na proposta.

Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comisséo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacao fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

8.5.1. Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, ser4 por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de n&o aceita¢éo da proposta.

8.5.2. E facultada a comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitaco
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.5.3. Na hip6tese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagédo
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica
somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacao indicada nesta
condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital e demais
legislagbes pertinentes a matéria.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comisséo de Licitacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspenderd a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comisséo verificara a habilitacao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DAHABILITACAO
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9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagéo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo de Licitacéo verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,;

9.2.

9.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.3.1. Aconsulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante etambém
de seu sd@cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as san¢bBes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.3.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente
a sua desclassificagéo.

9.3.1.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao de Licitacdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participagéo.

9.3.1.3. No caso de inabilitagcdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacéo da proposta subsequente.

9.4. Caso atendidas as condic¢des de participacao, a habilitacéo dos licitantes sera verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagédo a
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9.5.

9.6.

habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagcdo econdmica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de

2018.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificagcdo vélido quando da
solicitacdo de sua apresentacdo pela Comisséo de Licitagdo;

O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as
condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas;

E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do
SICAF ou do certificado de pré-qualificacdo para que estejam vigentes quando
da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitacdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminhar, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, documentagdo valida que comprove o atendimento das
exigéncias de habilitagcdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacgéao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1°da LC n°® 123, de 2006.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios
a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de
habilitagdo ou complementar a instru¢ao do processo, o licitante sera convocado
a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de inabilitagéo.

N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas

de ndmeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
guando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuigbes.:

Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes dever&do encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacéo.

9.6.1. Habilitagao juridica:
9.6.1.1. no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
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9.6.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia;

9.6.1.4. No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicag&o dos seus administradores;

9.6.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;

9.6.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei n°5.764, de 1971.

9.6.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva;

9.6.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.6.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.6.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.6.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
9.6.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do

trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagcaodas
leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.6.2.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.6.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;
9.6.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao

objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do
domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.6.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

9.6.4. Certiddo negativa de faléncia, de recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos Ultimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
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expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um cartério
distribuidor, deverdo ser apresentadas as certidfes de cada um dos
distribuidores;

9.6.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacéo de
gue o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

9.6.3.2. balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacéo da proposta;

9.6.3.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e
demonstra¢des contabeis referentes ao periodo deexisténcia
da sociedade;

9.6.3.2.2. € admissivel o balan¢o intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

9.6.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao
ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira,
conforme dispbe o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou
de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

9.6.3.3. comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
9.6.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deveréo
comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.6.5. Qualificacdo Técnica:

9.6.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
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9.6.4.2.

Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico,
em plena validade;

Quanto a capacitacédo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacéo:

9.6.4.2.1. Que jatenharealizado reformas de edificacdes publicas,

9.6.4.3.

em geral;

Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
ter as seguintes informacgoes

9.6.4.3.1. Deverdo conter adescricdo das caracteristicas técnicas

das obras ou servicos:

9.6.4.3.2. Deverdo atestar a execucdo total ou parcial do objeto a

contrafar,

9.6.4.3.3. Deverdo apresentar atestado nio somente em nome do

9.6.4.4.

9.6.4.5.

9.6.4.6.

fissi | bé |
proponente.

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados
de forma concomitante;

matori ntitativ racompor parcelas;

Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagéo aplicavel,
em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo do servico de engenharia, que demonstre a
Anotac@o de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execug¢do da obra ou
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo da contratacéo, a saber:

9.6.4.6.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): servigos

9.6.4.7.

descritos nos itens 9.6.4.2.1;

Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para

fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/lestatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
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certame.

9.6.4.7.1. No decorrer da execucdo da obra ou do servico, 0s

profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

9.6.4.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servicos de engenharia.
9.6.4.9. Declaragéo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacéo,
das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execugao contratual, que se fizerem necessarios para
execucao do objeto deste certame.
9.6.4.10.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme
exigido no Projeto Béasico, de acordo modelo do Anexo V deste Edital;
9.6.4.10.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou
gue conhece as condi¢bes locais para execugdo do objeto;
ou que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante,
conforme modelo do Anexo VI deste Edital.
9.6.4.11. Em relacdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte
documentac¢do complementar:
9.6.4.11.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos
técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricio e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da
sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso | e 42, 882°a6°da Lein. 5.764 de 1971;
9.6.4.11.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte
individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.6.4.11.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niumero de

cooperados necessarios a prestacao do servico;

9.6.4.11.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.6.4.11.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
e

9.6.4.11.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da

regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacgéo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a
ata da assembileia; d) editais de convocacao das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de
presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

9.6.4.11.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa,
conforme dispfe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador.

A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.7.1. A declaracé@o do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacéo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa equiparada, € uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaracdo do vencedor,

comprovar a regularizacéo.

9.8.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracéo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sang¢8es previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera
concedido o0 mesmo prazo para regularizacéo.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Comissao
de Licitagdo suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
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9.13.

estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante,
gue desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés
0 término de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

10.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
10.1.1.1.  ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;
10.1.1.2.  julgamento das propostas;

10.1.2. Independentemente do momento de realiza¢do do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Gnica.

Havendo quem se manifeste, caberd a Comisséo de Licitagdo verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou néo o
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento a Comisséo de Licitacdo ndo adentrar4 no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢des de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentaremcontrarrazdes
também pelo sistema eletrdnico, em outros cinco dias Uteis, que comecgardo a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradavista imediata
dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56
do Decreto n° 7.581, de 2011.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1.

11.2.

Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

11.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;
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11.8.

11.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
11.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

11.2.4. adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 10 desse edital, no que couber.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1.

Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Apos a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, seré firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

O vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgao ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderda encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negécios
ali estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

Previamente a contratacéo a Administracéo realizard consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.

13.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao
seu cadastramento, sem 8nus, antes da contratacéo.
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13.4.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

13.5. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovagdo das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

13.6. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo
da aplicacdo das sancbGes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante,
podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apés a
comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante
originalmente vencedor.

13.6.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima,
a administracdo publica poderé convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por
estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado
para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados nostermos do
instrumento convocatorio.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. Asregras acerca do reajuste do valor contratual séo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

15. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

15.1.  Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagcdo estao previstos no
Projeto Basico.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1.  As obrigag6es da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto Basico.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

17.1.1. E admitida a cess&o de crédito decorrente da contratacdo de que trata este
Instrumento Convocatério, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

18.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
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18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

contrato, inclusive nas hip6teses previstas no item 14.6 deste Edital;

18.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

18.1.3. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

18.1.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

18.1.5. fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
18.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
18.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

Considera-se comportamento iniddbneo a declaragcdo falsa quanto as condigGes de
participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

O licitante que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

18.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

18.3.2. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

18.3.3. Suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administrag&o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no instrumento convocatdrio e no contrato, bem como das demais cominagdes
legais.

18.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada com base no
inciso anterior;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo
necessérias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia edecisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizacdo — PAR.

A apuragéo e o julgamento das demais infrag6es administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
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18.8.

18.9.

18.10.

18.11.
18.12.

Administracéo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 12.462, de 2011, e subsidiariamente
nas Leis n°® 8.666, de 1993 e 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanc¢des por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto
Bésico.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Até 5 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessédo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacéo serd realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail_cpl@ufam.edu.br,

Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatdrio deverdo ser
enviados a Comisséao de Licitacdo até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrbnico via internet, no
endereco indicado no Edital.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a Administracao.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.

Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicagdo em contrario, pela Comissao de Licitacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréo
0 horério de Brasilia — DF.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
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20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.
A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administracéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados o0s principios
da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, na integra, no endere¢co eletrbnico
https://proadm.ufam.edu.br/menu06item01.html,

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | — Projeto Basico;

20.12.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

20.12.3. ANEXO Il - Modelo de Declaragédo de Inexisténcia de Vinculo Familiar;
20.12.4. ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacdo de Proposta;

20.12.5. ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

20.12.6. ANEXO VI — Declaracéo de conhecimento do local;

20.12.7. ANEXO VII — Estudo Técnico Preliminar;

20.12.8. ANEXO VIII - Planilha Estimativa de Custos e Formacéo de Precos e
Cronograma Fisico-Financeiro;

20.12.9. ANEXO IX — Composigéo de BDI;
20.12.10. ANEXO X — Mapa de Gerenciamento de Riscos;
20.12.11. ANEXO XI — Plantas graficas de arquitetura e detalhes;

Manaus, 25 de 07 de 2023.

TIAGO LUZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE/MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

PROJETO BASICO

REFORMA DO BLOCO DA FARMACIA VIVA, NO CAMPUS UNIVERISTARIO
EM MANAUS/AM

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de obras de reforma e adaptacdo do Bloco da Farmacia Viva em
Manaus - AM, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos;

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia;

1.3. Osquantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo
do Projeto Basico;

1.4. O contrato tera prazo de execucéo de 45 dias e vigéncia pelo periodo de 225
dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de
1993;

1.4.1. O prazo de vigéncia se iniciara a partir da data de assinatura do contrato;

1.4.2. O prazo de execucdo se iniciard 10 dias apos a assinatura da Ordem de

Servigo (0S);
1.5. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em
Taépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto
Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricéo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Memorial Descritivo e/ou Caderno de Especificacfes
Técnicas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico;
4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta;

4.3. O modo de disputa serd FECHADO, com orcamento ABERTO;
4.4. O critério de julgamento da proposta € o maior desconto;
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E vedada a participacao de consorcios;

VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 11:00 horas e
das 14:00 as 16:00 horas (em horéario local), devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (92) 3305-4010 (DE/PCU);

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica:

5.2.1. Paraa vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria;

5.2.2. Devido aos riscos a saude, em decorréncia da pandemia do
Novo Coronavirus, sera exigido gque o(s) proponente(s) utilizem
mascaras durante a visita ao local da obra e gue também néo
mantenham contato fisico com 0s técnicos que oS
acompanhargo:

5.2.3. As visitas terdo duracdo maxima de 45 minutos.

Os documentos. projetos e demais anexos do edital serdo disponibilizados

Juntamente com o instrumento convocatorio:

A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacbes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condices locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1.

6.2.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comisséao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente

2
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envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-
financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

6.6.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

6.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio Orgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao
contratual;

6.8. Realizar avaliacbes periodicas da qualidade do servico prestado ap0Os seu
recebimento;

6.9. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecOes técnicas apds o recebimento dos servigos contratados
e notificagOes expedidas;

6.11.Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condicéo indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
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6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gés;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para
0 registro da obra junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lein®8.666/93 e no art. 12 da Lei n°8.078/90 (Codigo de Defesa
do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Béasico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou dos
materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com no minimo conhecimentos basicos do
objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinacfes em
vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissédo ou funcéo de confianca no
orgédo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade

relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
4
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e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante
as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacédo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos
Servicos;

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagbes, em condi¢bes adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

7.11.Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.12.Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
0 que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

7.13.Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

7.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores condicOes de seguranga,
higiene e disciplina;

7.15.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificaces do
memorial descritivo;

7.16.Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

7.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao;

7.18.Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando
a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015;

7.19.Guardar sigilo sobre todas as informacgOes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.21.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.22.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

7.23.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.25.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgédo para a execucao do servico;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27.Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

7.29.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo;

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

7.30.Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.31.Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizacBes exigiveis, na forma da legislacédo
aplicavel,

7.32.Elaborar o Diéario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacGes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, namero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho,
condi¢bes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

7.33.Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Béasico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
orgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 0rgéao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente;

7.35.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido
da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Tecnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
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17, inciso 1l, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.
7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados
na execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentad-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.
Apenas se houver davida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 9° do Decreto n° 9.094/17, podera
haver solicitacdo de cOpia autenticada por cartério ou pelo servidor,
mediante comparac¢ao com o original.

7.36.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracGes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1.

7.36.2.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:
7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reservacao de material para usos futuros;
7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
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dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;
7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;
7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1.

7.37.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao
podera ultrapassar 0s niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Tecnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;
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7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucgao contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos 0s custos
correspondentes;

7.38.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢Oes dos servigcos ou dos bens
da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra;

7.39.Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0S testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

7.40.Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

7.41.Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagcdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido
mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
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Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato;

7.44.Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45.Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o0 FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

7.46.Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacgéo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

7.47.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

7.48.Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018;

7.49.1Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018;

7.50.Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT;

7.51.Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral
a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacéo de todos 0s projetos anexos ao
edital, de modo que eventuais alegacOes de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso |11 do § 4° do art.
42 do Decreto n° 7.541/2011;

7.52. Ap0s a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial
com a contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagBes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.
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8. DA SUBCONTRATACAO
8.1. Nao sera permitida subcontratacéo.

9. ALTERACAO SUBJETIVA
10.N&o havera rescisdo contratual em razéo de fuséo, cisdo ou incorporacao do
contratado, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as
condicOes de habilitacdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas
e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucgédo dos servicos e do contrato;

10.3. A verificacdo da adequacéo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico;

10.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65
da Lei n°®8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste
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Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e,
em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as
acOes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9.Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar

constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracéo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucéo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com 0 documento da CONTRATADA
gue contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e

especificacBes técnicas. tais como: marca, gualidade e forma de uso.
10.16. Cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacdes
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trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:
10.16.1.1. ao pagamento de salérios, adicionais, horas
extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
10.16.1.2. a concessdo de férias remuneradas e
pagamento do respectivo adicional;
10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-
alimentacéo e auxilio-saude, quando for devido;
10.16.1.4. aos depositos do FGTS; e
10.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extincdo do contrato.

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicGes previdenciarias e do FGTS estdo ou
ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagcéo, 0 que néo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigacfes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacOes estabelecidas
na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018
forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
11.1. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.
11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a

14

Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.
Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigcos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando
for o caso.
O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apés a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos 0s servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.
11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de
cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacédo
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a
ser encaminhado ao gestor do contrato.
11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorreg0es resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a Gltima e/ou
unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
11.1.5.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito,
quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela

Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
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contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico
servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.
11.1.6.2. Ser4 considerado como ocorrido 0 recebimento
provisorio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.
11.1.6.2.1.  Na hipdtese de a verificacdo a que se
refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2.No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, 0 Gestor do Contrato deverd providenciar o

recebimento definitivo, ato que concretiza 0 ateste da execucdo dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigcos prestados, com base nos relatorios e
documentacges apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com
o0 valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

11.3. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra é condicionado, alem da
execucdo do objeto em si, a entrega dos “as built”.
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11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

11.5. Os servicgos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5°, 8 3%, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lein® 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacédo da regularizacdo da situagéo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

12.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgédo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgéaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como guanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

12.2.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel.
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12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
orgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias
vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria
do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018,
a contratante comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

12.15.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo
das obrigac6es por parte da contratada no prazo de quinze dias, a
contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo
dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s casos do
ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucédo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nédo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

1=(TX) 1= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE
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13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data limite
para a apresentacao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno  de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construcdo Civil - INCC exclusivamente para as obrigacOes
iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

13.3.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

13.5.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicéo, o
que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

13.7.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucéo do contrato e
por 90 (noventa) dias ap0s o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
14.2.No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucéo
em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianca bancéria.
14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (dois por cento).
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14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos | e 11 do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do
ndo adimplemento das demais obrigacgdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e
para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetéria.

14.7.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0s mesmos
parédmetros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no
prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege
a matéria.

14.12. Seréa considerada extinta a garantia com a devolucdo da apélice, carta fianca
ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
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termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 12.462/2011, a

CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas

em decorréncia da contratagéo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sances:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

I.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o déecimo
quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execucdo com
atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da resciséo unilateral da avenca;

ii.  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

iii.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;

iv. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trés e dois décimos por cento)
por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

¢) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei
8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As san¢Oes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser
aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% (oito décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% (um e seis décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% (trés e dois décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2 ~
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo

. ) . 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
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Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 0s 04

2 servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos contratados, 03
por empregado e por dia;

4 Recugar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e 02
por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar do érgédo 02
fiscalizador, por ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda 01

as necessidades do servico, por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta

9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 03

fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no
edital/contrato;

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagéo;

15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade
da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracbes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguiréo seu rito normal
na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos
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a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada
pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
16.2. Qualificacdo Econémico-Financeira: verificar itens em conformidade com o
edital.
16.3. Qualificacédo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome
do contratado, relativo a execucdo de servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto:
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16.3.2.1. Que ja tenha realizado reformas de edificacdes

Ublicas, em geral:
Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos,

deverao ter as seguintes informacgdes:

16.3.3.1. Devera conter descricdo das caracteristicas
técnicas das obras ou servicos:

16.3.3.2. Devera atestar a execucdo total ou parcial do
objeto a contratar:

16.3.3.3. Devera apresentar atestado ndo somente em
nome do profissional, mas também em nome da empresa

proponente,
Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do

servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante;

16.3.4.1. As CAT’s apresentadas deverdo unitariamente
possuir_as guantidades solicitadas no item 16.3.2, nédo
sendo permitido o somatorio de guantitativos para compor

arcelas.
Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante

apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardo do servico de engenharia, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugédo
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacdo, a saber:

16.3.5.1. Para o Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a):

servicos descritos no item 16.3.2.1;
Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, 0 sOcio que comprove seu
vinculo por intermedio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracéo
de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente
seja efetivamente contratado.
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16.3.6.1. No decorrer da execucdo do objeto, 0s
profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as
informacBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

16.3.8. Declaracdo formal de gque dispord. por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual. que se

fizerem necessarios para execucdo do objeto deste certame,
16.4. A proposta devera contemplar no minimo, os quantitativos e orientacdes

previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pre¢os seréo:

16.5.1. Para o Regime de Execucdo, serd desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supere o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar 0s
valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos, a
saber:

16.5.1.1. Valor global: R$ 301.994,67 (trezentos e um mil,
novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete
centavos);

16.5.1.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de
precos anexa ao edital.

16.5.2. O Proponente se responsabilizard por todos o0s precos e
composicoes da proposta apresentada.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
17.1. O custo estimado da contratacdo, em conformidade com os anexos 1554848 e
1554871, é de R$ 301.994,67 (trezentos e um mil, novecentos e noventa e

quatro reais e sessenta e sete centavos);.
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

17.2. Os custos globais e unitarios de referéncia foram obtidos através do
Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI), Sistema de Custos de Obras Rodoviarias (SICRO). tabelas de
referéncia. publicacGes técnicas especializadas. sistema especifico e/ou

pesquisas de mercado. conforme recomendacdes da jurisprudéncia atual
edalein®12462/2011.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.
18.1. A dotacdo or¢camentéria é a descrita abaixo:
PTRES: 206337
ACAO: 8282
FONTE: 8100
Pl: MSS25G43IC7
UG: 154039
GESTAO: 15256
e ELEMENTO DE DESPESA: 51 — Obras e Instalag6es (Natureza 3390.39)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

« Anexo - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas (anexo 1223304 e
1223314) ;

« Anexo — Planilha para Formacéo de Precos / Or¢camento Estimativo (anexos
1554848 e 1554871);

« Anexo — Planilha Estimativa de Composic¢édo de BDI (anexo 1223298);

« Anexo — Cronograma fisico (anexo 1554920);

« Anexo — Projeto Executivo (todos os projetos elaborados pelo departamento
técnico, anexos a este processo);

« Anexo - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT
referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional
habilitado) (anexos 1229828).

« Anexo — Estudo Técnico Preliminar (anexo 1229781).
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Poder Executivo

Ministério da Educacao

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario — PCU
Coordenacéao de Projetos — CPRO

Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 20/06/2023 14:32:16-0300

Verifigue em https://validar.iti.gzov.br

Edival Arevalo da Costa — SIAPE 2374688

Documento assinado digitalmente

“b ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 20/06/2023 12:32:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Orion Teixeira Carolino — SIAPE 399945

Documento assinado digitalmente

“b MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 20/06/2023 17:07:13-0300

Verifigue em https://validar.iti.gzov.br

Manasses Ibernon Maia — SIAPE 1662105

Manaus, 20/06/2023
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TERMO DE CONTRATO DE OBRAS N°
........ /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
E A EMPRESA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA, CNPJ n° 04.378.626/0002-97, com sede
e domicilio fiscal na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Av. Rodrigo Octavio,
n° 6.200, Campus Universitario Senador Arthur Virgilio Filho - Bairro Coroado -

Manaus/AM, neste ato representado pela Presidente de seu Conselho Diretor e também
Reitora da Universidade Federal do Amazonas/UFAM, Professor Doutor Sylvio Mario Pluga

Ferreira pela Portaria n° ...... ,de ....de .o, de 20..., publicada no DOU de......... de
............... de ..........., portador da matricula funcional n° ............c....cccccecesueeeeee..., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(2) ..evvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeene. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(@) na .........ccccccciiviiiiiiiiiiieey, €M e dOFavante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......ccoeeeeeennnnnn , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (0) ...........c...... , @ CPF N ,
tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° .........cccceceeeiennnn, , € em observancia as

disposi¢es da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de
2011, da Medida Proviséria n° 961, de 6 de maio de 2020, e da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Edital n®
001/2023, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato € a realizacdo de obras de Construcéo de
obras de reforma e adaptacao do Bloco da Farmacia Viva em Manaus - AM, a serem
executadas nas condicdes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital do certame que deu origem a este
instrumento contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e seus anexos, identificado no preAmbulo
acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcri¢ao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Basico, com
inicio na data de ........... [ - e encerramentoem ........... [ovoinins S

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas
referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro do
corrente ano, para fins de inscricdo em restos a pagar.

2.2. O prazo de execucdo do objeto tera prazo de execucdo de 45 dias e vigéncia pelo
periodo de 225 dias, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n°®
8.666, de 1993, e sera iniciado prazo de execucao se iniciara 10 dias apoés a
assinatura da Ordem de Servico (OS), cujas etapas observarédo o cronograma fixado no
Projeto Bésico.

2.3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados, com
fundamento no art. 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/1993, mediante prévia apresentacdo de
justificativas, autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da
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correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

2.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do contrato deverdo ser
promovidas por meio de prévia celebracdo de termo aditivo.

2.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou susta¢do do contrato, na forma dos itens 2.3
e 2.4 acima, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente, por igual tempo,
conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei n° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

2.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a prorrogacdo do prazo da
vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se houver dispositivo em sentido contrario no
termo aditivo de prorrogacgéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO

3.1. O valor total da contratagdo € de R$ .......... ()

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
Seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagéo
orcamentdria propria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

GESTAO/UNIDADE: 15256/154039

Fonte: 14440000000

Nota de Dotagcao: 2023ND000522

PTRES: 170121

Elemento de Despesa: 51 — Obras e Instalacfes (Natureza 3390.39)
Plano Interno: MSS25G43IC7

ACAO: 20RK

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cbes a ele referentes
encontram-se definidos no Projeto Bésico.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE DE PRECOS

6.1. As regras acerca do reajuste de precos sao as estabelecidas no Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
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7.1. Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto Basico.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZACAO

8.1. Os critérios de entrega, recebimento e aceitagédo do objeto, bem como de fiscalizagéo,
pela CONTRATANTE, da execugéo das obras sédo aqueles previstos no Projeto Basico.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sédo aquelas previstas no
Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 Nao sera permitida subcontratacao..

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sancdes relacionadas a execucdo do contrato sédo aquelas previstas no Projeto
Bésico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administraco, nas situa¢cdes previstas nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas no Projeto Basico;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n°® 8.666, de 1993.

12.2. Ndo havera rescisao contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo da
CONTRATADA, ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de
habilitacdo previamente atestadas.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. Os recursos contra rescisao se regem pelo disposto nos arts. 53 a 57 do Decreto n°®
7.581, de 2011.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. O termo de resciséo sera precedido de relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indeniza¢des e multas.
12.7. O nao pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
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contribuicBes sociais, previdenciarias e para com o FGTS em relagdo ao empregados da
CONTRATADA que efetivamente participarem da execugédo do contrato podera dar ensejo
arescisao contratual, por ato unilateral e escrito, por parte da CONTRATANTE e a aplicagéo
das penalidades cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VEDACOES E PERMISSOES

13.1. E vedado & CONTRATADA interromper a execucdo dos servicos sob alegacéo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. E permitido & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
gualgquer operacao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessédo de crédito, a ser feita mediante celebracdo de termo aditivo,
dependera de comprovacgéao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. o crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado
a cedente (contratada) pela execucao do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da
utilizacdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO DAS OBRAS E DAS
ALTERACOES

14.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993, observadas, ainda, as regras especificas previstas na Lei n.° 12.462, de 2011, e
no Decreto n.° 7.581, de 2011.

14.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos
custos unitarios do orcamento estimado da licitacdo ndo podera ser reduzida, em favor da
CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cao
orcamentéria.

14.3. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos,
0 preco desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
de referéncia especificada no orgcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art. 42, § 7°, do Decreto n.°
7.581/2011.

14.4. Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada
por preco global ou empreitada integral, a assinatura do presente Contrato implica a
concordancia da Contratada com a adequacédo de todos 0s projetos anexos ao instrumento
convocatoério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacoes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 42, 84°, lll do
Decreto n.° 7.581/2011.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicfes
contidas na Lei n°® 12.462, de 2011, no Decreto n° 7.581, de 2011, na Medida Provisoéria n®
961, de 2020, na Lei n.° 8.666, de 1993, no que couber, nas demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990
— Cdbdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato resumido do presente
contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Subsecéo Judiciaria de Manaus, integrante da Sec¢&o Judiciaria do
Amazonas - Justica Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execuc¢do deste
Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2°
da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

[0 [T de 2023

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA TESTEMUNHAS:
1-

2-
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ANEXO 11l

Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculo Familiar
RDC ELETRONICO N° 001/2023

DECLARACAO
Declaramos que ndo constam em nossos quadros societarios servidores da FUA ou
administradores que mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissao ou fungéo
de confianca, atuante na &rea responséavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acérddo N° 409/2015 — TCU - Plenario.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)



ANEXO IV - Modelo de Carta de Apresentacédo de Proposta

(Este modelo devera ser transcrito, na forma e na integra, em papel timbrado
da empresa) RDC ELETRONICO N° 001/2023

A
FUNDAQAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/FUA
Manaus, 00 de (MES) de 2023

Apresentamos a V.52 a proposta para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

O valor global da proposta é de R$ 000.000,00 (VALOR POR EXTENSO), seu prazo de
validade é de 60 (sessenta) dias consecutivos e seu prazo maximo de execucédo é de 000
(VALOR POR EXTENSO) dias corridos.

Declaramos expressamente que o preco global proposto compreende todas as despesas
concernentes a execucdo da obra e/ou servi¢cos projetados e especificados, com o
fornecimento dos materiais e mao-de-obra necesséarios, encargos sociais,
ferramentas, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios e despesas indiretas,
licencas inerentes a especialidade e tributos e tudo mais necesséario a perfeita e cabal
execucado dos servigos.

Para efeito de pagamento, indicamos o Banco (nome do banco), agéncia 0000-0, Conta
Corrente n°® 00.000-0.

Para eventuais correspondéncias, nosso endereco € (endereco completo, juntamente
com telefone e correio eletrénico).

Atenciosamente,

Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO V - Modelo de Atestado de Vistoria

Referéncia: RDC ELETRONICO N° 001/2023
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atestamos, para fins de participagdo no processo licitatério
em referéncia, que a empresa , localizada na cidade de ,
inscrita no CNPJ n° , através do seu responsavel técnico o Sr.

, carteirado CREA n° , fez a vistoria nos locais onde serado

executados os servicos do RDC ELETRONICO N° 001/2023.

Municipio de , XX de (MES) de 2023.

(assinatura do Representante legal da Empresa)

(assinatura do Coordenador Administrativo ou seu representante) Nome e SIAPE



ANEXO VI - Declaragdo de conhecimento do local

RDC ELETRONICO N.°001/2023

(O licitante devera apresentar apenas uma das duas redacdes abaixo)

Declaramos para os devidos fins que conhecemos as condi¢des locais para execugao
do objeto, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante.

1. ouU
Declaramos que para os devidos fins que temos pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este

fato e que nado se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

Municipio de , XX de (MES) de 2023

1. Assinatura do representante legal e carimbo da empresa



ANEXO VIl — Estudo Técnico Preliminar
O anexo seré disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO VIII - Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos e Cronograma fisico-
financeiro
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br/

ANEXO IX — Planilha Estimativa de Composic¢éo de BDI
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO X — Mapa de Gerenciamento de Riscos
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br

ANEXO Xl — Plantas gréficas de arquitetura e detalhes
O anexo sera disponibilizado através de arquivo compactado conjuntamente com o edital no
endereco: https://proadm.ufam.edu.br




UASG 154039 Estudo Técnico Preliminar

Estudo Técnico Preliminar

1. Informac0tes Bésicas

NUmero do processo: 23105.034359/2022-21

2. Descricdo da necessidade

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM para atender a evolugéo planejada para o periodo de 2016 a 2025,
estabeleceu 65 programas/projetos que deverdo ser iniciados a partir de janeiro de 2016. Apesar de ndo constar no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), o projeto recebeu recursos oriundos de emenda parlamentar, além de ter sido contemplado
no Plano Plurianual e LOA de 2022.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas - FCF Débora Teixeira Ohana

4. Descricao dos Requisitos da Contratacéo

A obra devera ser contratada através de licitacéo;

O edital devera apresentar exigéncias para sele¢do de empresas idoneas, com preferéncia para construtores especializados em
obras de construgdo de edificios;

Os projetos de engenharia e a fiscalizacdo da construcéo ficardo a cargo da Prefeitura do Campus Universitario - PCU;

A obra de adaptagdo de construcdo devera ser alocada no Campus Sede, em area existe ao lado do CEPRAM;

5. Levantamento de Mercado

Devido as caracteristicas das instalagBes necessarias para abrigar o a Farméacia Viva e considerando o baixo impacto de novas
tecnologias construtivas, optar-se-a pela reforma e adaptagdo das instalacdes existentes;

Os equipamentos (ar condicionados e outros que forem necessarios) deverdo ser licitados e acompanhados em processo separado,
pelo Departamento de Engenharia - DE;

Todos os projetos de construcao e instalagdes serdo executados pela equipe técnica de servidores da PCU.

Os Projetos arquitetdnicos serdo elaborado pela equipe de trabalho descrita acima.

6. Descricdo da solu¢cdo como um todo

As instalagOes elétricas, hidrossanitarias e demais instalages de infraestrutura e similares, serdo projetadas pela equipe técnica da
PCU;

Os Projetos arquitetdnicos serdo elaborado pela equipe descrita acima;
A reforma terd como finalidade a adaptacdo de edificagdo para instalagdo da Farmécia Viva.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O orgamento estimativo consta como peca técnica do processo 23105.034359/2022-21 e seus respectivos anexos.

8. Estimativa do Valor da Contratagao

Valor (R$): 301.994,67

A estimativa de custo para as obras de adaptacéo e reforma para instalagdo da Farmécia Viva é de R$ 301.994,67 (trezentos e um
mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme orcamento anexo ao processo 23105.034359
/2022-21.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nédo da Solugéo

Considerando que os servigos que compdem a constru¢do sdo todos consecutivos e pré-requisitos para a realizagdo de outros da
sequéncia construtiva, e que havera prejuizos ao andamento das obras, caso haja falhas na contratacdo de empresas diversas,
optou-se por realizar uma Unica contratagdo, com exce¢do dos equipamentos (quando for o caso) como ar condicionados, que
poderdo ser licitados em processo separado pela equipe técnica habilitada, do Departamento de Engenharia - DE.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Havera contratagdo futura de climatizagéo.

11. Alinhamento entre a Contratacgdo e o Planejamento

Sera verificado pela equipe responsavel pelo orcamento da Universidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Adaptacao e reforma de espago para instalagdo da Farmécia Viva, no bloco ao lado do CEPRAM.

13. Providéncias a serem Adotadas

Adaptacdo e reforma de espaco para instalagdo da Farméacia Viva, no bloco ao lado do CEPRAM.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A reforma serd realizada em edificacéo existente.
Né&o havera necessidade de supressdo vegetal ou quaisquer intervengfes ambientais nos limites das obras.

15. Declaragéo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacgao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a existéncia de espago fisico apto a receber as obras de reforma, a existéncia de dotacdo or¢camentéria especifica e
ndo necessidade de intervengdes ambientais no local de realizago das obras, consideramos viavel a execugdo dos servigos.

16. Responsaveis

Documento assinado digitalmente

“b EDIVAL AREVALO DA COSTA
g Data: 20/06/2023 14:32:16-0300

Verifigue em https://validar.iti.gzov.br

EDIVAL AREVALO DA COSTA
Presidente da Comissdo de Planejamento da Contratacdo

Documento assinado digitalmente

ub MANASSES IBERNON MAIA
g Data: 20/06/2023 17:05:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MANASSES IBERNON MAIA
Membro da Comissdo de Planejamento da Contratagéo

Documento assinado digitalmente

ub ORION TEIXEIRA CAROLINO
g Data: 20/06/2023 12:32:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ORION TEIXEIRA CAROLINO

Membro da Comisséo de Planejamento da Contratacdo
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