
     

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITÁ 
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) PRÉDIO 15.12.2020 

    

PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

BLOCO 03 1.333.195,69

1  PAREDES E DIVISÓRIAS 8.202,11

1.1 FUA 0310/001       Divisória cega (N1) painel / painel - em painel Colméia MSO m2 65,68                124,88              8.202,11                   

2  ESQUADRIAS  99.644,15

2.1 FUA.4301/001           AJUSTE DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO m2 403,11              41,72                16.817,74                 

2.2 FUA.4301/002           AJUSTE DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA un 45,00                46,31                2.083,95                   

2.3      Portas de madeira

2.3.1 90793

          P  (0,90x2,10) com dobradiça, aduela, alizar, revestido em 
laminado melamínico branco un 10,00                511,75              5.117,50                   

2.4      Portas de ferro

2.4.1 100701           Porta de alçapão (1,00x1,00 m) x 03 m2 3,00                  329,28              987,84                     

2.5      Shaft em alumínio

2.5.1 91341           Sh.curto (0,47x3,25m) x 42 m2 45,40                489,97              22.244,63                 

2.5.2 91341           Sh.longo (0,47x2,30m) x 70 m2 106,93              489,97              52.392,49                 

 

3  FERRAGENS  7.142,163  FERRAGENS  7.142,16

3.1 90830      Fechadura de embutir externa padrão superior un 20,00                115,06              2.301,20                   

3.2 100705      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 22,00                67,66                1.488,52                   

3.3 FUA 0311/001      Jogo de ferragens para porta de divisória un 28,00                119,73              3.352,44                   

4  VIDROS  206.828,01

4.1 72117      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2 535,42              244,43              130.872,71                

4.2 FUA.0450/001      Vidro laminado liso verde 6 mm colocado  m2 52,39                920,91              48.246,47                 

4.3 72122      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2 16,90                209,46              3.539,87                    

4.4 74125/2      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 32,00                755,28              24.168,96                  

5  COBERTURA  10.398,61

5.1 94213     Telhamento com telha de aço / aluminio  m2 136,68              76,08                10.398,61                  

6  REVESTIMENTOS  9.400,37

10.1 87894      Chapisco traço 1:3  m2 78,33                7,40                  579,64                      

10.2 89173      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2 78,33                45,98                3.601,61                    

10.6 87267      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2 78,33                66,63                5.219,12                   

7  FORROS 9.157,76

7.1 96486

     Forro de PVC em réguas, cor madeira inclusive estrutura de 
suporte m2 131,20              69,80                9.157,76                   

8  PINTURAS  180.949,73

8.1 88495      Massa acrílica m2 976,84              9,83                  9.602,33                   8.1 88495      Massa acrílica m2 976,84              9,83                  9.602,33                   

8.2 88411      Selador acrílico m2 976,84              2,35                  2.295,57                   

8.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 11.441,41         14,19                162.353,60               

8.4 6082      Verniz 3 demãos m2 32,27                19,61                632,81                     



8.5 100720      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 66,25                9,00                  596,25                      

8.6 100720      Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 273,74              9,00                  2.463,66                   



8.7 100748      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 66,25                8,84                  585,65                      

8.8 100748      Esmalte sintético 2 demão em elementos serralheria m2 273,74              8,84                  2.419,86                   

9  PAVIMENTAÇÕES  20.132,54

9.1 89171      Piso cerâmico (reposição e/ou substituição) m2 436,62              46,11                20.132,54                 

10  ELEMENTOS DE GRANITO  18.527,90

10.1 98689      Soleira de granito 15 cm m 2,19                  118,80              260,17                     

10.2 FUA.0831/001      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m 34,18                156,53              5.350,19                   

10.3 FUA.0832/001      Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador m 24,80                156,53              3.881,94                   

10.4 98671      Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2 12,17                461,16              5.612,31                   

10.5 FUA.0833/001      Bancada de granito e=2,5cm para banheiros e pias m 6,90                  496,13              3.423,29                   

11  ELEMENTOS DE SERRALHERIA  23.200,38

11.1 FUA.0803/001      Corremão de aço inox sem guarda corpo m 46,80                94,06                4.402,00                   

11.2 FUA.0803/002      Corremão de aço inox com guarda corpo m 68,70                273,63              18.798,38                 

12  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  22.920,66

12.1 95470      Vaso sanitário  convencional de louça branca un 4,00                  209,60              838,40                     

12.2 FUA.0902/001      Assento sanitário plástico convencional un 18,00                35,45                638,10                     

12.3 95544      Papeleira de parede em metal cromado, inclusive fixação un 32,00                39,07                1.250,24                   

12.4 95545      Saboneteira sobrepor tipo concha un 2,00                  38,34                76,68                       

12.5 95547      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 16,00                80,32                1.285,12                   12.5 95547      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 16,00                80,32                1.285,12                   

12.6 FUA.0905/001      Cabide de banheiro em metal cromado un 32,00                31,90                1.020,80                   

12.7 FUA.0906/001      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 8,00                  110,15              881,20                     

12.8 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 11,00                73,22                805,42                     

12.9 100856      Canopla e Manopla em metal cromado - instalada un 2,00                  22,27                44,54                       

12.10 86909      Torneira cromada longa de parede 1/2" un 58,00                91,29                5.294,82                   

12.11 FUA.0907/001      Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" un 24,00                145,55              3.493,20                   

12.12 86914      Torneira de serviço 1/2" un 8,00                  35,98                287,84                     

12.13 86882      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 81,00                19,11                1.547,91                   

12.14 FUA.0909/001      Barra de apoio reta em aço inox, compr 80cm, d=3cm un 8,00                  184,76              1.478,08                   

12.15 FUA.0910/001      Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00                  16,04                32,08                       

12.16 86936      Cuba de aço inox média un 9,00                  438,47              3.946,23                   

13  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 705,50

13.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 170,00              4,15                  705,50                     

14  INSTALAÇÃO SANITARIA  3.308,95

14.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 145,00              17,51                2.538,95                   

14.2 89708      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm, com grelha un 11,00                70,00                770,00                     

15  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 413.899,50

15.1 FUA.2301/001      Quadro de força 1,00x0,60m un 4,00                  1.072,61           4.290,44                   

15.2 101879      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 19,00                432,92              8.225,48                   

15.3 93656      Disjuntor padrão din monofásico un 163,00              13,49                2.198,87                   

15.4 93663      Disjuntor padrão din bifásico un 193,00              61,68                11.904,24                 

15.5 101894      Disjuntor trifásico 100 A un 64,00                160,07              10.244,48                 

15.6 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 16.267,60         5,76                  93.701,37                 15.6 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 16.267,60         5,76                  93.701,37                 

15.7 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m 8.416,90           7,85                  66.072,66                 

15.8 91934      Cabo de cobre 750 v -   16mm2 - circuitos terminais m 1.385,50           19,53                27.058,81                 

15.9 92983      Cabo de cobre 750 v -  25mm2 - circuitos distribuição m 782,40              21,70                16.978,08                 



15.10 92987      Cabo de cobre 750 v -  50mm2 - circuitos distribuição m 1.173,60           41,53                48.739,60                 

15.11 95730      Eletroduto rígido cinza - tubulação aparente - PVC 3/4" m 811,60              9,10                  7.385,56                   



15.12 95731      Eletroduto rígido cinza - tubulação aparente - PVC 1" m 484,50              10,84                5.251,98                   

15.13 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un 928,00              25,47                23.636,16                 

15.14 91953      Interruptor simples 1 módulo un 30,00                24,23                726,90                     

15.15 91959      Interruptor simples 2 módulos un 45,00                38,23                1.720,35                   

15.16 95787      Condulete de alumínio 3/4" un 749,00              29,92                22.410,08                 

15.17 95781      Condulete de alumínio 1" un 248,00              33,41                8.285,68                   

15.18 97585      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 12,00                85,79                1.029,48                   

15.19 97586      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un 472,00              114,49              54.039,28                 

16  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 65.142,69

16.1 FUA.2401/003      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U un 4,00                  1.573,44           6.293,76                   

16.2 FUA.2402/001      Organizador de cabos 19" un 10,00                75,99                759,90                     

16.3 FUA.2403/001      Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 un 10,00                507,80              5.078,00                   

16.4 FUA.2405/001      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 1,00                  710,18              710,18                     

16.5 FUA.2406/001      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 4,00                  159,02              636,08                     

16.6 FUA.2407/001      Kit de ventilação para rack 19" com 2 ventiladores un 4,00                  262,69              1.050,76                   

16.7 FUA.2420/001      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 4.954,20           6,56                  32.499,55                 

16.8 FUA.2421/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 150,00              38,46                5.769,00                   

16.9 95787      Condulete de alumínio 3/4" un 150,00              29,92                4.488,00                   

16.10 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 333,60              12,52                4.176,67                   

16.11 93009      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 10,80                20,79                224,53                     

16.12 91884      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 111,00              9,64                  1.070,04                   

16.13 93014      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 4,00                  18,68                74,72                       

16.14 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 150,00              15,41                2.311,50                   

17  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 35.828,29

17.1 101907      Extintor de CO2 6 kg un 28,00                527,36              14.766,08                  

17.2 101906      Extintor de água pressão 10 l un 8,00                  488,44              3.907,52                    

17.3 96765      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 8,00                  1.328,49           10.627,92                 

17.4 FUA.2501/001      Central de alarme de incêndio 24 setores m 1,00                  670,00              670,00                     

17.5 FUA.2502/001      Acionador manual de alarme de incêndio un 8,00                  54,50                436,00                     

17.6 FUA.2503/001      Avisador sonoro tipo sirene un 8,00                  240,57              1.924,56                   

17.7 FUA.2504/001      Bateria para sistema de alarme un 1,00                  84,48                84,48                       

17.8 92688      Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m 26,80                36,32                973,37                     

17.9 95787      Condulete de alumínio 3/4" un 16,00                29,92                478,72                     

17.10 91926      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m 154,0                3,64                  560,56                     

17.11 97599      Luminária de emergência 30 led un 24,00                31,71                761,04                     

17.12 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un 26,00                24,54                638,04                     

18  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 5.543,16

18.1 FUA.2610/001      Cordoalha cobre nu 35mm2 não enterrada, sem isolador m 65,20                29,50                1.923,40                   

18.2 96977      Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada m 44,00                37,15                1.634,60                   

18.3 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 2,00                  67,84                135,68                     

18.4 FUA.2606/001      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un 1,00                  111,24              111,24                     

18.5 98111      Caixa de inspeção em polietileno D=300mm com tampa un 2,00                  26,93                53,86                       

18.6 FUA.2605/001      Solda exotérmica un 2,00                  20,26                40,52                       

18.7 93358      Escavação manual em solo m3 12,48                82,00                1.023,36                   

18.8 96995      Reaterro manual apiloado m3 12,48                49,72                620,50                     

19  IMPERMEABILIZAÇÃO 34.859,26

19.1 98546      Manta asfáltica 4 mm m2 221,94              90,90                20.174,34                 

19.2 87301      Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m3 6,66                  805,97              5.367,76                   

19.3 FUA.0503/002      Junta dilatação com selante elástico base poliuretano m 301,60              24,81                7.482,69                   

19.4 97629      Demolição camada impermeabilizante m3 13,21                138,87              1.834,47                   



20  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 110.373,09



20.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 66,00                36,96                2.439,36                   

20.2 FUA.4101/002      Pictograma PVC 24x24 cm un 16,00                36,96                591,36                     

20.3 FUA.4102/001      Anel de textura para corremão de escada un 48,00                34,74                1.667,52                   

20.4 FUA.4103/001      Placa tátil relevo Braille, alumínio 10x3cm para corremão un 24,00                28,63                687,12                     

20.5 FUA.4104/001      Sinalizador visual de degrau 7x3cm un 224,00              9,97                  2.233,28                   

20.6 FUA.4105/001      Placa tátil alto relevo Braille, acrílico 4x7cm  para portas un 63,00                28,63                1.803,69                   

20.7 FUA.4108/002      Piso tátil direcional / alerta em aço inox fixado com parafuso m2 94,19                1.018,56           95.938,16                 

20.8 FUA.4106/001      Letra tipo caixa em aço inox 304 - altura 15 cm un 32,00                81,07                2.594,24                   

20.9 FUA.4106/002      Letra tipo caixa em aço inox 304 - altura 40 cm un 14,00                172,74              2.418,36                   

21  BANCADAS 11.271,98

21.1 94969      Concreto FCK=15MPA m3 0,41                  545,73              223,74                     

21.2 96539      Forma de tábuas para elemento de concreto m2 3,00                  100,88              302,64                     

21.3 FUA.4110/001      Quadro Branco QB un 20,00                537,28              10.745,60                 

22 URBANIZAÇÃO 32.091,00

22.1 98504      Grama batatais em placas m2 2.000,00           9,87                  19.740,00                 

22.2 98510      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m m2 100,00              123,51              12.351,00                 

23  ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR 3.667,89

23.1 92411      Forma de pilares retangulares m2 3,65                  138,57              505,78                     

23.2 92451      Forma de vigas m2 6,98                  130,56              911,30                     

23.3 92508      Forma de laje maciça m2 5,89                  82,16                483,92                     

23.4 92760      Armação de pilar ou viga 6,3mm kg 19,52                14,47                282,45                     23.4 92760      Armação de pilar ou viga 6,3mm kg 19,52                14,47                282,45                     

23.5 92762      Armação de pilar ou viga 10,0mm kg 29,27                12,07                353,28                     

23.6 92763      Armação de pilar ou viga 12,5mm kg 11,50                10,15                116,72                     

23.7 92769      Armação de lajes 6,3mm kg 15,20                13,27                201,70                     

23.8 92874      Lançamento de concreto com uso de bombas m3 1,27                  34,98                44,42                       

23.9 94970      Concreto FCK=20MPA m3 1,27                  604,98              768,32                     



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

INSTALAÇÕES EXTERNAS 205.677,00

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.898,68

1.1 94655      Tubo PVC soldável DN  110mm m 20,00                89,26                1.785,20                   

1.2 91935      Cabo 0,6/1,0KV 16mm2 un 90,00                20,66                1.859,40                   

1.3 101893      Disjuntor tripolar tipo NEMA 10 a 50A un 2,00                  93,45                186,90                     

1.4 101894      Disjuntor tripolar tipo NEMA 60 a 100A un 1,00                  160,07              160,07                     

1.5 101879      Quadro distribuição embutir 24 disjuntores com barramentos un 1,00                  432,92              432,92                     

1.6 93358      Escavação manual em solo m3 3,60                  82,00                295,20                     

1.7 96995      Reaterro manual apiloado m3 3,60                  49,72                178,99                     

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 7.635,39

2.1 94654      Tubo PVC soldável DN  85mm m 26,16                64,70                1.692,55                   

2.2 94655      Tee PVC soldável DN 110mm un 47,10                89,26                4.204,14                   

2.3 93358      Escavação manual em solo m3 13,20                82,00                1.082,40                   

2.4 96995      Reaterro manual apiloado m3 13,20                49,72                656,30                     

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 9.052,69

3.1 90695      Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m 96,00                60,51                5.808,96                   

3.2 FUA.2705/001      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00                  491,14              1.473,42                   

3.3 93358      Escavação manual em solo m3 13,44                82,00                1.102,08                   3.3 93358      Escavação manual em solo m3 13,44                82,00                1.102,08                   

3.4 96995      Reaterro manual apiloado m3 13,44                49,72                668,23                     

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.266,42

4.1 90698      Tubo PVC esgoto 300 mm m 55,85                239,52              13.377,19                 

4.2 FUA.2705/002      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 2,00                  678,91              1.357,82                   

4.3 93358      Escavação manual em solo m3 26,81                82,00                2.198,42                   

4.4 96995      Reaterro manual apiloado m3 26,81                49,72                1.332,99                   

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 20.443,68

5.1 FUA.2430/003      Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras m 236,00              30,48                7.193,28                   

5.2 FUA.2431/001      Fusão cabo óptico un 24,00                110,00              2.640,00                   

5.3 93011      Eletroduto rígido roscável PVC 3" m 132,00              34,56                4.561,92                   

5.4 93016      Luva Eletroduto roscável PVC 3" un 44,00                32,85                1.445,40                   

5.5 FUA.2705/001      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00                  491,14              1.473,42                   

5.6 93358      Escavação manual em solo m3 23,76                82,00                1.948,32                   

5.7 96995      Reaterro manual apiloado m3 23,76                49,72                1.181,34                   

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 145.380,14

6.1 101898      Disjuntor trifásico 400A un 8,00                  1.393,03           11.144,24                 

6.2 101894      Disjuntor trifásico NEMA 60 a 100 A 240V un 2,00                  160,07              320,14                     

6.3 101655      Luminária para topo de poste em LED m 7,00                  520,44              3.643,08                   

6.4 91930      Cabo 6mm2 450/750v m 596,00              7,85                  4.678,60                   

6.5 92984      Cabo 25mm2 0,6/1,0 kv m 290,00              22,24                6.449,60                   

6.6 92992      Cabo 95mm2 0,6/1,0 kv un 352,00              74,90                26.364,80                 

6.7 92998      Cabo 185mm2 0,6/1,0 kv un 636,00              145,88              92.779,68                 



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

ESTACIONAMENTO 02 35.102,99

1 ESTACIONAMENTO 3.778,92

1.1 72947      Sinalização Horizontal com tinta retrorreflexiva m2 24,70                16,53                408,29                     

1.2 92394      Execução de pavimento em piso intertravado, e= 8cm m2 35,00                83,26                2.914,10                   

1.3 94265      Guia (Meio-fio) em concreto 14 x 30 cm m2 9,30                  49,09                456,53                     

2 TOTEM 31.324,07

2.1 92718      Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m3 2,27                  852,40              1.934,94                   

2.2 100899      Estaca escavada mecanicamente, 25 cm de diametro, até 9m m 12,00                85,10                1.021,20                   

2.3 92916      Armação de fundações 6,3mm kg 36,00                15,64                563,04                     

2.4 92919      Armação de fundações 10,0mm kg 174,00              12,72                2.213,28                   

2.5 92921      Armação de fundações 12,5mm kg 154,00              10,63                1.637,02                   

2.6 FUA.6001/001      Totem metálico revestido em ACM, altura 11 metros un 1,00                  23.101,47         23.101,47                 

2.7 96539      Forma de tábuas para elemento de concreto m2 5,04                  100,88              508,43                     

2.8 93358      Escavação manual em solo m3 1,76                  82,00                144,32                     

2.9 96995      Reaterro manual apiloado m3 4,03                  49,72                200,37                     



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

SUBESTAÇÃO 02 114.611,32

1 COBERTURA 845,35

1.1 94223      Cumeeira para teha de fibrocimento ondulada m 9,95                  84,96                845,35                     

-                        -                               

-                        -                               

2 PINTURA -                        -                               4.814,04

2.1 95622      Pintura em tinta acrílica, duas demãos m2 219,42              14,54                3.190,36                   

2.2 96126      Aplicação de massa acrílica, uma demão m2 32,92                15,95                525,07                     

2.3 100724      Esmalte sintético, duas demãos sobre superfície metálica m2 61,00                9,91                  604,51                     

2.4 100719      Pintura com zarcão, uma demão, sobre superfície metalica m2 61,00                8,10                  494,10                     

-                        -                               

-                        -                               

3 INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO -                        -                               44.277,86

3.1 96972      Cabo de cobre NU 25mm2 m 30,00                41,38                1.241,40                   

3.2 96973      Cabo de cobre NU 35mm2 m 16,00                51,71                827,36                     

3.3 96985      Haste de aterramento 5/8 un 4,00                  67,84                271,36                     

3.4 FUA.2364/001      Chave fusível 15kv 100A un 3,00                  309,11              927,33                     

3.5 FUA.2352/001      Para raios 15kv un 3,00                  369,39              1.108,17                   

3.6 FUA.2355/001      Chave seccionadora tripolar 125A un 1,00                  1.781,13           1.781,13                   

3.7 FUA.2355/003      Mufla unipolar 15KV un 4,00                  413,99              1.655,96                   

3.8 FUA.2354/001      Cabo XLPE seção 35mm2 - 15KV un 80,00                49,75                3.980,00                   3.8 FUA.2354/001      Cabo XLPE seção 35mm2 - 15KV un 80,00                49,75                3.980,00                   

3.9 FUA.2361/001      Placa de advertência: "PERIGO ALTA TENSÃO" un 2,00                  19,15                38,30                       

3.10 FUA.2356/001      Disjuntor trifásico 15KV-630A 350mVA un 1,00                  32.446,85         32.446,85                 

-                        -                               

-                        -                               

4 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 64.674,07

4.1 96972      Cabo de cobre NU 25mm2 m 48,00                41,38                1.986,24                   

4.2 101907      Extintor de CO2 6Kg - fornecimento e instalação un 1,00                  527,36              527,36                     

4.3 93659      Disjuntor unipolar 50A un 1,00                  24,92                24,92                       

4.4 91928      Cabo de cobre 4mm2 450/750v m 42,00                5,76                  241,92                     

4.5 91953      Interruptor simples 1 módulo 10A/250V un 1,00                  24,23                24,23                       

4.6 93000      Cabo de cobre 240mm2 0,6/1,0KV m 120,40              191,21              23.021,68                 

4.7 96985      Haste de aterramento 5/8 un 12,00                67,84                814,08                     

4.8 FUA.2359/001      Painel 1900X800X800, com barramentos fase, terra e neutro un 2,00                  14.729,41         29.458,82                 

4.9 97585      Luminária tipo calha, sobrepor 2X20W completa - instalada un 12,00                85,79                1.029,48                   

4.10 FUA.2360/002      Disjuntor trifásico 1600A, 65KA s/CDI com disparador un 1,00                  7.545,34           7.545,34                   



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

RESERVATÓRIO 191.706,81

1 PINTURA 7.345,32

1.1 95622      Pintura em tinta acrílica, duas demãos m2 353,69              14,54                5.142,65                   

1.2 88412      Aplicação de massa acrílica, uma demão m2 353,69              1,65                  583,58                     

1.3 100724      Esmalte sintético, duas demãos sobre superfície metálica m2 89,90                9,91                  890,90                     

1.4 100719      Pintura com zarcão, uma demão, sobre superfície metalica m2 89,90                8,10                  728,19                     

2 PAVIMENTAÇÕES 1.132,34

2.1 94962      Concreto magro m3 1,26                  481,42              606,58                     

2.2 87620      contra-piso 2cm m2 12,56                41,86                525,76                     

3 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 10.708,61

3.1 100377      Guarda-corpo da sacada (2un) KG 159,40              9,79                  1.560,52                   

3.2 100377      Escada tipo marinheiro com proteção KG 615,80              9,79                  6.028,68                   

3.3 100377      Abraçadeira para tubo 4" (26un) KG 124,90              9,79                  1.222,77                   

3.4 100701      Porta de alçapão, de ferro (1,00x1,00m) m2 1,00                  329,28              329,28                     

3.5 100701      Porta de ferro de abrir (1,00x2,10m) m2 2,10                  329,28              691,48                     

3.6 100701      Porta de ferro de abrir (0,70x1,90m) m2 2,66                  329,28              875,88                     

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.259,38

4.1 101893      Disjuntor monopolar 10 a 50A un 2,00                  93,45                186,90                     

4.2 101894      Disjuntor monopolar 60 a 100A un 2,00                  160,07              320,14                     

4.3 101879      Quadro para 24 disjuntores com barramento trifasico terra e neutro un 1,00                  432,92              432,92                     

4.4 91928      Cabo  4mm2 450/750V m 30,00                5,76                  172,80                     

4.5 91934      Cabo  16mm2 450/750V m 96,00                19,53                1.874,88                   

4.6 97585      luminária tipo calha, sobrepor fluorescente 2x20W un 2,00                  85,79                171,58                     

4.7 91871      Eletroduto rígido 25mm (3/4") m 8,00                  12,52                100,16                     

5 INSTALAÇÕES DE SPDA 11.174,37

5.1 96973      Cabo de cobre NU 35mm2 - COM ISOLADOR m 64,00                51,71                3.309,44                   

5.2 96977      Cabo de cobre NU 50mm2 - SEM ISOLADOR m 54,00                37,15                2.006,10                   

5.3 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 12,00                67,84                814,08                     

5.4 96988      Mastro 1 1/2"para SPDA un 1,00                  193,86              193,86                     

5.5 96989      Captor tipo Franklin para SPDA un 1,00                  127,76              127,76                     

5.6 FUA.2604/001      Abraçadeira para fixação de cabo de para-raios un 3,00                  7,59                  22,77                       

5.7 FUA.2605/001      Solda exotérmica un 12,00                20,26                243,12                     

5.8 FUA.2609/001      Suporte isolador simples un 40,00                21,18                847,20                     

5.9 FUA.2602/001      Conector para medição un 12,00                74,96                899,52                     

5.10 98111      Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa un 12,00                26,93                323,16                     

5.11 FUA.2606/001      Caixa de equalização 38x32x17cm un 1,00                  111,24              111,24                     

5.12 93358      Escavação manual em solo m3 17,28                82,00                1.416,96                   

5.13 96995      Reaterro manual apiloado m3 17,28                49,72                859,16                     

6  IMPERMEABILIZAÇÃO 14.358,79

6.1 98546      Manta asfáltica 4 mm m2 102,99              90,90                9.361,79                   

6.2 87301      Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m3 3,10                  805,97              2.498,50                   6.2 87301      Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m3 3,10                  805,97              2.498,50                   

6.3 87301      Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m3 3,10                  805,97              2.498,50                   



7 ESTRUTURA DE CONCRETO 115.045,18

7.1 FUA.0301/001      Ensaio de resistência a compressão simples - concreto un 9,00                  157,78              1.420,02                   

7.2 96258      Forma de laje maciça m2 205,73              148,68              30.587,93                 

7.3 92916      Armação de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 6,3mm kg 261,52              15,64                4.090,17                   

7.4 92917      Armação de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 8,0mm kg 216,02              14,39                3.108,52                   

7.5 92762      Armação de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 10,0mm kg 929,91              12,07                11.224,01                 

7.6 92763      Armação de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 12,0mm kg 505,99              10,15                5.135,79                   

7.7 97627      Demolição de estrutura em concreto armado, com martelete m3 20,58                308,12              6.341,10                   

7.8 97629      Demolição de lajes de forma mecanizada, com martelete m3 6,38                  138,87              885,99                     

7.9 FUA.0122/001      Locação de andaime tubular tipo torre m/mês 1.350,00           21,54                29.079,00                 

7.10 92873      Lançamento de concreto com uso de baldes m3 26,96                210,41              5.672,65                   

7.11 94971      Concreto FCK=25MPA m3 26,96                649,11              17.500,00                 

8 HIDRÁULICA / COMBATE A INCÊNDIO 28.682,82

8.1 99626      Válvula de retenção horizontal 100mm - 4" un 2,00                  678,95              1.357,90                   

8.2 94500      Registro de gaveta bruto, latão roscável 3" un 2,00                  276,26              552,52                     

8.3 94501      Registro de gaveta bruto, latão roscável 4" un 3,00                  534,10              1.602,30                   

8.4 FUA.0914/002      Quadro de comando para bomba de 5CV un 1,00                  982,98              982,98                     

8.5 FUA.0913/001      Chave de fluxo 1" un 1,00                  375,85              375,85                     

8.6 FUA.0914/001      Conjunto bomba centrífuga de 5CV un 1,00                  3.251,88           3.251,88                   

8.7 101918      Tubo de aço galvanizado 4" un 104,70              194,17              20.329,59                 

8.8 94464      Tubo de aço galvanizado 3" un 1,50                  153,20              229,80                     



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

IMPLANTAÇÃO 84.685,08

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 59.547,93

1.1 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00                972,85              14.592,75                 

1.2 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 5,00                  740,42              3.702,10                   

1.3 93210      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00                549,41              8.241,15                   

1.4 93212      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m2 7,00                  912,86              6.390,02                   

1.5 FUA.0121/001      Ligação provisória de agua e sanitária un 1,00                  1.117,47           1.117,47                   

1.6 FUA.4205/001      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00                  237,55              1.425,30                   

1.7 FUA.4205/001      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00                  237,55              1.425,30                   

1.8 98459      Tapume de telha galvanizada h=2,00m m 264,00              85,81                22.653,84                 

3  SERVIÇOS FINAIS 25.137,15

3.1 FUA.4401/002       Aprovações e Lincenças - Odontologia                un 1,00                  5.595,15           5.595,15                   

3.2 FUA.4402/001       Revisão de projetos (as build) un 20,00                420,28              8.405,60                   

3.3 FUA.0134/001       Limpeza final da obra m2 4.454,56           2,50                  11.136,40                 



PREÇO PREÇO DO PREÇO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM 

ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE 197.790,63

1 TRANSPORTE 37.270,41

1.1 FUA.7001/001       Transporte de insumos via fluvial - MANAUS X HUMAITÁ                   T 117,28              317,79              37.270,41                 

2 ADMINISTRAÇÃO 160.520,22

2.1 FUA.74243/001       Administração da obra                        mês 6,00                  26.753,37         160.520,22               

 

TOTAL 2.162.769,52      
-2.162.769,52


