UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITA
ORCAMENTO ESTIMADO (Né&o Desonerado) PREDIO 15.12.2020
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
BLOCO 03 1.333.195,69
1 PAREDES E DIVISORIAS 8.202,11
1.1 FUA 0310/001 Divisdria cega (N1) painel / painel - em painel Colméia MSO m2 65,68 124,88 8.202,11
2 ESQUADRIAS 99.644,15
2.1 FUA.4301/001 AJUSTE DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO m2 403,11 41,72 16.817,74
22 FUA.4301/002 AJUSTE DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA un 45,00 46,31 2.083,95
2.3 Portas de madeira
P (0,90x2,10) com dobradica, aduela, alizar, revestido em
2.3.1 90793 laminado melaminico branco un 10,00 511,75 5.117,50
2.4 Portas de ferro
241 100701 Porta de algap@o (1,00x1,00 m) x 03 m2 3,00 329,28 987,84
2.5 Shaft em aluminio
251 91341 Sh.curto (0,47x3,25m) x 42 m2 45,40 489,97 22.244,63
252 91341 Sh.longo (0,47x2,30m) x 70 m2 106,93 489,97 52.392,49
3 FERRAGENS 7.142,16
3.1 90830 Fechadura de embutir externa padrao superior un 20,00 115,06 2.301,20
3.2 100705 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 22,00 67,66 1.488,52
33 FUA 0311/001 Jogo de ferragens para porta de diviséria un 28,00 119,73 3.352,44
4 VIDROS 206.828,01
4.1 72117 Vidro liso incolor 4 mm colocado m2 535,42 24443 130.872,71
42 FUA.0450/001 Vidro laminado liso verde 6 mm colocado m2 52,39 920,91 48.246,47
4.3 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2 16,90 209,46 3.539,87
4.4 74125/2 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m2 32,00 755,28 24.168,96
5 COBERTURA 10.398,61
5.1 94213 Telhamento com telha de ago / aluminio m2 136,68 76,08 10.398,61
6 REVESTIMENTOS 9.400,37
10.1 87894 Chapisco trago 1:3 m2 78,33 7,40 579,64
10.2 89173 Embogo / massa Unica trago 1:2:8 m2 78,33 45,98 3.601,61
10.6 87267 Ceramica 10x10 ¢cm em parede m2 78,33 66,63 5.219,12
7 FORROS 9.157,76
Forro de PVC em réguas, cor madeira inclusive estrutura de
7.1 96486 suporte m2 131,20 69,80 9.157,76
8 PINTURAS 180.949,73
8.1 88495 Massa acrilica m2 976,84 9,83 9.602,33
8.2 88411 Selador acrilico m2 976,84 2,35 2.295,57
8.3 88489 Tinta acrilica 2 demaos m2 11.441,41 14,19 162.353,60
8.4 6082 Verniz 3 demaos m2 32,27 19,61 632,81




8.5
8.6

100720
100720

Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metalica
Pintura anticorrosiva 1 demao em elem. Serralheria

m2
m2

66,25
273,74

9,00
9,00

596,25
2.463,66




8.7
8.8

10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11
111
11.2

12
12.1
12.2
12.3
124
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
1212
1213
12.14
12.15
12.16

13
13.1

14
14.1
14.2

15

15.1
15.2
15.3
154
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9

100748
100748

89171

98689
FUA.0831/001
FUA.0832/001

98671
FUA.0833/001

FUA.0803/001
FUA.0803/002

95470
FUA.0902/001
95544
95545
95547
FUA.0905/001
FUA.0906/001
89987
100856
86909
FUA.0907/001
86914
86882
FUA.0909/001
FUA.0910/001
86936

89446

89711
89708

FUA.2301/001
101879
93656
93663
101894
91928
91930
91934
92983

Esmalte sintético 2 dem&o em estrutura metalica
Esmalte sintético 2 dem&do em elementos serralheria

PAVIMENTAGOES
Piso ceramico (reposigao e/ou substituicéo)

ELEMENTOS DE GRANITO
Soleira de granito 15 cm
Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio
Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador
Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada
Bancada de granito e=2,5cm para banheiros e pias

ELEMENTOS DE SERRALHERIA
Corremé&o de aco inox sem guarda corpo
Corremé&o de ago inox com guarda corpo

APARELHOS E METAIS SANITARIOS
Vaso sanitario convencional de louga branca
Assento sanitario plastico convencional
Papeleira de parede em metal cromado, inclusive fixagao
Saboneteira sobrepor tipo concha
Saboneteira tipo dispenser pata sabonete liquido
Cabide de banheiro em metal cromado
Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel
Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados
Canopla e Manopla em metal cromado - instalada
Torneira cromada longa de parede 1/2"
Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada 1/2"
Torneira de servigo 1/2"
Sifao tipo garrafa/copo em PVC
Barra de apoio reta em ago inox, compr 80cm, d=3cm
Chuveiro plastico brancdo simples
Cuba de ago inox média

INSTALAGAO HIDRAULICA
Tubo PVC rigido soldavel 25mm

INSTALACAO SANITARIA
Tubo PVC esgoto 40mm
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm, com grelha

INSTALAGAO ELETRICA
Quadro de forga 1,00x0,60m
Quadro distribuigao embutir, 40 circ., com disjuntor geral
Disjuntor padréo din monofasico
Disjuntor padréo din bifasico
Disjuntor trifasico 100 A
Cabo de cobre 750 v- 4mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v- 6mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v- 16mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - circuitos distribuicao

m2
m2

m2

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

66,25
273,74

436,62

2,19
34,18
24,80
12,17

6,90

46,80
68,70

4,00
18,00
32,00

2,00
16,00
32,00

8,00
11,00

2,00
58,00
24,00

8,00
81,00

8,00

2,00

9,00

170,00

145,00
11,00

4,00
19,00
163,00
193,00
64,00
16.267,60
8.416,90
1.385,50
782,40

8,84
8,84

46,11

118,80
156,53
156,53
461,16
496,13

94,06
273,63

209,60
35,45
39,07
38,34
80,32
31,90

110,15
73,22
22,27
91,29

145,55
35,98
19,11

184,76
16,04

438,47

4,15

17,51
70,00

1.072,61
432,92
13,49
61,68
160,07
5,76
7,85
19,53
21,70

585,65
2.419,86

20.132,54

260,17
5.350,19
3.881,94
5.612,31
3.423,29

4.402,00
18.798,38

838,40
638,10
1.250,24
76,68
1.285,12
1.020,80
881,20
805,42
44,54
5.294,82
3.493,20
287,84
1.547,91
1.478,08
32,08
3.946,23

705,50

2.538,95
770,00

4.290,44
8.225,48
2.198,87
11.904,24
10.244,48
93.701,37
66.072,66
27.058,81
16.978,08

20.132,54

18.527,90

23.200,38

22.920,66

705,50

3.308,95

413.899,50




41,53
9,10

48.739,60

15.11 95730 811,60 7.385,56

15.10 92987
Eletroduto rigido cinza - tubulag&o aparente - PVC 3/4"

Cabo de cobre 750 v - 50mm2 - circuitos distribuigéo ’ m ‘ 1.173,60




15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14

17
171
17.2
173
174
175
17.6
17.7
178
17.9
17.10
17.11
1712

18

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

19

19.1
19.2
19.3
19.4

95731
92000
91953
91959
95787
95781
97585
97586

FUA.2401/003
FUA.2402/001
FUA.2403/001
FUA.2405/001
FUA.2406/001
FUA.2407/001
FUA.2420/001
FUA.2421/001
95787
91871
93009
91884
93014
91914

101907
101906
96765
FUA.2501/001
FUA.2502/001
FUA.2503/001
FUA.2504/001
92688
95787
91926
97599
FUA.2507/001

FUA.2610/001
96977
96985

FUA.2606/001
98111

FUA.2605/001
93358
96995

98546
87301
FUA.0503/002
97629

Eletroduto rigido cinza - tubulagéo aparente - PVC 1"
Tomada 2P+T 10A Baixa

Interruptor simples 1 médulo

Interruptor simples 2 médulos

Condulete de aluminio 3/4"

Condulete de aluminio 1"

Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida
Luminaria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida

INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
Rack com porta de acrilico, cooler, 19"x570mm - 16 U
Organizador de cabos 19"
Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6
Distribuidor interno 6ptico 19", 24 fibras
Cord&o 6ptico LC/LC, 2,50m, duplex
Kit de ventilago para rack 19" com 2 ventiladores
Cabo UTP 4 pares, Categoria 6
Conector RJ45, Categoria 6
Condulete de aluminio 3/4"
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede

INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
Extintor de CO2 6 kg
Extintor de agua presséo 10|
Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador
Central de alarme de incéndio 24 setores
Acionador manual de alarme de incéndio
Avisador sonoro tipo sirene
Bateria para sistema de alarme
Tubo de ago galvanizado 3/4", inclusive conecgdes
Condulete de aluminio 3/4"
Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais
Luminaria de emergéncia 30 led
Placa de sinalizagdo de emergéncia

INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Cordoalha cobre nu 35mm2 n&o enterrada, sem isolador
Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada
Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m
Caixa de equipotencial 30x30X10cm
Caixa de inspegao em polietileno D=300mm com tampa
Solda exotérmica
Escavagdo manual em solo
Reaterro manual apiloado

IMPERMEABILIZAGAO
Manta asfaltica 4 mm
Camada de protegéo, traco 1:4, espessura 3cm
Junta dilatagdo com selante elastico base poliuretano
Demoligdo camada impermeabilizante

un
un
un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un

un
un

un
un
un

un
un
un

un
un
un

un

un
un

un
un
un
un
m3
m3

m2
m3

m3

484,50
928,00
30,00
45,00
749,00
248,00
12,00
472,00

4,00
10,00
10,00

1,00

4,00

4,00

4.954,20
150,00
150,00
333,60

10,80
111,00
4,00
150,00

28,00
8,00
8,00
1,00
8,00
8,00
1,00

26,80

16,00

154,0

24,00

26,00

65,20
44,00
2,00
1,00
2,00
2,00
12,48
12,48

221,94
6,66
301,60
13,21

10,84
25,47
24,23
38,23
29,92
33,41
85,79
114,49

1.573,44
75,99
507,80
710,18
159,02
262,69
6,56
38,46
29,92
12,52
20,79
9,64
18,68
15,41

527,36
488,44
1.328,49
670,00
54,50
240,57
84,48
36,32
29,92
3,64
31,71
24,54

29,50
37,15
67,84
11,24
26,93
20,26
82,00
49,72

90,90
805,97
24,81
138,87

5.251,98
23.636,16
726,90
1.720,35
22.410,08
8.285,68
1.029,48
54.039,28

6.293,76
759,90
5.078,00
710,18
636,08
1.050,76
32.499,55
5.769,00
4.488,00
4.176,67
224,53
1.070,04
74,72
2.311,50

14.766,08
3.907,52
10.627,92
670,00
436,00
1.924,56
84,48
973,37
478,72
560,56
761,04
638,04

1.923,40
1.634,60
135,68
111,24
53,86
40,52
1.023,36
620,50

20.174,34
5.367,76
7.482,69
1.834,47

65.142,69

35.828,29

5.543,16

34.859,26




20 ’ COMUNICAGAO VISUAL E TATIL ’ ‘ ’ ‘ ’ 110.373,09




201
20.2
20.3
204
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9

21

211
21.2
213

22
221
222

23

231
23.2
233
234
235
23.6
23.7
23.8
23.9

FUA.4101/001
FUA.4101/002
FUA.4102/001
FUA.4103/001
FUA.4104/001
FUA.4105/001
FUA.4108/002
FUA.4106/001
FUA.4106/002

94969
96539
FUA.4110/001

98504
98510

92411
92451
92508
92760
92762
92763
92769
92874
94970

Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm

Pictograma PVC 24x24 cm

Anel de textura para corremao de escada

Placa tatil relevo Braille, aluminio 10x3cm para corremao
Sinalizador visual de degrau 7x3cm

Placa tatil alto relevo Braille, acrilico 4x7cm para portas
Piso tatil direcional / alerta em ago inox fixado com parafuso
Letra tipo caixa em ago inox 304 - altura 15 cm

Letra tipo caixa em ago inox 304 - altura 40 cm

BANCADAS
Concreto FCK=15MPA
Forma de tabuas para elemento de concreto
Quadro Branco QB

URBANIZAGAO

Grama batatais em placas
Plantio de muda de arvore altura 1,50 m

ESTRUTURA DO POGO DO ELEVADOR
Forma de pilares retangulares
Forma de vigas
Forma de laje macica
Armagao de pilar ou viga 6,3mm
Armagao de pilar ou viga 10,0mm
Armagao de pilar ou viga 12,5mm
Armagao de lajes 6,3mm
Langamento de concreto com uso de bombas
Concreto FCK=20MPA

un
un
un
un
un
un
m2
un
un

m3
m2
un

m2
m2

m2
m2
m2
kg
kg
kg
kg
m3
m3

66,00
16,00
48,00
24,00
224,00
63,00
94,19
32,00
14,00

0,41
3,00
20,00

2.000,00
100,00

3,65
6,98
5,89
19,52
29,27
11,50
15,20
1,27
1,27

36,96
36,96
34,74
28,63
9,97
28,63
1.018,56
81,07
172,74

545,73
100,88
537,28

9,87
123,51

138,57
130,56
82,16
14,47
12,07
10,15
13,27
34,98
604,98

2.439,36
591,36
1.667,52
687,12
2.233,28
1.803,69
95.938,16
2.594,24
2.418,36

223,74
302,64
10.745,60

19.740,00
12.351,00

505,78
911,30
483,92
282,45
353,28
116,72
201,70

44,42
768,32

11.271,98

32.091,00

3.667,89




ITEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
22
2.3
24

3.1
3.2
33
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

PRECO PRECO DO PRECO
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

INSTALAGOES EXTERNAS 205.677,00

INSTALAGAO HIDRAULICA 4.898,68
94655 Tubo PVC soldavel DN 110mm m 20,00 89,26 1.785,20
91935 Cabo 0,6/1,0KV 16mm2 un 90,00 20,66 1.859,40
101893 Disjuntor tripolar tipo NEMA 10 a 50A un 2,00 93,45 186,90
101894 Disjuntor tripolar tipo NEMA 60 a 100A un 1,00 160,07 160,07
101879 Quadro distribuigao embutir 24 disjuntores com barramentos un 1,00 432,92 432,92
93358 Escavagdo manual em solo m3 3,60 82,00 295,20
96995 Reaterro manual apiloado m3 3,60 49,72 178,99

INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 7.635,39
94654 Tubo PVC soldavel DN 85mm m 26,16 64,70 1.692,55
94655 Tee PVC soldavel DN 110mm un 47,10 89,26 4.204,14
93358 Escavagdo manual em solo m3 13,20 82,00 1.082,40
96995 Reaterro manual apiloado m3 13,20 49,72 656,30

INSTALAGAO SANITARIA 9.052,69
90695 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm m 96,00 60,51 5.808,96
FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00 491,14 1.473,42
93358 Escavagdo manual em solo m3 13,44 82,00 1.102,08
96995 Reaterro manual apiloado m3 13,44 49,72 668,23

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 18.266,42
90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 55,85 239,52 13.377,19
FUA.2705/002 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un 2,00 678,91 1.357,82
93358 Escavagdo manual em solo m3 26,81 82,00 2.198,42
96995 Reaterro manual apiloado m3 26,81 49,72 1.332,99

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGAO 20.443,68
FUA.2430/003 Cabo 6ptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras m 236,00 30,48 7.193,28
FUA.2431/001 Fuséo cabo optico un 24,00 110,00 2.640,00
93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m 132,00 34,56 4.561,92
93016 Luva Eletroduto roscavel PVC 3" un 44,00 32,85 1.445,40
FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 3,00 491,14 1.473,42
93358 Escavagdo manual em solo m3 23,76 82,00 1.948,32
96995 Reaterro manual apiloado m3 23,76 49,72 1.181,34

INSTALAGAO ELETRICA 145.380,14
101898 Disjuntor trifasico 400A un 8,00 1.393,03 11.144,24
101894 Disjuntor trifasico NEMA 60 a 100 A 240V un 2,00 160,07 320,14
101655 Luminaria para topo de poste em LED m 7,00 520,44 3.643,08
91930 Cabo 6mm2 450/750v m 596,00 7,85 4.678,60
92984 Cabo 25mm2 0,6/1,0 kv m 290,00 22,24 6.449,60
92992 Cabo 95mm2 0,6/1,0 kv un 352,00 74,90 26.364,80
92998 Cabo 185mm2 0,6/1,0 kv un 636,00 145,88 92.779,68




ITEM

1.1
1.2
1.3

2.1
22
2.3
24
25
2.6
2.7
2.8
2.9

PRECO PRECO DO PRECO
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

ESTACIONAMENTO 02 35.102,99

ESTACIONAMENTO 3.778,92
72947 Sinalizag&o Horizontal com tinta retrorreflexiva m2 24,70 16,53 408,29
92394 Execug&o de pavimento em piso intertravado, e= 8cm m2 35,00 83,26 2.914,10
94265 Guia (Meio-fio) em concreto 14 x 30 cm m2 9,30 49,09 456,53

TOTEM 31.324,07
92718 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 2,27 852,40 1.934,94
100899 Estaca escavada mecanicamente, 25 cm de diametro, até 9m m 12,00 85,10 1.021,20
92916 Armagao de fundagdes 6,3mm kg 36,00 15,64 563,04
92919 Armagao de fundagdes 10,0mm kg 174,00 12,72 2.213,28
92921 Armagao de fundagbes 12,5mm kg 154,00 10,63 1.637,02
FUA.6001/001 Totem metalico revestido em ACM, altura 11 metros un 1,00 23.101,47 23.101,47
96539 Forma de tabuas para elemento de concreto m2 5,04 100,88 508,43
93358 Escavagdo manual em solo m3 1,76 82,00 144,32
96995 Reaterro manual apiloado m3 4,03 49,72 200,37




ITEM

21
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
34
35
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4.1
4.2
4.3
4.4
45
4.6
47
4.8
4.9
4.10

PRECO PRECO DO PRECO
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

SUBESTAGAO 02 114.611,32

COBERTURA 845,35
94223 Cumeeira para teha de fibrocimento ondulada m 9,95 84,96 845,35

PINTURA - 4.814,04
95622 Pintura em tinta acrilica, duas deméos m2 219,42 14,54 3.190,36
96126 Aplicagéo de massa acrilica, uma deméo m2 32,92 15,95 525,07
100724 Esmalte sintético, duas demaos sobre superficie metalica m2 61,00 9,91 604,51
100719 Pintura com zarcdo, uma demao, sobre superficie metalica m2 61,00 8,10 494,10

INSTALACAO DE ALTA TENSAO - 44.277,86
96972 Cabo de cobre NU 25mm2 m 30,00 41,38 1.241,40
96973 Cabo de cobre NU 35mm2 m 16,00 51,71 827,36
96985 Haste de aterramento 5/8 un 4,00 67,84 271,36
FUA.2364/001 Chave fusivel 15kv 100A un 3,00 309,11 927,33
FUA.2352/001 Para raios 15kv un 3,00 369,39 1.108,17
FUA.2355/001 Chave seccionadora tripolar 125A un 1,00 1.781,13 1.781,13
FUA.2355/003 Mufla unipolar 15KV un 4,00 413,99 1.655,96
FUA.2354/001 Cabo XLPE segdo 35mm2 - 15KV un 80,00 49,75 3.980,00
FUA.2361/001 Placa de adverténcia: "PERIGO ALTA TENSAQ" un 2,00 19,15 38,30
FUA.2356/001 Disjuntor trifasico 15KV-630A 350mVA un 1,00 32.446,85 32.446,85

INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO 64.674,07
96972 Cabo de cobre NU 25mm2 m 48,00 41,38 1.986,24
101907 Extintor de CO2 6Kg - fornecimento e instalagéo un 1,00 527,36 527,36
93659 Disjuntor unipolar 50A un 1,00 24,92 24,92
91928 Cabo de cobre 4mm2 450/750v m 42,00 5,76 241,92
91953 Interruptor simples 1 médulo 10A/250V un 1,00 24,23 24,23
93000 Cabo de cobre 240mm2 0,6/1,0KV m 120,40 191,21 23.021,68
96985 Haste de aterramento 5/8 un 12,00 67,84 814,08
FUA.2359/001 Painel 1900X800X800, com barramentos fase, terra e neutro un 2,00 14.729,41 29.458,82
97585 Luminaria tipo calha, sobrepor 2X20W completa - instalada un 12,00 85,79 1.029,48
FUA.2360/002 Disjuntor trifasico 1600A, 65KA s/CDI com disparador un 1,00 7.545,34 7.545,34




ITEM

1.1
1.2
1.3
1.4

21
2.2

3.1
3.2
3.3
34
35
3.6

4.1
42
43
44
45
46
47

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
512
5.13

6.1
6.2
6.3

PRECO PRECO DO PRECO
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

RESERVATORIO 191.706,81

PINTURA 7.345,32
95622 Pintura em tinta acrilica, duas deméos m2 353,69 14,54 5.142,65
88412 Aplicagéo de massa acrilica, uma demao m2 353,69 1,65 583,58
100724 Esmalte sintético, duas demaos sobre superficie metalica m2 89,90 9,91 890,90
100719 Pintura com zarcéo, uma demao, sobre superficie metalica m2 89,90 8,10 728,19

PAVIMENTAGCOES 1.132,34
94962 Concreto magro m3 1,26 481,42 606,58
87620 contra-piso 2cm m2 12,56 41,86 525,76

ELEMENTOS DE SERRALHERIA 10.708,61
100377 Guarda-corpo da sacada (2un) KG 159,40 9,79 1.560,52
100377 Escada tipo marinheiro com protegcéo KG 615,80 9,79 6.028,68
100377 Abracadeira para tubo 4" (26un) KG 124,90 9,79 1.222,77
100701 Porta de algap@o, de ferro (1,00x1,00m) m2 1,00 329,28 329,28
100701 Porta de ferro de abrir (1,00x2,10m) m2 2,10 329,28 691,48
100701 Porta de ferro de abrir (0,70x1,90m) m2 2,66 329,28 875,88

INSTALAGOES ELETRICAS 3.259,38
101893 Disjuntor monopolar 10 a 50A un 2,00 93,45 186,90
101894 Disjuntor monopolar 60 a 100A un 2,00 160,07 320,14
101879 Quadro para 24 disjuntores com barramento trifasico terra e neutr( un 1,00 432,92 432,92
91928 Cabo 4mm2 450/750V m 30,00 5,76 172,80
91934 Cabo 16mm2 450/750V m 96,00 19,53 1.874,88
97585 luminaria tipo calha, sobrepor fluorescente 2x20W un 2,00 85,79 171,58
91871 Eletroduto rigido 25mm (3/4") m 8,00 12,52 100,16

INSTALAGOES DE SPDA 11.174,37
96973 Cabo de cobre NU 35mm2 - COM ISOLADOR m 64,00 51,71 3.309,44
96977 Cabo de cobre NU 50mm2 - SEM ISOLADOR m 54,00 37,15 2.006,10
96985 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 12,00 67,84 814,08
96988 Mastro 1 1/2"para SPDA un 1,00 193,86 193,86
96989 Captor tipo Franklin para SPDA un 1,00 127,76 127,76
FUA.2604/001 Abracadeira para fixagdo de cabo de para-raios un 3,00 7,59 22,77
FUA.2605/001 Solda exotérmica un 12,00 20,26 243,12
FUA.2609/001 Suporte isolador simples un 40,00 21,18 847,20
FUA.2602/001 Conector para medi¢ao un 12,00 74,96 899,52
98111 Caixa de inspegao de aterramento em PVC com tampa un 12,00 26,93 323,16
FUA.2606/001 Caixa de equalizagao 38x32x17cm un 1,00 111,24 111,24
93358 Escavagdo manual em solo m3 17,28 82,00 1.416,96
96995 Reaterro manual apiloado m3 17,28 49,72 859,16

IMPERMEABILIZAGAO 14.358,79
98546 Manta asféltica 4 mm m2 102,99 90,90 9.361,79
87301 Camada de regularizago, trago 1:4, espessura 3cm m3 3,10 805,97 2.498,50
87301 Camada de protegéo, traco 1:4, espessura 3cm m3 3,10 805,97 2.498,50




7.1
7.2
73
74
75
7.6
7.7
7.8
79
7.10
7.1

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

FUA.0301/001
96258
92916
92917
92762
92763
97627
97629

FUA.0122/001
92873
94971

99626
94500
94501
FUA.0914/002
FUA.0913/001
FUA.0914/001
101918
94464

ESTRUTURA DE CONCRETO
Ensaio de resisténcia a compresséo simples - concreto
Forma de laje macica
Armacéo de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 6,3mm
Armagao de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 8,0mm
Armagao de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 10,0mm
Armagao de estruturas, exceto vigas, pilares e lajes 12,0mm
Demoligdo de estrutura em concreto armado, com martelete
Demoli¢do de lajes de forma mecanizada, com martelete
Locagéo de andaime tubular tipo torre
Langamento de concreto com uso de baldes
Concreto FCK=25MPA

HIDRAULICA / COMBATE A INCENDIO
Valvula de retencéo horizontal 100mm - 4"
Registro de gaveta bruto, latdo roscavel 3"
Registro de gaveta bruto, latdo roscavel 4"
Quadro de comando para bomba de 5CV
Chave de fluxo 1"

Conjunto bomba centrifuga de 5CV
Tubo de ago galvanizado 4"
Tubo de ago galvanizado 3"

un
m2
kg
kg
kg
kg
m3
m3

m/més
m3
m3

un
un
un
un
un
un
un
un

9,00
205,73
261,52
216,02
929,91
505,99

20,58
6,38
1.350,00
26,96
26,96

2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
104,70
1,50

157,78
148,68
15,64
14,39
12,07
10,15
308,12
138,87
21,54
210,41
649,11

678,95
276,26
534,10
982,98
375,85
3.251,88
194,17
153,20

1.420,02
30.587,93
4.090,17
3.108,52
11.224,01
5.135,79
6.341,10
885,99
29.079,00
5.672,65
17.500,00

1.357,90
562,52
1.602,30
982,98
375,85
3.251,88
20.329,59
229,80

115.045,18

28.682,82




ITEM

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

3.1
3.2
3.3

PRECO PRECO DO PRECO
DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

IMPLANTAGAO 84.685,08

IMPLANTAGAO DA OBRA 59.547,93
93207 Escritério em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 972,85 14.592,75
93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 5,00 740,42 3.702,10
93210 Refeitorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 549,41 8.241,15
93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2 7,00 912,86 6.390,02
FUA.0121/001 Ligagao provisdria de agua e sanitaria un 1,00 1.117,47 111747
FUA.4205/001 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 237,55 1.425,30
FUA.4205/001 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 237,55 1.425,30
98459 Tapume de telha galvanizada h=2,00m m 264,00 85,81 22.653,84

SERVICOS FINAIS 25.137,15
FUA.4401/002 Aprovagdes e Lincengas - Odontologia un 1,00 5.595,15 5.595,15
FUA.4402/001 Reviséo de projetos (as build) un 20,00 420,28 8.405,60
FUA.0134/001 Limpeza final da obra m2 4.454 .56 2,50 11.136,40




ITEM

PREGO PREGO DO PREGO
DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. | UNITARIO SERVIGO POR ITEM
ADMINISTRACAO E TRANSPORTE 197.790,63
TRANSPORTE 3727041
FUA.7001/001 | Transporte de insumos via fluvial - MANAUS X HUMAITA T 117,28 317,79 37.270,41
ADMINISTRAGAO 160.520,22
FUA.74243/001 |  Administragéo da obra més 600 2675337 160.520,22

TOTAL

2.162.769,52




