
EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

CLIENTE:
RDC 

ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

Grupo A Despesas Indiretas 4,87%

1 Administração central 2,80%

2 Risco e Garantia do Empreendimento e seguro 2,07%

Grupo B Lucro 2,10%

4 Lucro Bruto 2,10%

Grupo C Despesas 1,23%

5 Despesas financeiras 1,23%

Grupo D Impostos 5,65%

6 ISS 2,00%

7 PIS 0,65%

8 COFINS 3,00%

9 CPRB 0,00%

BDI = {[((1+A)x(1+B))/(1-C)]-1}x100 14,88%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

_______________________________________________________________

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

Fórmula para o cálculo de BDI

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

001/2021

REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITÁ (IEAA)

COMPOSIÇÃO DE BDI

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399– 9113-0491 1



EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE:
RDC 

ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

GRUPO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSAL (%)
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO 37,80% 37,80%

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

2,00% 2,00%
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO "A" 44,64% 16,04%

B1 REPUSO SEMANAL REMUNERADO 17,95%
B2 FERIADOS 4,01%
B3 AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 0,87% 0,67%
B4 13º SALÁRIO 10,82% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,86%
B8 AUXÍLIO - ACIDENTES DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,20% 6,31%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" 12,47% 9,61%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,32% 3,33%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10% 0,08%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,37% 3,36%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,32% 2,56%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,36% 0,28%

D TAXAS INCIDÊNCIAIS E REINCIDÊNCIAIS 17,25% 6,36%
D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B": (A x B) 16,87% 6,06%
D2 REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "C2" e "A8" SOBRE "C1": [(A x C2) + (A8 x C1)] 0,38% 0,30%

TOTAL (A+B+C+D) 112,16% 69,81%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS
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