AR

JEP ENGENHARIA

Item

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
111
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
121
1.22

1.23

Obra

Bancos B.D.l.

RDC ELETRONICO N° 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 SINAPI - 10/2020 - Amazonas 14,88%

DE HUMAITA (IEAA)

Descrigdo

BLOCO 03

PAREDES E DIVISORIAS
ESQUADRIAS

FERRAGENS

VIDROS

COBERTURA

REVESTIMENTOS

FORROS

PINTURAS

PAVIMENTAGOES

ELEMENTOS DE GRANITO
ELEMENTOS DE SERRALHERIA
APARELHOS E METAIS SANITARIOS
INSTALAGAO HIDRAULICA
INSTALACAO SANITARIA
INSTALAGAO ELETRICA

INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO

INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO

INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA S

IMPERMEABILIZAGAO
COMUNICACAO VISUAL E TATIL
BANCADAS

URBANIZACAO

ESTRUTURA DO POCO DO ELEVADOR

Planilha Orcamentaria Resumida

Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,16%
Mensalista: 69,81%

Total
1.104.884,94
6.590,33
81.342,91
5.904,76
167.965,00
8.422,22
7.960,66
7.574,17
152.907,38
16.735,64
15.115,93
18.397,09
18.647,72
578,00
2.854,30
345.977,27
55.630,86
29.111,07
4.657,02
29.244,90
90.075,49
9.419,56
26.696,00

3.076,66

Peso (%)
60,96 %
0,36 %
4,49 %
0,33 %
9,27 %
0,46 %
0,44 %
0,42 %
8,44 %
0,92 %
0,83 %
1,01 %
1,03 %
0,03 %
0,16 %
19,09 %
3,07 %
1,61 %
0,26 %
1,61 %
4,97 %
0,52 %
1,47 %

0,17 %



AR

JEP ENGENHARIA

Item

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

3.1

3.2

4.1
4.2
4.3

4.4

5.1
5.2
5.3
5.4
515
5.6
5.7

5.8

Obra

Bancos B.D.l.

RDC ELETRONICO N° 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 SINAPI - 10/2020 - Amazonas 14,88%

DE HUMAITA (IEAA)

Descrigdo

INSTALAGOES EXTERNAS
INSTALAGAO HIDRAULICA
INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
INSTALAGAO SANITARIA
INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO
INSTALACAO ELETRICA
ESTACIONAMENTO 02
ESTACIONAMENTO

TOTEM

SUBESTAGAO 02 114.611,32
COBERTURA

PINTURA

INSTALAGAO DE ALTA TENSAO
INSTALACAO DE BAIXA TENSAO
RESERVATORIO

PINTURA

PAVIMENTAGOES

ELEMENTOS

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES DE SPDA
IMPERMEABILIZAGAO
ESTRUTURA DE CONCRETO

HIDRAULICA / COMBATE A INCENDIO

Planilha Orcamentaria Resumida

Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,16%
Mensalista: 69,81%

Total
168.348,57
4.084,35
6.446,68
7.534,84
15.096,12
17.088,12
118.098,46
31.630,34
3.082,58
28.547,76
92.949,74
682,96
4.137,03
35.809,91
52.319,84
160.833,12
6.298,58
940,13
8.806,80
2.707,60
9.433,07
11.918,82
97.263,94

23.464,18

Peso (%)

9,29 %
0,23 %
0,36 %
0,42 %
0,83 %
0,94 %
6,52 %
1,75 %
0,17 %
1,57 %
5,13 %
0,04 %
0,23 %
1,98 %
2,89 %
8,87 %
0,35 %
0,05 %
0,49 %
0,15 %
0,52 %
0,66 %
5,37 %

1,29 %



JEP ENGENHARIA

Item

6.1

6.2

7.1

7.2

Tipo de Licitagao

Abertura da Licitagéo

Numero do Processo

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RDC ELETRONICO N° 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 SINAPI - 10/2020 - Amazonas 14,88% Né&o Desonerado:
DE HUMAITA (IEAA) Horista: 112,16%

Mensalista: 69,81%

Planilha Orcamentaria Resumida

Descrigdo Total
IMPLANTAGAO 74.892,65
IMPLANTACAO DA OBRA 50.135,61
SERVICOS FINAIS 24.757,04
ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE 179.061,10
TRANSPORTE 29.948,62
ADMINISTRAGAO 149.112,48
RDC ELETRONICO N° 001/2021 Total sem BDI

11/02/2021 10:30 Total do BDI

23105.030442/2020-60 Total Geral

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsével Técnico

Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

Peso (%)
4,13 %

2,77 %

1,37 %

9,88 %

1,65 %

8,23 %
1.578.221,09

234.379,37
1.812.600,46



