
 CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 

Obra
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 0 3 
DE HUMAITÁ (IEAA)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 BLOCO 03 1.104.884,94 60,96 %

 1.1 PAREDES E DIVISÓRIAS 6.590,33 0,36 %

 1.1.1 
 FUA 

0310/001 
Próprio

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - 
MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

m² 65,68 87,35 100,34 6.590,33 0,36 %

 1.2 ESQUADRIAS 81.342,91 4,49 %

 1.2.1 
 

FUA.4301/0
Próprio AJUSTE DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO m² 403,11 31,02 35,63 14.362,80 0,79 %

 1.2.2 
 

FUA.4301/0
Próprio AJUSTE DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA unid 45 36,05 41,41 1.863,45 0,10 %

 1.2.3 PORTAS DE MADEIRA 4.150,40 0,23 %

 1.2.3.1  90793 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10 361,29 415,04 4.150,40 0,23 %

 1.2.4 PORTA DE FERRO 798,96 0,04 %

 1.2.4.1  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 3 231,83 266,32 798,96 0,04 %

 1.2.5 SHAFT EM ALUMÍNIO 60.167,30 3,32 %

 1.2.5.1  91341 SINAPI SH. CURTO (0,47X3,25m) X 42 m² 45,4 343,82 394,98 17.932,09 0,99 %

 1.2.5.2  91341 SINAPI SH. LONGO (0,47X2,30m) X 70 m² 106,93 343,82 394,98 42.235,21 2,33 %

 1.3 FERRAGENS 5.904,76 0,33 %

 1.3.1  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 84,08 96,59 1.931,80 0,11 %

 1.3.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 22 50,61 58,14 1.279,08 0,07 %

 1.3.3 
 FUA 

0311/001 
Próprio FERRAGENS PARA PORTA DE DIVISÓRIA unid 28 83,75 96,21 2.693,88 0,15 %

 1.4 VIDROS 167.965,00 9,27 %

 1.4.1  72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 535,42 172,75 198,45 106.254,09 5,86 %

 1.4.2 
 

FUA.0450/0
Próprio VIDRO LAMINADO LISO VERDE 6mm COLOCADO m² 52,39 650,41 747,19 39.145,28 2,16 %

 1.4.3  72122 SINAPI VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m² 16,9 148,29 170,35 2.878,91 0,16 %

 1.4.4  74125/002 SINAPI
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 32 535,53 615,21 19.686,72 1,09 %

 1.5 COBERTURA 8.422,22 0,46 %

 1.5.1  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 136,68 53,64 61,62 8.422,22 0,46 %

 1.6 REVESTIMENTOS 7.960,66 0,44 %

 1.6.1  87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 78,33 5,59 6,42 502,87 0,03 %

 1.6.2  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

m² 78,33 33,93 38,97 3.052,52 0,17 %

 1.6.3  87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 78,33 48,96 56,24 4.405,27 0,24 %

 1.7 FORROS 7.574,17 0,42 %

 1.7.1  96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 131,2 50,26 57,73 7.574,17 0,42 %

 1.8 PINTURAS 152.907,38 8,44 %

 1.8.1  88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 976,84 7,51 8,62 8.420,36 0,46 %

 1.8.2  88411 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

m² 976,84 1,77 2,03 1.982,98 0,11 %

 1.8.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 11441,4 10,41 11,95 136.724,84 7,54 %

 1.8.4  6082 SINAPI PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS m² 32,27 15,03 17,26 556,98 0,03 %

 1.8.5  100720 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO EM ESTRUTURA METÁLICA m² 66,25 6,74 7,74 512,77 0,03 %

 1.8.6  100720 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO EM ESTRUTURA METÁLICA m² 273,74 6,74 7,74 2.118,74 0,12 %

 1.8.7  100748 SINAPI PINTURA SINTÉTICO 2 DEMÃO EM ESTRUTURA METÁLICA m² 66,25 6,64 7,62 504,82 0,03 %
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 1.8.8  100748 SINAPI PINTURA SINTÉTICO 2 DEMÃO EM ELEMENTOS SERRALHERIA m² 273,74 6,64 7,62 2.085,89 0,12 %

 1.9 PAVIMENTAÇÕES 16.735,64 0,92 %

 1.9.1  89171 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 436,62 33,37 38,33 16.735,64 0,92 %

 1.10 ELEMENTOS DE GRANITO 15.115,93 0,83 %

 1.10.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,19 84,98 97,62 213,78 0,01 %

 1.10.2 
 

FUA.0831/0
Próprio PEITORIL EM GRANITO, 20CM, PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO unid 34,18 111,07 127,59 4.361,02 0,24 %

 1.10.3 
 

FUA.0832/0
Próprio ADUELA/ALIZAR GRANITO, 20CM, PARA PORTA DE ELEVADOR unid 24,8 111,07 127,59 3.164,23 0,17 %

 1.10.4  98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 m² 12,17 326,64 375,24 4.566,67 0,25 %

 1.10.5 
 

FUA.0833/0
Próprio GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM m 6,9 354,53 407,28 2.810,23 0,16 %

 1.11 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 18.397,09 1,01 %

 1.11.1 
 

FUA.0803/0
Próprio CORRIMÃO DE ESCADA EM TUBO DE AÇO INOX 2", SEM GUARDA CORPO m 46,8 68,71 78,93 3.693,92 0,20 %

 1.11.2 
 

FUA.0803/0
Próprio CORRIMÃO DE ESCADA EM TUBO DE AÇO INOX 2", COM GUARDA CORPO m 68,7 186,30 214,02 14.703,17 0,81 %

 1.12 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 18.647,72 1,03 %

 1.12.1  95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4 148,20 170,25 681,00 0,04 %

 1.12.2 
 

FUA.0902/0
Próprio ASSENTO SANITARIO PLASTICO CONVENCIONAL unid 18 25,24 28,99 521,82 0,03 %

 1.12.3  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 32 28,15 32,33 1.034,56 0,06 %

 1.12.4  95545 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 27,64 31,75 63,50 0,00 %

 1.12.5  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 57,01 65,49 1.047,84 0,06 %

 1.12.6 
 

FUA.0905/0
Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO unid 32 23,22 26,67 853,44 0,05 %

 1.12.7 
 

FUA.0906/0
Próprio PORTA-TOALHA DE AÇO INOXIDAVEL unid 8 78,35 90,00 720,00 0,04 %

 1.12.8  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 11 52,19 59,95 659,45 0,04 %

 1.12.9  100856 SINAPI
MANOPLA E CANOPLA CROMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 15,82 18,17 36,34 0,00 %

 1.12.10  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 58 64,28 73,84 4.282,72 0,24 %

 1.12.11 
 

FUA.0907/0
Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA unid 24 102,07 117,25 2.814,00 0,16 %

 1.12.12  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 25,56 29,36 234,88 0,01 %

 1.12.13  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 81 13,72 15,76 1.276,56 0,07 %

 1.12.14 
 

FUA.0909/0
Próprio BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM unid 8 130,11 149,47 1.195,76 0,07 %

 1.12.15 
 

FUA.0910/0
Próprio CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES unid 2 12,06 13,85 27,70 0,00 %

 1.12.16  86936 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 309,33 355,35 3.198,15 0,18 %

 1.13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 578,00 0,03 %

 1.13.1  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 170 2,96 3,40 578,00 0,03 %

 1.14 INSTALAÇÃO SANITARIA 2.854,30 0,16 %

 1.14.1  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 145 13,32 15,30 2.218,50 0,12 %

 1.14.2  89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11 50,32 57,80 635,80 0,04 %

 1.15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 345.977,27 19,09 %

 1.15.1 
 

FUA.2301/0
Próprio QUADRO METALICO DE FORÇA 1,00 X 0,60M unid 4 768,90 883,31 3.533,24 0,19 %

 1.15.2  101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 305,51 350,96 6.668,24 0,37 %

 1.15.3  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 163 9,74 11,18 1.822,34 0,10 %

 1.15.4  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 193 43,75 50,26 9.700,18 0,54 %
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 1.15.5  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 64 115,50 132,68 8.491,52 0,47 %

 1.15.6  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 16267,6 4,23 4,85 78.897,86 4,35 %

 1.15.7  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8416,9 5,74 6,59 55.467,37 3,06 %

 1.15.8  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1385,5 14,19 16,30 22.583,65 1,25 %

 1.15.9  92983 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 782,4 15,48 17,78 13.911,07 0,77 %

 1.15.10  92987 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1173,6 29,45 33,83 39.702,88 2,19 %

 1.15.11  95730 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 811,6 6,88 7,90 6.411,64 0,35 %

 1.15.12  95731 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1  ), APARENTE, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 484,5 8,15 9,36 4.534,92 0,25 %

 1.15.13  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 928 19,23 22,09 20.499,52 1,13 %

 1.15.14  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30 18,30 21,02 630,60 0,03 %

 1.15.15  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 45 28,84 33,13 1.490,85 0,08 %

 1.15.16  95787 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 749 22,63 25,99 19.466,51 1,07 %

 1.15.17  95781 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 248 24,98 28,69 7.115,12 0,39 %

 1.15.18  97585 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 61,44 70,58 846,96 0,05 %

 1.15.19  97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 472 81,52 93,65 44.202,80 2,44 %

 1.16 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 55.630,86 3,07 %

 1.16.1 
 

FUA.2401/0
Próprio RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 16 U unid 4 1.109,63 1.274,74 5.098,96 0,28 %

 1.16.2 
 

FUA.2402/0
Próprio ORGANIZADOR DE CABOS 19" unid 10 55,42 63,66 636,60 0,04 %

 1.16.3 
 

FUA.2403/0
Próprio PATCH PANEL 24 PORTAS 19", CATEGORIA 6 unid 10 364,25 418,45 4.184,50 0,23 %

 1.16.4 
 

FUA.2405/0
Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19", 24 FIBRAS unid 1 505,80 581,06 581,06 0,03 %

 1.16.5 
 

FUA.2406/0
Próprio CORDAO OPTICO LC/LC, 2,5M, DUPLEX unid 4 111,69 128,30 513,20 0,03 %

 1.16.6 
 

FUA.2407/0
Próprio KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19", COM 2 VENTILADORES unid 4 184,20 211,60 846,40 0,05 %

 1.16.7 
 

FUA.2420/0
Próprio CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 unid 4954,2 4,95 5,68 28.139,85 1,55 %

 1.16.8 
 

FUA.2421/0
Próprio CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 unid 150 28,04 32,21 4.831,50 0,27 %

 1.16.9  95787 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 150 22,63 25,99 3.898,50 0,22 %

 1.16.10  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 333,6 9,54 10,95 3.652,92 0,20 %

 1.16.11  93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,8 15,13 17,38 187,70 0,01 %

 1.16.12  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 111 7,46 8,57 951,27 0,05 %

 1.16.13  93014 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 14,24 16,35 65,40 0,00 %

 1.16.14  91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 150 11,86 13,62 2.043,00 0,11 %

 1.17 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 29.111,07 1,61 %

 1.17.1  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 28 370,50 425,63 11.917,64 0,66 %

 1.17.2  101906 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 8 343,27 394,34 3.154,72 0,17 %
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 1.17.3  96765 SINAPI

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 940,09 1.079,97 8.639,76 0,48 %

 1.17.4 
 

FUA.2501/0
Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 SETORES unid 1 477,70 548,78 548,78 0,03 %

 1.17.5 
 

FUA.2502/0
Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO unid 8 39,39 45,25 362,00 0,02 %

 1.17.6 
 

FUA.2503/0
Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE unid 8 169,54 194,76 1.558,08 0,09 %

 1.17.7 
 

FUA.2504/0
Próprio BATERIA 7A, 12V, PARA CENTRAL DE ALARME unid 1 60,37 69,35 69,35 0,00 %

 1.17.8  92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 26,8 26,47 30,40 814,72 0,04 %

 1.17.9  95787 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 16 22,63 25,99 415,84 0,02 %

 1.17.10  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 154 2,68 3,07 472,78 0,03 %

 1.17.11  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 22,80 26,19 628,56 0,03 %

 1.17.12 
 

FUA.2507/0
Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA unid 26 17,71 20,34 528,84 0,03 %

 1.18 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 4.657,02 0,26 %

 1.18.1 
 

FUA.2610/0
Próprio CORDOALHA DE COBRE NÚ 35MM2 NÃO ENTERRADA SEM ISOLADOR m 65,2 21,18 24,33 1.586,31 0,09 %

 1.18.2  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 44 26,14 30,02 1.320,88 0,07 %

 1.18.3  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 2 48,61 55,84 111,68 0,01 %

 1.18.4 
 

FUA.2606/0
Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 38X32X17CM unid 1 83,25 95,63 95,63 0,01 %

 1.18.5  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 2 19,59 22,50 45,00 0,00 %

 1.18.6 
 

FUA.2605/0
Próprio SOLDA EXOTERMICA unid 2 15,51 17,81 35,62 0,00 %

 1.18.7  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 12,48 63,49 72,93 910,16 0,05 %

 1.18.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 12,48 38,49 44,21 551,74 0,03 %

 1.19 IMPERMEABILIZAÇÃO 29.244,90 1,61 %

 1.19.1  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 221,94 65,95 75,76 16.814,17 0,93 %

 1.19.2  87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 6,66 577,93 663,92 4.421,70 0,24 %

 1.19.3 
 

FUA.0503/0
Próprio

JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO DE POLIURETANO, 
2X1CM.

m 301,6 18,38 21,11 6.366,77 0,35 %

 1.19.4  97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,21 108,22 124,32 1.642,26 0,09 %

 1.20 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 90.075,49 4,97 %

 1.20.1 
 

FUA.4101/0
Próprio PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM unid 66 26,72 30,69 2.025,54 0,11 %

 1.20.2 
 

FUA.4101/0
Próprio PICTOGRAMA EM PVC, 24X24CM, E=3MM unid 16 26,72 30,69 491,04 0,03 %

 1.20.3 
 

FUA.4102/0
Próprio ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO DE ESCADA unid 48 25,17 28,91 1.387,68 0,08 %

 1.20.4 
 

FUA.4103/0
Próprio

PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE EM ALUMÍNIO 10X3CM PARA 
CORRIMÃO

unid 24 20,90 24,00 576,00 0,03 %

 1.20.5 
 

FUA.4104/0
Próprio SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU 3X25CM unid 224 7,40 8,50 1.904,00 0,11 %

 1.20.6 
 

FUA.4105/0
Próprio PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS unid 63 20,90 24,00 1.512,00 0,08 %

 1.20.7 
 

FUA.4108/0
Próprio PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO m² 94,19 721,19 828,50 78.036,41 4,31 %

 1.20.8 
 

FUA.4106/0
Próprio LETRA TIPO CAIXA EM AÇO INOX 304 - ALTURA 15CM unid 32 58,88 67,64 2.164,48 0,12 %

 1.20.9 
 

FUA.4106/0
Próprio LETRA TIPO CAIXA EM AÇO INOX 304 - ALTURA 40CM unid 14 123,01 141,31 1.978,34 0,11 %

 1.21 BANCADAS 9.419,56 0,52 %

 1.21.1  94969 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,41 389,16 447,06 183,29 0,01 %

 1.21.2  96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 3 76,16 87,49 262,47 0,01 %

 1.21.3 
 

FUA.4110/0
Próprio QUADRO BRANCO Q1 (3,10X1,25M) unid 20 390,58 448,69 8.973,80 0,50 %

 1.22 URBANIZAÇÃO 26.696,00 1,47 %

 1.22.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 2000 7,23 8,30 16.600,00 0,92 %
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 1.22.2  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 100 87,89 100,96 10.096,00 0,56 %

 1.23 ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR 3.076,66 0,17 %

 1.23.1  92411 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,65 104,49 120,03 438,10 0,02 %

 1.23.2  92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 6,98 96,93 111,35 777,22 0,04 %

 1.23.3  92508 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,89 60,35 69,33 408,35 0,02 %

 1.23.4  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,52 10,48 12,03 234,82 0,01 %

 1.23.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,27 8,59 9,86 288,60 0,02 %

 1.23.6  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,5 7,22 8,29 95,33 0,01 %

 1.23.7  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,2 9,52 10,93 166,13 0,01 %

 1.23.8  92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,27 27,16 31,20 39,62 0,00 %

 1.23.9  94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 1,27 430,78 494,88 628,49 0,03 %

 2 INSTALAÇÕES EXTERNAS 168.348,57 9,29 %

 2.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.084,35 0,23 %

 2.1.1  94655 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 20 64,37 73,94 1.478,80 0,08 %

 2.1.2  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 90 14,98 17,20 1.548,00 0,09 %

 2.1.3  101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 66,26 76,11 152,22 0,01 %

 2.1.4  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 115,50 132,68 132,68 0,01 %

 2.1.5  101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 305,51 350,96 350,96 0,02 %

 2.1.6  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 3,6 63,49 72,93 262,54 0,01 %

 2.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,6 38,49 44,21 159,15 0,01 %

 2.2 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 6.446,68 0,36 %

 2.2.1  94654 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 26,16 47,18 54,20 1.417,87 0,08 %

 2.2.2  94655 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 47,1 64,37 73,94 3.482,57 0,19 %

 2.2.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 13,2 63,49 72,93 962,67 0,05 %

 2.2.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 13,2 38,49 44,21 583,57 0,03 %

 2.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 7.534,84 0,42 %

 2.3.1  90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 96 42,67 49,01 4.704,96 0,26 %

 2.3.2 
 

FUA.2705/0
Próprio CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM TAMPA DE CONCRETO unid 3 364,31 418,51 1.255,53 0,07 %

 2.3.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 13,44 63,49 72,93 980,17 0,05 %

 2.3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 13,44 38,49 44,21 594,18 0,03 %

 2.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.096,12 0,83 %

 2.4.1  90698 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 55,85 168,05 193,05 10.781,84 0,59 %
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 2.4.2 
 

FUA.2705/0
Próprio CAIXA DE PASSAGEM 100X100X100CM COM TAMPA DE CONCRETO unid 2 510,87 586,88 1.173,76 0,06 %

 2.4.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 26,81 63,49 72,93 1.955,25 0,11 %

 2.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 26,81 38,49 44,21 1.185,27 0,07 %

 2.5 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 17.088,12 0,94 %

 2.5.1 
 

FUA.2430/0
Próprio CABO ÓPTICO MONOMODO, AR, EXTERNO, 12 FIBRAS m² 236 21,78 25,02 5.904,72 0,33 %

 2.5.2 
 

FUA.2431/0
Próprio FUSÃO DE CABO ÓPTICO unid 24 76,95 88,40 2.121,60 0,12 %

 2.5.3  93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 132 24,95 28,66 3.783,12 0,21 %

 2.5.4  93016 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44 24,53 28,18 1.239,92 0,07 %

 2.5.5 
 

FUA.2705/0
Próprio CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM COM TAMPA DE CONCRETO unid 3 364,31 418,51 1.255,53 0,07 %

 2.5.6  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 23,76 63,49 72,93 1.732,81 0,10 %

 2.5.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 23,76 38,49 44,21 1.050,42 0,06 %

 2.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 118.098,46 6,52 %

 2.6.1  101898 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 980,35 1.126,22 9.009,76 0,50 %

 2.6.2  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 115,50 132,68 265,36 0,01 %

 2.6.3  101655 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 7 365,67 420,08 2.940,56 0,16 %

 2.6.4  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 596 5,74 6,59 3.927,64 0,22 %

 2.6.5  92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 290 15,86 18,21 5.280,90 0,29 %

 2.6.6  92992 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 352 52,98 60,86 21.422,72 1,18 %

 2.6.7  92998 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 636 103,00 118,32 75.251,52 4,15 %

 3 ESTACIONAMENTO 02 31.630,34 1,75 %

 3.1 ESTACIONAMENTO 3.082,58 0,17 %

 3.1.1  72947 SINAPI
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 24,7 11,63 13,36 329,99 0,02 %

 3.1.2  92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 35 58,96 67,73 2.370,55 0,13 %

 3.1.3  94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 9,3 35,76 41,08 382,04 0,02 %

 3.2 TOTEM 28.547,76 1,57 %

 3.2.1  92718 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,27 612,54 703,68 1.597,35 0,09 %

 3.2.2  100899 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 12 62,17 71,42 857,04 0,05 %

 3.2.3  92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36 11,39 13,08 470,88 0,03 %

 3.2.4  92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 174 9,10 10,45 1.818,30 0,10 %

 3.2.5  92921 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 154 7,60 8,73 1.344,42 0,07 %

 3.2.6 
 

FUA.6001/0
Próprio TOTEM METÁLICO, REVESTIDO EM ACM unid 1 18.900,00 21.712,32 21.712,32 1,20 %

 3.2.7  96539 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 5,04 76,16 87,49 440,94 0,02 %

 3.2.8  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,76 63,49 72,93 128,35 0,01 %

 3.2.9  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,03 38,49 44,21 178,16 0,01 %

 4 SUBESTAÇÃO 02 114.611,32 92.949,74 5,13 %

 4.1 COBERTURA 682,96 0,04 %

 4.1.1  94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 9,95 59,75 68,64 682,96 0,04 %
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 4.2 PINTURA 4.137,03 0,23 %

 4.2.1  95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 219,42 10,94 12,56 2.755,91 0,15 %

 4.2.2  96126 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

m² 32,92 12,10 13,90 457,58 0,03 %

 4.2.3  100724 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 61 7,38 8,47 516,67 0,03 %

 4.2.4  100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

m² 61 5,81 6,67 406,87 0,02 %

 4.3 INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 35.809,91 1,98 %

 4.3.1  96972 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 30 30,50 35,03 1.050,90 0,06 %

 4.3.2  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 16 38,03 43,68 698,88 0,04 %

 4.3.3  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4 48,61 55,84 223,36 0,01 %

 4.3.4 
 

FUA.2364/0
Próprio CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A unid 3 220,43 253,22 759,66 0,04 %

 4.3.5 
 

FUA.2352/0
Próprio PARA-RAIO 15KV unid 3 263,03 302,16 906,48 0,05 %

 4.3.6 
 

FUA.2355/0
Próprio CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV unid 1 1.263,55 1.451,56 1.451,56 0,08 %

 4.3.7 
 

FUA.2355/0
Próprio MUFLA EXTERNA 15KV unid 4 298,63 343,06 1.372,24 0,08 %

 4.3.8 
 

FUA.2354/0
Próprio CABO XLPE SEÇÃO 35MM² - 15KV unid 80 35,19 40,42 3.233,60 0,18 %

 4.3.9 
 

FUA.2361/0
Próprio PLACA DE ADVERTENCIA 20X30 "PERIGO ALTA TENSÃO" unid 2 14,06 16,15 32,30 0,00 %

 4.3.10 
 

FUA.2356/0
Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR A VÁCUO 17,5KV, 1250A, ACIONAMENTO MANUAL unid 1 22.702,76 26.080,93 26.080,93 1,44 %

 4.4 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 52.319,84 2,89 %

 4.4.1  96972 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 48 30,50 35,03 1.681,44 0,09 %

 4.4.2  101907 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1 370,50 425,63 425,63 0,02 %

 4.4.3  93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 18,30 21,02 21,02 0,00 %

 4.4.4  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 42 4,23 4,85 203,70 0,01 %

 4.4.5  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 18,30 21,02 21,02 0,00 %

 4.4.6  93000 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,4 134,95 155,03 18.665,61 1,03 %

 4.4.7  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 48,61 55,84 670,08 0,04 %

 4.4.8 
 

FUA.2359/0
Próprio PAINEL 190X80X80CM, COM BARRAMENTO TRIFASICO, TERRA E NEUTRO unid 2 10.323,46 11.859,59 23.719,18 1,31 %

 4.4.9  97585 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 61,44 70,58 846,96 0,05 %

 4.4.10 
 

FUA.2360/0
Próprio DISJUNTOR TRIFÁSICO 1600A, 65KA s/CDI COM DISPARADOR unid 1 5.279,60 6.065,20 6.065,20 0,33 %

 5 RESERVATÓRIO 160.833,12 8,87 %

 5.1 PINTURA 6.298,58 0,35 %

 5.1.1  95622 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

m² 353,69 10,94 12,56 4.442,34 0,25 %

 5.1.2  88412 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_06/2014

m² 353,69 1,22 1,40 495,16 0,03 %

 5.1.3  100724 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 89,9 7,38 8,47 761,45 0,04 %

 5.1.4  100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

m² 89,9 5,81 6,67 599,63 0,03 %

 5.2 PAVIMENTAÇÕES 940,13 0,05 %

 5.2.1  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

m³ 1,26 344,94 396,26 499,28 0,03 %

 5.2.2  87620 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 12,56 30,56 35,10 440,85 0,02 %

 5.3 ELEMENTOS 8.806,80 0,49 %
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 5.3.1  100377 SINAPI GUARDA-CORPO DA SACADA (2 UNID) KG 159,4 7,04 8,08 1.287,95 0,07 %

 5.3.2  100377 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO COM PROTEÇÃO KG 615,8 7,04 8,08 4.975,66 0,27 %

 5.3.3  100377 SINAPI ABRAÇADEORA PARA TUBO 4" (26 UNID) KG 124,9 7,04 8,08 1.009,19 0,06 %

 5.3.4  100701 SINAPI PORTA DE ALÇAPÃO, DE FERRO (1,00 X 1,00M) m² 1 231,83 266,32 266,32 0,01 %

 5.3.5  100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 2,1 231,83 266,32 559,27 0,03 %

 5.3.6  100701 SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR (0,70 X 1,90 M) m² 2,66 231,83 266,32 708,41 0,04 %

 5.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.707,60 0,15 %

 5.4.1  101893 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 66,26 76,11 152,22 0,01 %

 5.4.2  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 115,50 132,68 265,36 0,01 %

 5.4.3  101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 305,51 350,96 350,96 0,02 %

 5.4.4  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 30 4,23 4,85 145,50 0,01 %

 5.4.5  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 96 14,19 16,30 1.564,80 0,09 %

 5.4.6  97585 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 61,44 70,58 141,16 0,01 %

 5.4.7  91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 8 9,54 10,95 87,60 0,00 %

 5.5 INSTALAÇÕES DE SPDA 9.433,07 0,52 %

 5.5.1  96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 64 38,03 43,68 2.795,52 0,15 %

 5.5.2  96977 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 54 26,14 30,02 1.621,08 0,09 %

 5.5.3  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 48,61 55,84 670,08 0,04 %

 5.5.4  96988 SINAPI MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1 136,31 156,59 156,59 0,01 %

 5.5.5  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1 89,95 103,33 103,33 0,01 %

 5.5.6 
 

FUA.2604/0
Próprio ABRACADEIRA FIXACAO CABO PARA-RAIO unid 3 5,76 6,61 19,83 0,00 %

 5.5.7 
 

FUA.2605/0
Próprio SOLDA EXOTERMICA unid 12 15,51 17,81 213,72 0,01 %

 5.5.8 
 

FUA.2609/0
Próprio SUPORTE ISOLADOR SIMPLES unid 40 15,98 18,35 734,00 0,04 %

 5.5.9 
 

FUA.2602/0
Próprio CONECTOR PARA MEDICAO DE ATERRAMENTO unid 12 52,89 60,76 729,12 0,04 %

 5.5.10  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 12 19,59 22,50 270,00 0,01 %

 5.5.11 
 

FUA.2606/0
Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 38X32X17CM unid 1 83,25 95,63 95,63 0,01 %

 5.5.12  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 17,28 63,49 72,93 1.260,23 0,07 %

 5.5.13  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 17,28 38,49 44,21 763,94 0,04 %

 5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 11.918,82 0,66 %

 5.6.1  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 102,99 65,95 75,76 7.802,52 0,43 %

 5.6.2  87301 SINAPI CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3CM m³ 3,1 577,93 663,92 2.058,15 0,11 %

 5.6.3  87301 SINAPI CAMADA DE PROTEÇÃO, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3CM m³ 3,1 577,93 663,92 2.058,15 0,11 %

 5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO 97.263,94 5,37 %

 5.7.1 
 

FUA.2609/0
Próprio ENSAIO DE RESITÊNCIA A CONPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO unid 9 128,41 147,51 1.327,59 0,07 %

 5.7.2  96258 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 205,73 111,43 128,01 26.335,49 1,45 %

 5.7.3  92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 261,52 11,39 13,08 3.420,68 0,19 %

 5.7.4  92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 216,02 10,37 11,91 2.572,79 0,14 %
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 5.7.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 929,91 8,59 9,86 9.168,91 0,51 %

 5.7.6  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 505,99 7,22 8,29 4.194,65 0,23 %

 5.7.7  97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 20,58 238,65 274,16 5.642,21 0,31 %

 5.7.8  97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 6,38 108,22 124,32 793,16 0,04 %

 5.7.9 
 

FUA.0122/0
Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE m/mês 1350 15,77 18,11 24.448,50 1,35 %

 5.7.10  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 26,96 163,49 187,81 5.063,35 0,28 %

 5.7.11  94971 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 26,96 461,61 530,29 14.296,61 0,79 %

 5.8 HIDRÁULICA / COMBATE A INCÊNDIO 23.464,18 1,29 %

 5.8.1  99626 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 2 477,93 549,04 1.098,08 0,06 %

 5.8.2  94500 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 196,27 225,47 450,94 0,02 %

 5.8.3  94501 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 376,62 432,66 1.297,98 0,07 %

 5.8.4 
 

FUA.0914/0
Próprio QUADRO DE COMANDO PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 5 HP unid 1 701,55 805,94 805,94 0,04 %

 5.8.5 
 

FUA.0913/0
Próprio CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA 1" unid 1 265,15 304,60 304,60 0,02 %

 5.8.6 
 

FUA.0914/0
Próprio CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO 5 HP unid 1 2.364,45 2.716,28 2.716,28 0,15 %

 5.8.7  101918 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 
(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 104,7 138,03 158,56 16.601,23 0,92 %

 5.8.8  94464 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3 ), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 1,5 109,76 126,09 189,13 0,01 %

 6 IMPLANTAÇÃO 74.892,65 4,13 %

 6.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 50.135,61 2,77 %

 6.1.1  93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 15 702,87 807,45 12.111,75 0,67 %

 6.1.2  93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 5 533,47 612,85 3.064,25 0,17 %

 6.1.3  93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 15 398,20 457,45 6.861,75 0,38 %

 6.1.4  93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 7 661,41 759,82 5.318,74 0,29 %

 6.1.5 
 

FUA.0121/0
Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA unid 1 794,40 912,60 912,60 0,05 %

 6.1.6 
 

FUA.4205/0
Próprio PLACA DE OBRA - UNIVERSIDADE (2,00 X 3,00 m² 6 230,34 264,61 1.587,66 0,09 %

 6.1.7 
 

FUA.4205/0
Próprio PLACA DE OBRA - EMPRESA (2,00X3,00M) m² 6 230,34 264,61 1.587,66 0,09 %

 6.1.8  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 264 61,63 70,80 18.691,20 1,03 %

 6.2 SERVIÇOS FINAIS 24.757,04 1,37 %

 6.2.1 
 

FUA.4401/0
Próprio APROVAÇÕES E LICENÇAS unid 1 3.913,63 4.495,97 4.495,97 0,25 %

 6.2.2 
 

FUA.4402/0
Próprio REVISÃO DE PROJETOS (AS BUILT) unid 20 342,86 393,87 7.877,40 0,43 %

 6.2.3 
 

FUA.0134/0
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 4454,56 2,42 2,78 12.383,67 0,68 %

 7 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE 179.061,10 9,88 %

 7.1 TRANSPORTE 29.948,62 1,65 %

 7.1.1 
 

FUA.7001/0
Próprio TRANSPORTE FLUVIAL - MANAUS X HUMAITÁ - IDA unid 117,28 222,29 255,36 29.948,62 1,65 %
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 CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 

Obra
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 0 3 
DE HUMAITÁ (IEAA)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 10/2020 - 
Amazonas

 14,88% Não Desonerado: 
Horista:  112,16%
Mensalista:  69,81%

Orçamento Sintética

 7.2 ADMINISTRAÇÃO 149.112,48 8,23 %

 7.2.1 
 

FUA.74243/
Próprio ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 6 21.633,08 24.852,08 149.112,48 8,23 %

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021
11/02/2021 10:30
23105.030442/2020-60Número do Processo Licitatório Total Geral 1.812.600,46

_______________________________________________________________
Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsável Técnico

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.578.221,09
Abertura da Licitação Total do BDI 234.379,37
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