

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
 CLIENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
 RDC
 ELETRÔNICO: 001/2021
 SERVIÇO: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITÁ (IEAA)



COMPOSIÇÃO DE BDI		
Grupo A	Despesas Indiretas	4,87%
1	Administração central	2,80%
2	Risco e Garantia do Empreendimento e seguro	2,07%
Grupo B	Lucro	2,10%
4	Lucro Bruto	2,10%
Grupo C	Despesas	1,23%
5	Despesas financeiras	1,23%
Grupo D	Impostos	5,65%
6	ISS	2,00%
7	PIS	0,65%
8	COFINS	3,00%
9	CPRB	0,00%
Fórmula para o cálculo de BDI		
BDI = {(((1+A)x(1+B)))/(1-C)-1}x100		14,88%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Responsável Técnica
 Eng.ª Elizete Castro
 CREA-AM 8621-D/AM


Elizete Alves de Castro
 CREA/ 8621-D/AM
 Engenheira Civil / Responsável Técnico

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
 CLIENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
 RDC
 ELETRÔNICO: 001/2021
 SERVIÇO: REMANESCENTE DE OBRA DO BLOCO 03 DE HUMAITÁ (IEAA)



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
GRUPO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSAL (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICO	37,80%	37,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
		2,00%	2,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO "A"	44,64%	16,04%
B1	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	17,95%	
B2	FERIADOS	4,01%	
B3	AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,82%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,86%	
B8	AUXÍLIO - ACIDENTES DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,20%	6,31%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A"	12,47%	9,61%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,32%	3,33%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,37%	3,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,32%	2,56%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36%	0,28%
D	TAXAS INCIDÊNCIAIS E REINCIDÊNCIAIS	17,25%	6,36%
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B": (A x B)	16,87%	6,06%
D2	REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "C2" e "A8" SOBRE "C1": [(A x C2) + (A8 x C1)]	0,38%	0,30%
	TOTAL (A+B+C+D)	112,16%	69,81%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS


 Responsável Técnica
 Eng.ª Elizete Castro
 CREA-AM 8621-D/AM

Elizete Alves de Castro
 CREA/ 8621-D/AM
 Engenheira Civil / Responsável Técnico