
 CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 

Obra Bancos
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO  BLOCO 03 
DE HUMAITÁ (IEAA)

SINAPI - 10/2020 - Amazonas

Total Peso (%)

1.104.884,94 60,96 %

6.590,33 0,36 %

81.342,91 4,49 %

5.904,76 0,33 %

167.965,00 9,27 %

8.422,22 0,46 %

7.960,66 0,44 %

7.574,17 0,42 %

152.907,38 8,44 %

16.735,64 0,92 %

15.115,93 0,83 %

18.397,09 1,01 %

18.647,72 1,03 %

578,00 0,03 %

2.854,30 0,16 %

345.977,27 19,09 %

55.630,86 3,07 %

29.111,07 1,61 %

4.657,02 0,26 %

29.244,90 1,61 %

90.075,49 4,97 %

9.419,56 0,52 %

26.696,00 1,47 %

3.076,66 0,17 %

 1.21 BANCADAS

 1.22 URBANIZAÇÃO

 1.23 ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR

 1.16 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

 1.17 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

 1.18 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA S

 1.19 IMPERMEABILIZAÇÃO

 1.20 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL

 1.11 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

 1.12 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

 1.13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

 1.14 INSTALAÇÃO SANITARIA

 1.15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 1.6 REVESTIMENTOS

 1.7 FORROS

 1.8 PINTURAS

 1.9 PAVIMENTAÇÕES

 1.10 ELEMENTOS DE GRANITO

 1.1 PAREDES E DIVISÓRIAS

 1.2 ESQUADRIAS

 1.3 FERRAGENS

 1.4 VIDROS

 1.5 COBERTURA

B.D.I. Encargos Sociais
 14,88% Não Desonerado: 

Horista:  112,16%
Mensalista:  69,81%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 BLOCO 03

 

 Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1
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Obra Bancos
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO  BLOCO 03 
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SINAPI - 10/2020 - Amazonas

Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais
 14,88% Não Desonerado: 

Horista:  112,16%
Mensalista:  69,81%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

168.348,57 9,29 %

4.084,35 0,23 %

6.446,68 0,36 %

7.534,84 0,42 %

15.096,12 0,83 %

17.088,12 0,94 %

118.098,46 6,52 %

31.630,34 1,75 %

3.082,58 0,17 %

28.547,76 1,57 %

92.949,74 5,13 %

682,96 0,04 %

4.137,03 0,23 %

35.809,91 1,98 %

52.319,84 2,89 %

160.833,12 8,87 %

6.298,58 0,35 %

940,13 0,05 %

8.806,80 0,49 %

2.707,60 0,15 %

9.433,07 0,52 %

11.918,82 0,66 %

97.263,94 5,37 %

23.464,18 1,29 %

 5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO

 5.8 HIDRÁULICA / COMBATE A INCÊNDIO

 5.2 PAVIMENTAÇÕES

 5.3 ELEMENTOS

 5.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 5.5 INSTALAÇÕES DE SPDA

 5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO

 4.2 PINTURA

 4.3 INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO

 4.4 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO

 5 RESERVATÓRIO

 5.1 PINTURA

 3 ESTACIONAMENTO 02

 3.1 ESTACIONAMENTO

 3.2 TOTEM

 4 SUBESTAÇÃO 02 114.611,32

 4.1 COBERTURA

 2.2 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

 2.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

 2.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

 2.5 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

 2.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 2 INSTALAÇÕES EXTERNAS

 2.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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Total Peso (%)

B.D.I. Encargos Sociais
 14,88% Não Desonerado: 

Horista:  112,16%
Mensalista:  69,81%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

74.892,65 4,13 %

50.135,61 2,77 %

24.757,04 1,37 %

179.061,10 9,88 %

29.948,62 1,65 %

149.112,48 8,23 %

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021
11/02/2021 10:30
23105.030442/2020-60

Abertura da Licitação Total do BDI 234.379,37
Número do Processo Total Geral 1.812.600,46

_______________________________________________________________
Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsável Técnico

 7 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

 7.1 TRANSPORTE

 7.2 ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.578.221,09

 6 IMPLANTAÇÃO

 6.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 6.2 SERVIÇOS FINAIS
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