

TERMO DE ABERTURA

O Presente possui 04 folhas numeradas do nº 01 ao nº 04 e servirá para o registro do BALANCO PATRIMONIAL nº 7, cujas operações próprias do estabelecimento comercial vêm apresentadas a seguir;

NOME EMPRESARIAL: MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Município: Manaus/AM

Registro na JUCEA/AM-NIRE: 13200865201

R MARIA DE MEDICI, 220 SALA 02 - JAPIIM CEP 69.078-340

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Manaus -AM 31 de dezembro de 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
CRC/AM: 014651/O-1
CONTADORA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/14

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R MARIA DE MEDICI, 220 SALA 02 - JAPIIM CEP 69078-340 MANAUS/AM
CNPJ: 29.940.894/0001-81
NIRE: 13200865201

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2024
Expresso em R\$

ATIVO	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2024
CIRCULANTE	R\$ 422.940,43	CIRCULANTE	R\$ 139.645,00
DISPONIVEL	R\$ 153.641,40	Fornecedores	R\$ 56.300,00
Caixa	R\$ 96.876,00	Obrigações Trabalhista	R\$ 45.345,00
Banco c/ Movimento	R\$ 56.765,40	Obrigações Fiscais e Sociais a Receber	R\$ 15.801,23
CREDITOS	R\$ 269.299,03	Emprestimos e Financiamentos	R\$ 38.000,00
Duplicatas a Receber	R\$ 42.567,34		
Bancos c/ aplicação	R\$ 16.987,45		
Adiantamentos	R\$ 12.657,23		
ESTOQUES	R\$ 197.087,01		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 169.466,36	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 41.111,02
Clientes	R\$ 87.345,23	Emprestimos e Financiamentos	R\$ 25.438,00
(-) Prov. p/ creditos de Liquidação duvidosa	R\$ 15.768,87	Titulos a Pagar	R\$ 15.673,02
Titulos a Receber	R\$ 97.890,00		
PERMANENTE	R\$ 381.395,02		
INVESTIMENTOS	R\$ 52.122,58		
Imovel de uso	R\$ 76.678,00		
(-) Depreciacao Acumulada	R\$ 9.876,43	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 793.045,79
(-) Provisão para Perdas	R\$ 14.678,99	Capital Social	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 286.587,44	Reservas de Capital	R\$ 46.688,20
Terrenos	R\$ 55.000,00		
Contruções	R\$ 59.213,00		
Maquinas e Equipamentos	R\$ 73.897,34		
Veiculos	R\$ 45.678,00	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 16.802,62
Ferramentas	R\$ 33.987,00	Reserva Legal	R\$ 16.802,62
Benfeitoria em Imoveis de terceiros	R\$ 15.678,00		
(-)Amortizações Acumuladas	R\$ 12.543,90		
DIFERIDO	R\$ 42.685,00	Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 429.554,97
Gastos Pre-operacionais	R\$ 53.890,00		
(-) Amotização Acumulada	R\$ 11.205,00		
TOTAL DO ATIVO	R\$ 973.801,81	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 973.801,81

Manaus/AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
CRC/AM: 014651/O-1
CPF: 977.638.292-49
CONTADORA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
Secretária-Geral

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R MARIA DE MEDICI, 220 SALA 02 - JAPIIM CEP 69078-340 MANAUS/AM CNPJ: 29.940.894/0001-81 NIRE: 13200865201	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO -DRE EM 31/12/2024 EXPRESSO EM R\$	
EXERCICIO	31.12.2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 630.194,45
Receita de Venda ou Serviço	R\$ 630.194,45
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ 57.488,23
Desconto Incondicionais	R\$ -
Imposto Incidentes sobre Vendas e Serviços	R\$ 57.488,23
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 572.706,22
(-) CUSTOS DAS VENDAS OU SERVIÇO	R\$ 65.678,43
Custos dos Serviços Prestados	
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 65.678,43
MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 507.027,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 69.786,57
Despesas Administrativas	R\$ 35.786,45
Despesas com Vendas	R\$ 21.567,89
Outras Despesas Gerais	R\$ 12.432,23
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 437.241,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 1.967,87
(+) Receitas Financeiras	R\$ 9.424,32
(-) Despesas Financeiras	R\$ 7.456,45
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS S/ O LUCRO	R\$ 429.554,97
Despesas com Contribuição Social	R\$ -
Despesas com imposto de Renda da Pessoa Juridica	R\$ 9.654,12
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 429.554,97

Manaus/AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
CRC/AM: 014651/O-1
CPF: 977.638.292-49
Contadora



MÁRCIA LOPES PEREZ
Secretária-Geral

MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

R MARIA DE MEDICI, 220 SALA 02 - JAPIIM CEP 69078-340 MANAUS/AM

CNPJ: 29.940.894/0001-81

NIRE: 13200865201

ANALISE ECONOMICA FINANCEIRA**LIQUIDES GERAL**

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{592.406,79}{180.756,02} = 3,28$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{422.940,43}{139.645,00} = 3,03$$

LIQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{LI} = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PC}} = \frac{153.641,40}{139.645,00} = 1,10$$

SOVENCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{973.801,81}{180.756,02} = 5,39$$

Manaus/AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

CPF: 413.122.442-91

SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS

CRC/AM: 014651/O-1

CPF: 977.638.292-49

Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MÁRCIA LOPES PEREZ
Secretária-Geral

pág. 7/14

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIO
FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. Sem qualquer reserva, a Empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000.
2. A Empresa, estabelecida na Cidade de Manaus/AM, dedica-se a Atividade ao Comércio de Ferragens e Ferramentas, entre outros serviços.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência.
4. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$: 300.000,00 (Trezentos mil de Reais).
5. A Empresa iniciou as suas atividades no dia 15 de março de 2018 e o seu Contrato social esta devidamente registrado na JUCEA/AM.
6. A Empresa não tem contingências passivas.
7. A Principal fonte de receitas da empresa é oriunda da Prestação de serviço em obras, para repartições Públicas e privadas.
8. A Empresa encontra-se no regime de tributação Simples Nacional.

Manaus/AM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
CPF: 977.638.292-49
CRC/AM: 014651/O-1
Contadora



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
Secretária-Geral

pág. 8/14

TERMO DE ENCERRAMENTO

O Presente possui 04 folhas numeradas do nº 01 ao nº 04 e serviu para o registro do Livro BALANÇO PATRIMONIAL do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da Empresa **MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**

Manaus -AM 31 de Dezembro de 2024

GLAUCIO MOLDES DA CUNHA
CPF: 413.122.442-91
SOCIO-ADMINISTRADOR

JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
CRC/AM: 014651/O-1
CONTADORA



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/007.020-1	AME2500017814	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	29/01/2025
Assinado utilizando certificado digital		

977.638.292-49	JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS	29/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
Secretária-Geral

pág. 10/14



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO
AMAZONAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS
REGISTRO.....	: AM-014651/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.638.292-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 29/01/2025 as 09:57:59.

Válido até: 29/04/2025.

Código de Controle: 269765

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/007.020-1	AME2500017814	29/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
977.638.292-49	JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS	29/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.


MÁRCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/14







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 29.940.894/0001-81 e protocolado sob o número 25/007.020-1 em 29/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1727857, em 29/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aristofanes de Sousa Rabelo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
977.638.292-49	JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS	29/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
413.122.442-91	GLAUCIO MOLDES DA CUNHA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
977.638.292-49	JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS	29/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
977.638.292-49	JUCIANE JAKIMINUTT CAMPOS	29/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/12/2024



Documento assinado eletronicamente por Aristofanes de Sousa Rabelo, Servidor(a) Público(a), em 29/01/2025, às 09:16.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 25/007.020-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. quarta-feira, 29 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1727857 em 29/01/2025 da Empresa MAIS OPCOES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 29940894000181 e protocolo 250070201 - 29/01/2025. Autenticação: BEF96AEA3ED479F6323AEE31B0B13B77B52BD3. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 25/007.020-1 e o código de segurança 4jJs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2025 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

MARCIA LOPES PEREZ
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/14



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1047200/2026

Emissão: 19/05/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: 01D9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Registro: 0049461249

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/07/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens (no âmbito da eng. civil)

43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

Endereço Matriz: RUA MARIA DE MÉDICI, 220, SALA 02, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078340

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000008399DDAM

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307128609. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (3/3)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: ***.141.402-**

Data Início: 28/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: GLAUCIO MOLDES DA CUNHA

CPF: ***.122.442-**

Função: SOCIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1047199/2026

Emissão: 19/05/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: ZAbwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA

Registro: 0404433634

CPF: ***.141.402-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM OBS. AO SEU ARTIGO 25 E PARAG. UNICO. COM RESTRIÇÕES A BARRAGENS E DIQUES, FERROVIAS, AEROPORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE MANAUS - CEULM/ULBRA

Data de Formação: 20/07/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307144489. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Registro: 0049461249

CNPJ: 29.940.894/0001-81

Data Início: 28/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 26/05/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



MAIS OPÇÕES - Com e Dist de Mat de Const. - EIRELI

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular firmado entre as partes, de um lado a **Sr. Emerson Leite Ferreira, Engenheiro Civil**, residente e domiciliado à Av. Presidente Kennedy, 434, Educandos, Manaus - Amazonas, Portador do registro no **CREA AM N.º 12.647-D AM**, de ora em diante designado CONTRATADO e do outro a Empresa **Mais Opções - Comércio e Distribuidora de Materiais de Construções Eireli**. CNPJ N.º. 29.940.894/0001-81 com sede á Rua Maria de Médici, 220 Japiim - Manaus - Amazonas, representado (a) neste ato pelo (a) seu (a) representante legal **Sr. Gláucio Moldes da Cunha**, CPF 413.122.442-91, ID 1018426-0, diante designado CONTRATANTE, celebra o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme legislação em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes.

1º - O Contratado terá a função de ENGENHEIRO CIVIL, pela contratante no RAMO DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ÁREAS AFINS, dentro da jurisdição do CREA AM, o qual é exigido pôr lei, profissional qualificado e habilitado, e ainda nas funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, escritas ou avisos, segundo as necessidades, desde que compatíveis, com suas atribuições profissionais e funcionais específicas.

2º - O contratado receberá a remuneração de 04 salários mínimos mensais, pela jornada de 04 horas diárias, sendo o valor corrigido proporcional toda vez que houver aumento do salário mínimo.

3º - A validade deste contrato é pôr tempo determinado, com início em 27/05/2019 e termino no dia 26/05/2029.

4º - O contratado fica ciente do regulamento da contratante e das normas de segurança que regulam suas atividades, e comprometem-se a usar os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

5º - Qualquer uma das partes poderá considerar rescindindo o presente Contrato de Prestação de Serviços, com comunicação prévia de 30 (trinta) dias de antecedência, pela parte que desejar rescindi-lo, sem qualquer tipo de indenização adicional, a ser paga com entre as partes. A não ser o pagamento

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

Rua Maria Médici, N.º 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130

Inscrição Estadual 05105717

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com

Emerson

MAIS OPÇÕES - Com. e Dist. de Mat. de Const. - EIRELI

ao contrato dos dias que efetivamente foram prestados os serviços, até o distrato.

Tendo assim contratado, assina o presente instrumento, em 02 (duas) vias, na presença da testemunha abaixo.

Manaus (AM), 27 de Maio de 2019.

**Mais Opções - Comércio e Distribuidora
De materiais de Construções Ltda.**

Gláucio Molde da Cunha

Contratante

Emerson L. Ferreira de Souza

Emerson Leite Ferreira de Souza

Eng.º Civil CREA 12.647-D AM

Contratado

Nayara de Paulo Lacerda

Nayara de Paulo Lacerda

ID 2004134-9

Testemunha.

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM
Reconheço por semelhança a firma de **GLAUCIO MOLDES DA CUNHA** Dou fé
Escritor: MILTON NEVES DOS SANTOS
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00
Selo: RECFIR004473N20RWT1HHC38HZ04 29/05/2019 14:22:45
<https://cidadao.portalseloam.com.br>

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM
Reconheço por semelhança a firma de **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** Dou fé
Escritor: MILTON NEVES DOS SANTOS
Valor Emol.: 3,20 FARPAM: 0,16 FUNDPGE: 0,10
FUNDPAM: 0,16 FUNETJ: 0,32 ISS: 0,16 VI. Ato: 6,00
Selo: RECFIR004473JIGF7T1KDZRNZB03 29/05/2019 14:22:11
<https://cidadao.portalseloam.com.br>

MAIS OPÇÕES - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

Rua Maria Médici, Nº 220, sala 02 - Japiim - Manaus/AM

CEP 69078-340 - CNPJ 29.940.894/0001-81

Fone(92): 98118-5828 / (92): 99446-0130

Inscrição Estadual 05105717

E-mail: maisopcoeseireli@gmail.com



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1001872/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**
 Registro: **0404433634AM** RNP: **0404433634**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20230381520** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em:
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MAIS OPÇÕES - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: **01.263.896/0015-60**
 Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 2936
 Complemento: Campus Aleixo Bairro: PETRÓPOLIS
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067375
 Contrato: 020/2022 Celebrado em: 08/11/2022
 Valor do contrato: R\$ 171.860,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO Nº: 2936
 Complemento: Campus Aleixo Bairro: PETRÓPOLIS
 Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067375
 Coordenadas Geográficas: -3.093938, -59.989245
 Data de início: 30/11/2022 Conclusão efetiva: 29/01/2023
 Finalidade: Outro
 Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA** CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 260.22 metro quadrado;**

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÕES DO RESTAURANTE DO INPA. LOCALIZADO NO CAMPUS ALEIXO EM MANAUS AMAZONAS, OBJETO CO CONTRATO 00020/2022, PROCESSO 01280.000546/2022-48.

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (04 páginas, emitido em 08/05/2023), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil ALBERTO BRITO DA SILVA, CPF Nº 035.434.802-78, com RNP sob o Nº 040129941-4, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1001872/2023
11/05/2023, 11:03
x4yWW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: x4yWW



08/05/2023, 14:05

SEI/MCTI - 10874571 - Atestado de Capacidade Técnica



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – LTDA**, sediada na Rua Maria de Médi, Nº 220, Sala 02, Bairro Japiim, em Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.078-340, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.940.894/0001-81, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **EMERSON L. FERREIRA DE SOUZA**, CREA Nº **12647 -D AM**, Registro Nacional Nº 0404433634, CPF Nº 614.141.402-82, executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, em regime de Carta Convite Nº 02/2022, a **EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO RESTAURANTE DO INPA**, localizado no Campus I (Aleixo), no Município de Manaus/Amazonas, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO

Contratação de empresa de engenharia especializada para **EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO RESTAURANTE DO INPA**, localizado no Campus I (Aleixo), no Município de Manaus/Amazonas.

CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CNPJ: 01.263.896/0015-60

Contrato Nº: 20/2022 (Documento SEI Nº 10600864)

Processo Administrativo SEI Nº 01280.000546/2022-48

VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratação é de R\$ 171.860,41 (Cento e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Um centavos).

PRAZO CONTRATUAL

O prazo de vigência deste contrato é de 10/11/2022 a 10/05/2023.

O Prazo de execução da obra é de 30/11/2022 a 29/01/2023

ART DO PROJETO

ART OBRA OU SERVIÇO Nº AM 20220352689 (Documento SEI Nº 10768398)

SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS			
01.01	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS/DIA)	SER.CG	MES	2,00
01.02	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	2,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITÁRIO , PARA ALMOXARIFADO, PADRÃO SIMPLES, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA	SER.CG	LOC/UN/MÊS	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1001872/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 1001872/2023
14/06/2023, 19:48
Chave de Impressão: x4yWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 4 folhas

https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11837947&infra_sist... 1/4



08/05/2023, 14:05

SEI/MCTI - 10874571 - Atestado de Capacidade Técnica

02.02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA	SER.CG	LOC/UN/MÊS	2,00
02.03	TAXAS - CREA ART ENGENHARIA CIVIL	SER.CG	UN	1,00
02.04	PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE FERRO 2,00 X 1,40M - GOVERNO FEDERAL	SER.CG	M2	2,80
02.05	PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE FERRO 2,00 X 1,00M - DIVISÃO DE ENGENHARIA INPA	SER.CG	M2	2,00
02.06	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA DO CANTEIRO	SER.CG	UN	1,00
02.07	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA: COMPLETA	SER.CG	UN	1,00
02.08	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	SER.CG	H	24,00
03	PINGADEIRA / BORDA NAS AREAS DESCOBERTAS EM GRANITO VERDE UBATUBA			
03.01	PINGADEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA L= 0,20CM	SER.CG	M	245,00
04	PAREDES E PAINÉIS			
04.01	RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIA LEVE, INCL. REMOÇÃO E CARREGA MANUAL DO EXPURGO	SER.CG	M2	165,22
04.02	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	SER.CG	M2	165,22
05	REVESTIMENTO DE PISO			
05.01	CAMADA REGULARIZADORA DE BASE (PISO) TRAÇO 1:5, E= 3CM-	SER.CG	M2	165,22
05.02	FRISO EM GRANITO VERDE UBATUBA FIXADO NO PISO L= 0,10CM, H= 2,5CM	SER.CG	M	12,99
05.03	RODAPE EM CERAMICA TIPO PORCELANATO (0.10X0.60)M, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	SER.CG	M	39,60
05.04	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SER.CG	M2	229,29
06	EXECUÇÃO DA COBERTURA			
06.01	RETIRADA DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS ÁGUAS, COM REAPROVEITAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	SER.CG	M3	229,29
06.02	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	229,29
06.03	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SER.CG	M2	229,29
06.04	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	KG	3.084,28
06.05	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M3	229,29
06.06	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA E= 0,5MM, INCLUSO ACESSORIOS E IÇAMENTO	SER.CG	M	46,40
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
07.01	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UND	5,0
07.02	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 9 W, LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SER.CG	UND	19,0
07.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1.225,10
07.04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UND	1,0
07.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	191,73
07.06	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	SER.CG	UND	10,0
08	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE COIFA PARA COZINHA			
08.01	SISTEMA DE EXAUSTÃO COMPOSTO DE COIFA, DUTOS, BICO DE GAITA, CURVA, FILTRO E EXAUSTOR	SER.CG	UND	1,00
09	EXECUÇÃO DE REDE DE GÁS			

https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11837947&infra_sist... 2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1001872/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 1001872/2023
14/06/2023, 19:48
Chave de Impressão: x4yWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 4 folhas





09.01	EXECUÇÃO DE PONTO DE GÁS PARA COZINHA INDUSTRIAL - COMPLETO	SER.CG	PT	1,00
10	FORRO			
10.01	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M	229,29
10.02	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SER.CG	M	229,29
11	EXECUÇÃO DE CALÇADAS			
11.01	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SER.CG	M	50,00
11.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO MAX - PLANCK	SER.CG	M2	13,20
11.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO ESQUINA	SER.CG	M2	9,35
11.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO QUADRA	SER.CG	M2	7,30
11.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO FUNCIONARIOS	SER.CG	M2	7,50
11.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO INSUMOS / EQUIPAMENTOS / VEICULOS	SER.CG	M2	31,25
12	DIVERSOS			
12.01	ESQUADRIA DE PROTEÇÃO COM PERFIS EM AÇO INOXIDAVEIS E TELA DE MOSQUETEIRO, 1,20 X 0,90M - COM ACESSORIOS COMPLETA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	SER.CG	UND	3,00
13	LIMPEZA FINAL			
13.01	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	SER.CG	H	24,00
13.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1001872/2023, emitida em 11/05/2023



Manaus, 08 de Maio de 2023.

ALBERTO BRITO DA SILVA Fiscal do Contrato Engenheiro Civil RNP: 0401299414 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTI	JULIO CÉSAR WYREPKOWSKI Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura – PO. 1.310/2021 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTI
EDUIGES SECAFI DA SILVA CAIADO Coordenador de Administração PO 127/2019 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTI	

	Documento assinado eletronicamente por Alberto Brito da Silva, Analista em Ciência e Tecnologia , em 08/05/2023, às 14:21 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
	Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Wyrepkowski, Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura , em 08/05/2023, às 14:33 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Certidão nº 1001872/2023
14/06/2023, 19:48
Chave de Impressão: x4yWW
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 4 folhas



08/05/2023, 14:05

SEI/MCTI - 10874571 - Atestado de Capacidade Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Eduiges Seca da Silva Caiado, Coordenador de Administração substituto**, em 08/05/2023, às 14:54 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **10874571** e o código CRC **C313607C**.

Referência: Processo nº 01280.001875/2022-14

SEI nº 10874571

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1001872/2023, emitida em 11/05/2023



Certidão nº 1001872/2023
14/06/2023, 19:48
Chave de Impressão: x4yWW

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2023 e contém 4 folhas

https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11837947&infra_sist... 4/4



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – LTDA**, sediada na Rua Maria de Médici, Nº 220, Sala 02, Bairro Japiim, em Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69.078-340, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.940.894/0001-81, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **EMERSON L. FERREIRA DE SOUZA, CREA Nº 12647-D AM**, Registro Nacional Nº 0404433634, CPF Nº 614.141.402-82, executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, em regime de **TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023**, a **REFORMA DA CASA DE VEGETAÇÃO E SEMENTES NO CAMPUS III (INPA)**, localizado no Campus III (V8) do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), no Município de Manaus/Amazonas, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a **REFORMA DA CASA DE VEGETAÇÃO E SEMENTES NO CAMPUS III (INPA)**, localizado no Campus III (V8) do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), no Município de Manaus/Amazonas.

CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)

CNPJ: 01.263.896/0015-60

Contrato Nº01/2024 (Documento SEI Nº 11650367)

Processo Administrativo SEI Nº 01280.000394/2023-64

VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratação é de **R\$ 259.565,31 (duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, e trinta e um centavos)**.

PRAZO CONTRATUAL

O prazo de vigência deste contrato é de **180 (centos e oitenta dias)**, com início na data de 15/01/2024 e encerramento em 13/07/2024.

ART DO PROJETO

ART OBRA OU SERVIÇO Nº AM 20240435131 (Documento SEI Nº 11807548)

SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
01.01	EPI COMPLEMENTR PARA CADA OPERÁRIO - (A CADA 6 MESES) = 2 CALÇAS DE BRIM E 2 CAMISAS DE BRIM MANGA LONGA COM LOGOMARCA DA EMPRESA.	SER.CG	MÊS	3,00
01.02	LIMPEZA MENSAL E PERMANENTE DA OBRA	SER.CG	MES	3,00
01.03	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MES	3,00
01.04	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	3,00
01.05	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2 HORAS POR DIA	SER.CG	MÊS	3,00
01.06	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	3,00
01.07	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITÁRIO , PARA ALMOXARIFADO, PADRÃO SIMPLES , SEM DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA	SER.CG	LOC/UN/MÊS	3,00
01.08	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA	SER.CG	LOC/UN/MÊS	3,00
01.09	LOCAÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS TUBULAR DE ENCAICHE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE 1,00M, - (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) 4 TORRES DE 6 METROS DE ALTURA	SER.CG	M2/MÊS	3,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
02.01	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA DO CANTEIRO	SER.CG	UN	1,00
02.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA: COMPLETA	SER.CG	UN	1,00
02.03	TAXAS - CREA ART	SER.CG	UN	1,00
02.04	PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE FERRO 2,00 X 1,40M - GOVERNO FEDERAL	SER.CG	M2	2,60
02.05	PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE FERRO 2,00 X 1,00M - DIVISÃO DE ENGENHARIA INPA	SER.CG	M2	2,00
02.06	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	SER.CG	H	25,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			
03.01	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES	SER.CG	M2	30,00
03.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	120,00
03.03	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	4,00
03.04	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	30,00
03.05	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	168,24
03.06	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS BANCADAS	SER.CG	M2	20,52
03.07	REMOÇÃO DE PORTAS DE BANCADAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	14,55

04	ALVENARIA			
04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1/2 VEZ, BLOCOS CERRAMICOS 9X9X19CM, 8 FUROS	SER.CG	M2	5,00
05	REVESTIMENTO			
05.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	M2	30,00
05.02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	SER.CG	M2	10,00
05.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SER.CG	M2	10,00
06	PAVIMENTAÇÃO			
06.01	CAMADA REGULARIZADORA DE BASE (PISO) TRAÇO 1:5, E= 3CM-	SER.CG	M2	120,00
06.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SER.CG	M2	120,00
07	COBERTURA			
07.01	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M2	168,24
07.02	CUMEEIRA PARA TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	M	13,00
07.03	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021- EM TODA ESTRUTURA DO TELHADO	SER.CG	M2	168,24
08	ESQUADRIAS			
08.01	JANELA DE ALUMÍNIO NA COR NATURAL COM VIDRO LISO 4MM, , BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	M2	46,25
08.02	ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR NATURAL,LINHA IMPERIAL OU SIMLAR, MODELO PORTA DUPLA EM VENEZIANA 1,20 X 2,10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA DE ACESSO PRINCIPAL	SER.CG	M2	1,00
08.03	ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR NATURAL, LINHA IMPERIAL OU SIMLAR, MODELO PORTA DE UMA FOLHA EM VENEZIANA 0,90 X 2,10, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTAS INTERNAS	SER.CG	M2	3,00
08.04	ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR NATURAL (ARMARIO SOB BANCADA DE GRANITO) MODELO PORTA EM VENEZIANA PARA PORTAS DE BANCADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	18,13
09	FORRO			
09.01	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	M2	90,75
09.02	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	SER.CG	M	80,00
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			

10.01	RODAPE EM CERAMICA (0.35X0.35)M, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE FABRICADA	SER.CG	M	12,00
10.02	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE COM REBAIXE NA JANELA	SER.CG	M	28,00
10.03	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	SER.CG	M	4,50
11	PINTURAS			
11.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	413,50
11.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SER.CG	M2	413,50
12	INSTALAÇÃO ELETRICA			
12.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	360,00
12.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	66,00
12.03	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	6,00
12.04	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00
12.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	115,94
12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	1.284,80
12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	64,79
12.08	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	2,00
12.09	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00
12.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	1,00
12.11	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	40,00
12.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	UN	7,00
12.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	258,94
12.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	6,00
12.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	M	24,00
12.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SER.CG	UN	2,00
12.17	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E	SER.CG	UN	1,00

	INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
12.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	15,00
12.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	11,00
12.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	66,00
12.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	14,00
12.22	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/2), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	14,00
12.23	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SER.CG	UN	1,00
12.24	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	2,00
12.25	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 9 W, LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COMPLETA	SER.CG	UN	5,00
12.26	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED 18 W, -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - COMPLETA	SER.CG	UN	15,00
12.27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00
12.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1,00
13	DIVERSOS			
13.01	TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, COM 15,00M2, COM, RODA BANCA E VISTA, CUBAS REVESTIDAS EM GRANITO, TORNEIRAS METALICAS DE BICO MOVEI, VÁLVULAS, SIFÕES METALICOS, ENGATES PARA BANCADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SER.CG	UND	1,00
14	COMPLEMENTARES			
14.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	120,00
14.02	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	SER.CG	H	24,00

Manaus, 03 de julho de 2024.

ALBERTO BRITO DA SILVA Fiscal do Contrato Engenheiro Civil RNP: 0401299414 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTI	JULIO CÉSAR WYREPKOWSKI Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura – PO. 1.310/2021 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/MCTI
LUIZA MAGALI PINTO HENRIQUES Coordenadora-Geral de Planejamento, Administração e Gestão Estratégica - CGGE Portaria MCTI nº 116/2024	



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Brito da Silva, Analista em Ciência e Tecnologia**, em 03/07/2024, às 14:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Wyrepkowski, Chefe da Divisão de Engenharia e Arquitetura**, em 03/07/2024, às 14:57 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Magalli Pinto Henriques, Coordenador-Geral de Planejamento, Administração e Gestão Estratégica**, em 08/07/2024, às 12:34 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **12070859** e o código CRC **7C354AF0**.



ESTADO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo, em cumprimento ao disposto no Art, 30 § 1º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a realização de atividades Técnicas que o Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, REGISTRO RNP: **0412955504**. **CREA-AM: 12647**, como responsável técnico pela empresa **MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI CNPJ: 29.940.894/0001-81**, Registro no **CREA: 0049461249-AM**, prestou a PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA-AM, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM", objeto de Tomada de Preços nº **003/2020** e Termo de Contrato nº **011/2020**

LOCAL: RUA 09 S/Nº - BAIRRO ATILA LINS MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM.

TOMADA DE PREÇOS: Nº 003/2020

TERMO DE CONTRATO: Nº 011/2020 data assinatura Contrato: 30/março/2020.

ORDEM DE SERVIÇO: 30/março/2020

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 24 Meses

1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 28/agosto/2020.

O prazo de execução da obra fica estendido até 25/01/2021.


O Prazo de vigência do Contrato fica estendido até 31.12.2021.

2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 011/2020: data assinatura: 25/janeiro/2021.

O prazo de execução da obra fica estendido até 24/06/2021.


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Gloria de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



O Prazo de vigência do Contrato permanece até 31.12.2021.

"De acordo com incisos do art. 57 da Lei nº 8.666/93), portanto, englobado no prazo de vigência."

VALOR DO CONTRATO: R\$ 500,638.36 (Quinhentos Mil Seiscentos e trinta e Oito e Trinta e Seis Centavos)

1.0 DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO: RUA 09 S/Nº 1633- BAIRRO ATILA LINS DE FONTE BOA-AM.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 de março de 2020 a 01 de dezembro de 2021.

2.0 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

2.1 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE FONTE BOA/AM

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



PLANILHA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO

SALÃO COM CHURRASQUEIRA

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,32
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	13,83
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,83
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,68
2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,27
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	53,45
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,91
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,45
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,79
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,79
			SUPERESTRUTURA		

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	25,60
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,37
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,18
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,73
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,00
3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	146,18
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,60
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,60
			COBERTURA		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92572	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	144,57
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94443	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	144,57
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	57,20
			PAREDES E PAINÉIS		


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	19,20
5.2	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	5,27
			REVESTIMENTO		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,40
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,40
			PAVIMENTAÇÃO		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	119,50
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	119,50
			PINTURA		
8.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,40
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	38,40
			LOUÇAS E METAIS		
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	84402	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,66
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,67
10.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,31
10.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,17
11.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	9856	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	0,27
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,45
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
			DIVERSOS		
13.1	COTAÇÃO		CHURRASQUEIRA MOD. GRANDE EM CERÂMICA E GRELHA INOX	UNID	1,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
14.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1,90
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	6,74

PRÉDIO

			MOVIMENTO DE TERRA	UND	QUANT.
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	47,99
1.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	54,84
			INFRAESTRUTURA		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	54,84
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,52
2.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,55

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM


Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM




ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



2.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,45
2.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	175,09
2.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,55
2.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	246,91
2.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,77
2.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	11,77
2.10	SINAPI COMPOSIÇÃO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	33,48
			SUPERESTRUTURA		
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	75,40
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	87,98
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	255,00
3.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,64
3.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	156,18


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	321,09
3.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 1"X6"X3 3/8"	KG	141,36
3.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,14
3.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,14
			ESTRUTURA E COBERTURA		
4.1	CPU 02		ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	421,15
4.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	421,15
4.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	84,90
4.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	82,65
			PAREDES E PAINEIS		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	289,01
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73909/1	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	21,48
			REVESTIMENTO		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	578,02

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM


Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM




ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



			TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
6.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	455,50
6.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	122,52
6.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	122,52
			ESQUADRIAS		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	21,36
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,80
7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	14,80
7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74136/2	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	2,40
			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,70
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	263,85
8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	5,83


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM






ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	82,65
8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	208,90
8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	291,55
8.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	95,46
			PINTURA		
9.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	455,50
9.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	455,50
9.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	5,07
			LOUÇAS E METAIS		
10.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
10.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
10.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	7,00
10.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
10.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



10.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
10.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
10.8	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	540	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM	UN	1,00
10.9	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	3,00
10.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
10.11	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
10.12	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	36215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00
			PALCO		
11.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,00
11.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,70
11.3	CPU 03		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	11,92
11.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,28
11.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,92
11.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,92

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM




ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



11.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,92
11.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	27,00
11.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,13
11.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,52
11.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,52
11.12	CPU 04		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,04
11.13	CPU 05		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	3,56
11.14	CPU 06		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	7,20
11.15	CPU 07		CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	25,36
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73953/8	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W , COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	47,00
12.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	317,41
12.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	452,46
12.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	446,19


BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872-D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



12.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,58
12.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
12.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
12.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
12.11	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.12	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
12.13	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.14	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,04
13.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
13.3	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



14.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,82
14.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,79
14.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	51,37
14.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
14.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
14.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
14.7			FOSSA		
14.7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,70
14.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,81
14.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,09
14.7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,48

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



14.7.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,48
14.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,48
14.8			SUMIDOURO		
14.8.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	21,69
14.8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,90
14.8.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,39
14.8.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,39
14.8.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,39
14.8.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73902/1	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	1,75
			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
15.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	93,92
15.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	18,00
15.3	CPU 08		CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
16.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	2,80

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



16.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	7,91
------	------------------------------------	---------	---	----	------

IMPLANTAÇÃO

			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00
			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	SINAPI COMPOSIÇÃO	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,92
2.3	CPU 09		CAPINA E LIMPEZA MANUAL	M2	3.000,00
			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	419,10
3.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,85
3.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,88
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
4.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,67
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
5.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	39,09
5.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	3,00

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



5.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00
			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,50
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,53
7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PAR A CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	343,59
7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00
7.6			LUMINÁRIA EXTERNA COM 4 PÉTALAS		
7.6.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74231/1	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W , COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
7.6.2	CPU 01		POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID.	4,00
7.6.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	73831/9	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W X220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
7.6.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	72281	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	16,00
7.7			MURETA DE ENERGIA		
7.7.1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,09

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872-D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D-AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM

[Handwritten signature]



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



7.7.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,40
7.7.3	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,40
7.7.4	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,08
7.7.5	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,08
7.7.6	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,54
7.7.7	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	4,00
7.7.8	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.9	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.10	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,60
7.7.11	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
7.7.12	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,34
7.7.13	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,57
7.7.14	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-DIAM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



7.7.15	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	0,60
			RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
8.1	SINAPI INSUMO ABRIL 2019	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,95
8.2	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	3,37

MURO

			SUPERESTRUTURA		
1,1	SINAPI COMPOSIÇÃO ABRIL 2019	74143/2	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	217,85
			ESQUADRIA		
2,1	SINAPI COMPOSIÇÃO	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,87

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

BRUNO GLÓRIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872-D/AM
Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM



ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



3.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

- a) MAIS OPÇÕES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI
- b) CNPJ Nº 29.940.894/0001-81
- c) ENDEREÇO COMPLETO: RUA MARIA DE MEDICI Nº 220 SALA 02, BAIRRO JAPIIM, CEP 69.078-340
- d) REGISTRO NO CREA: 0049461249-AM

4.0 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:


- a) NOME: EMERSON LEITE FERREIRA DE SOUZA
- b) TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
- c) CREA: 12647 D/AM
- d) RNP: 0412955504

5.0 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE:

- a) PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA/ GABINETE DO PREFEITO
- b) CNPJ /MF nº 04.530.101/0001-25
- c) ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA BOULEVARD ÁLVARO MAIA, Nº 270-SÃO FRANCISCO I / FONTE BOA-AM

6.0 DADOS DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA CONTRATANTE:

- a) NOME: BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
- b) TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL
- c) CREA: 29872-D/AM
- d) RNP: 0417962339
- e) PORTARIA: 073/2019 - GPMFB


BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM
Bruno Gloria de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM





ESTADO AMAZONAS
PREFEIRURA MUNICIPAL DE FONTE BOA
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaramos que foram executadas as quantidades especificadas dos referentes serviços contidos neste atestado de capacidade técnica de acordo com as especificações e garantia estabelecidas, portanto, não havendo nada de nosso conhecimento que desaprove os serviços prestados.

Por ser verdade, firmamos o presente documento.

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa
CONTRATANTE
CPF: 132.914.402-34

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
Engenheiro Fiscal de Obras
Portaria: 073/2019 - GPMFB
CREA: 29872-D/AM
RNP: 0417962339
CPF: 007.825.282-28

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Fonte Boa/AM, 20 de outubro de 2021

BRUNO GLORIA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 29872 D-AM

Bruno Glória de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 29872-D/AM

Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, Fonte Boa - AM