Bancos B.D.l. Encargos Sociais
% Obra da Reforma do Laboratério de Controle de Qualidade da Faculdade ~ SINAPI - 04/2026 - 16,50% Néo Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de méao de obra, de acordo com as bases.
= de Tecnologia FT/UFAM Amazonas
OLIVEIRA
Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor Peso
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiv. Operativa Improdutiva Geral Acumulado|  Acumulado
00011795 SINAPI  GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ Material m? 17,1988049 825,23 14.192,97 14.192,97  12,91% 14.192,97 12,91%
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5*
CM
00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mao de Obra MES 0,3999722 27.416,92 10.966,01 10.966,01 9,97% 25.158,98 22,88%
Col 03 Proprio  Pia de ago inoxidavel AISI 394, 1,00X0,65X1,5mm, com 1 cuba 40x70x40 cm  Equipamento UN 1,9998610 0,0000000 3.395,97 3.762,95 6.791,47 0,00 6.791,47 6,18%  31.950,44 29,05%
Insumo-
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 360,4738241 18,65 6.722,84 6.722,84 6,11%  38.673,28 35,16%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.030,6905734 5,87 6.050,15 6.050,15 5,50% 44.723,43 40,67%
COMPLEMENTARES)
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 132,9706269 38,61 5.134,00 5.134,00 4,67% 49.857,43 45,33%
Col 01 Proprio  Metalon 50x30 mm, e= 2 mm Equipamento un 31,2278301 0,0000000 162,96 180,58 5.088,89 0,00 5.088,89 4,63%  54.946,32 49,96%!
Insumo-
00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 146,1498445 26,45 3.865,66 3.865,66 3,51% 58.811,98 53,48%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 611,9574769 5,66 3.463,68 3.463,68 3,15%  62.275,66 56,62%
00034665 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M Material m? 47,3267114 67,74 3.205,91 3.205,91 291%  65.481,57 59,54%
00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 654,4802821 4,48 2.932,07 2.932,07 2,67% 68.413,64 62,21%
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2
00004755 SINAPI  MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 100,0410335 26,81 2.682,10 2.682,10 2,44% 71.095,74 64,64%
00012868 SINAPI MARCENEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 112,6305336 23,36 2.631,05 2.631,05 2,39%  73.726,79 67,04%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 116,6312417 20,35 2.373,45 2.373,45 2,16% 76.100,24 69,19%
00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X Material m? 3,3497672 664,37 2.225,48 2.225,48 2,02%  78.325,72 71,22%
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.030,6905734 1,75 1.803,71 1.803,71 1,64% 80.129,43 72,86%
COMPLEMENTARES)
00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 51,5849555 31,38 1.618,74 1.618,74 1,47% 81.748,17 74,33%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 63,3314958 25,24 1.598,49 1.598,49 1,45%  83.346,65 75,78%
00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 270,7937034 5,87 1.589,56 1.589,56 1,45% 84.936,21 77,23%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1.030,6905734 1,35 1.391,43 1.391,43 1,27%  86.327,65 78,49%
COMPLEMENTARES)
00034741 SINAPI CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M Material m? 23,3583769 50,00 1.167,92 1.167,92 1,06%  87.495,56 79,56%
00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 1.223,9149538 0,87 1.064,81 1.064,81 0,97% 88.560,37 80,52%
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Material M 43,9969428 21,86 961,77 961,77 0,87%  89.522,14 81,40%
00005080 SINAPI PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, Material UN 37,9973597 23,98 911,18 911,18 0,83%  90.433,32 82,23%

COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE
MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS




00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE Material UN 0,9999305 828,89 828,83 828,83 0,75% 91.262,15 82,98%)
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES
DIN, 100 A

00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, Material M 44,7592898 17,05 763,15 763,15 0,69% 92.025,30 83,67%)|
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 29,9708619 25,24 756,46 756,46 0,69% 92.781,76 84,36%|
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 29,0389591 25,24 732,94 732,94 0,67% 93.514,71 85,03%)
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 16,4988535 36,11 595,77 595,77 0,54% 94.110,48 85,57%|
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 352,9904270 1,60 564,78 564,78 0,51% 94.675,27 86,08%|
COLETADO CAIXA)
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 27,2472082 20,35 554,48 554,48 0,50% 95.229,75 86,59%|
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 17,3647934 31,73 550,98 550,98 0,50% 95.780,73 87,09%|
Col 05 Préprio  Fita de borda 35 mm branca para MDF Material M 262,9817262 2,09 549,63 549,63 0,50% 96.330,36 87,59%
Insumo-
00039456 SINAPI DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 Material UN 3,9997221 136,10 544,36 544,36 0,49% 96.874,72 88,08%)
A, TIPO AC
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 17,3356473 30,77 533,42 533,42 0,49% 97.408,14 88,57%)
00012016 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" Material UN 47,9966649 10,63 510,20 510,20 0,46% 97.918,35 89,03%
00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 Material UN 10,9992357 44,43 488,70 488,70 0,44% 98.407,04 89,48%
A
Col 07 Proprio  Corredica telescopia 40 mm Material UN 15,9988883 30,48 487,65 487,65 0,44% 98.894,69 89,92%)
Insumo-
Col 04 Proprio  Rodizio 50 mm com trava 35 kg Material UN 33,7076578 12,61 425,05 425,05 0,39% 99.319,74 90,31%)
Insumo-
00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 46,9967343 8,80 413,57 413,57 0,38% 99.733,31 90,68%|
00040862 SINAPI  ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 0,3999722 979,89 391,93 391,93 0,36% 100.125,24 91,04%|
COMPLEMENTARES)
00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, Material UN 1,9998610 190,78 381,53 381,53 0,35% 100.506,78 91,39%)
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
00003733 SINAPI LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, Material m? 2,5748211 144,44 371,91 371,91 0,34% 100.878,68 91,72%|
2 CORES (PRETO E BRANCO)
00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 101,7493297 3,63 369,35 369,35 0,34% 101.248,03 92,06%|
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 240,6218611 1,44 346,50 346,50 0,32% 101.594,53 92,38%
COLETADO CAIXA)
00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 41,1721283 7,87 324,02 324,02 0,29% 101.918,55 92,67%|
00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 55,3209559 5,84 323,07 323,07 0,29% 102.241,63 92,96%|
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 195,7013715 1,63 299,42 299,42 0,27% 102.541,05 93,24%
COLETADO CAIXA)
00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 32,7358853 9,00 294,62 294,62 0,27% 102.835,67 93,50%)
00041549 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE ACO Material M 20,8095540 13,70 285,09 285,09 0,26% 103.120,76 93,76%)|

GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM
VIROLA, SEM TAMPA

Col 06 Préprio  Dobradiga curva 36 mm para porta de armario Material UN 43,9969428 6,30 277,18 277,18 0,25% 103.397,95 94,02%
Insumo-
00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO  Material UN 0,9999305 252,32 252,30 252,30 0,23% 103.650,25 94,24%,
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 21,0965341 11,56 243,88 243,88 0,22% 103.894,12 94,47 %)
5688)

00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 226,6234545 1,06 240,22 240,22 0,22% 104.134,34 94,68%|




00011267 SINAPI

00043460 SINAPI

00043467 SINAPI

00007288 SINAPI
00038094 SINAPI

00002373 SINAPI

00000650 SINAPI

00043483 SINAPI

00039029 SINAPI

00006005 SINAPI

00020020 SINAPI
00013417 SINAPI

00003671 SINAPI

00002685 SINAPI
00038102 SINAPI

12015 SINAPI
00045693 SINAPI

00043490 SINAPI

00044497 SINAPI

00043465 SINAPI

00037373 SINAPI

00043466 SINAPI

00039996 SINAPI

00038099 SINAPI

00004433 SINAPI

00007271 SINAPI

00040863 SINAPI

00037595 SINAPI

00009868 SINAPI

00041439 SINAPI

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE
415V

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR
6136)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4"
MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)

TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM
AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA

TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"

ARRUELA LISA, REDONDA, ACO ZINCADO, M8, DIAMETRO EXTERNO 20
MM, DIAMETRO DO FURO 8 MM (5/16")

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IIl

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM BANDEIRA, EM

LATAO ESTANHADO, COM FURO VERTICAL, DN=10MM, PARA CABOS DE
16 A70 MM2
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240,6218611
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1,9998610
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111,3877186
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1,9998610

4,0076586
0,9999305
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13,9319319
10,9992357
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117,4742371

62,4103193
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1.030,6905734
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23,3314788

57,9959700

5,7406011

103,9927739

0,3999722
21,5485027
19,3057785

17,9987493

1,50

0,87
0,59

43,15
3,28

94,95
4,31
1,51

15,47

76,38

35,91
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1,45

9,14
11,26
12,38

1,04

1,95
25,71
0,59
0,11
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226,35
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189,89
178,95
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220,48

209,34
208,26

207,86
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189,89
178,95
168,20
162,42
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143,92
143,01
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127,34
123,85
123,79
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115,72
115,46
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98,28
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90,53
87,06
80,51
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0,20%

0,19%
0,19%

0,19%
0,17%

0,17%
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0,14%

0,13%
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0,11%
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0,07%
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104.564,17
104.772,44
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105.539,36
105.707,55
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106.450,86

106.578,20
106.702,05
106.825,84
106.948,02

107.069,72
107.185,44
107.300,90
107.414,27
107.526,61
107.626,47

107.725,07

107.823,34

107.921,10

108.011,63
108.098,69
108.179,19

108.254,79

94,89%)|

95,08%)|
95,26%)|

95,45%|
95,63%)|

95,80%)
95,96%)|
96,12%|
96,26%)|
96,40%)|

96,53%)|
96,66%)|

96,79%)

96,91%)
97,02%)
97,13%)
97,24%|

97,35%)
97,46%)
97,56%)|
97,67%|
97,77%)|
97,86%)

97,95%)

98,04%|

98,13%)

98,21%)
98,29%)
98,36%)

98,43%)|




00043485 SINAPI

00007307 SINAPI

00043498 SINAPI

00000370 SINAPI

00011976 SINAPI

00043965 SINAPI

00009835 SINAPI

00005318 SINAPI

00006019 SINAPI

00021127 SINAPI

00004721 SINAPI

00004257 SINAPI

00039997 SINAPI

00003524 SINAPI

00044027 SINAPI

00034653 SINAPI

00001571 SINAPI

43459 SINAPI

00020083 SINAPI

00037666 SINAPI

00039719 SINAPI

00043461 SINAPI

00001574 SINAPI

43059 SINAPI

00006085 SINAPI

00000122 SINAPI

00044344 SINAPI

00041967 SINAPI

00003517 SINAPI

00004330 SINAPI

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X
40 MM

PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE
DIAMETRO 5/16" X 1"

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

DILUENTE AGUARRAS

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X5 M

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU
PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32A

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA
COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)

CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Mao de Obra

Material

Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

MES

m?

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

56,2074597
1,5298937
0,3999722
0,5988658

46,6629575

117,4742371

10,3373017
2,2859103
0,9999305
8,6292804
0,1516872
1,5075283

146,9897861
4,9996526

27,9700564

3,9997221
25,9981935
111,3877186
0,4004722
0,9665074

0,1599889

56,2074597
15,9988883
2,7740456
2,4478299
0,3160780

6,9925141

0,7649468
9,9993052

117,4742371

1,29
45,91
160,79
105,14
1,16
0,45
5,04
22,07
49,41
5,61
303,30
29,33
0,29
8,09

1,14

7,74
1,16
0,27
68,73
27,80

157,82

0,43
1,50
8,59
8,55
60,66

2,71

23,04
1,64

0,13

72,51
70,24
64,31
62,96
54,13
52,86
52,10
50,45
49,41
48,41
46,01
44,22
42,63
40,45

31,89

30,96
30,16
30,07
27,52
26,87

25,25

2417
24,00
23,83
20,93
19,17

18,95

17,62
16,40

15,27

72,51
70,24
64,31
62,96
54,13
52,86
52,10
50,45
49,41
48,41
46,01
44,22
42,63
40,45

31,89

30,96
30,16
30,07
27,52
26,87

25,25

24,17
24,00
23,83
20,93
19,17

18,95

17,62
16,40

15,27

0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,01%

0,01%

108.327,29
108.397,53
108.461,84
108.524,81
108.578,94
108.631,80
108.683,90
108.734,35
108.783,76
108.832,17
108.878,17
108.922,39
108.965,02
109.005,46

109.037,35

109.068,31
109.098,47
109.128,54
109.156,07
109.182,93

109.208,18

109.232,35
109.256,35
109.280,18
109.301,11
109.320,28

109.339,23

109.356,86
109.373,26

109.388,53

98,50%)
98,56 %)
98,62%)|
98,68%)|
98,73%|
98,77%)|
98,82%)|
98,87 %)
98,91%)
98,96%)|
99,00%)
99,04%|
99,08%)|
99,11%)

99,14%|

99,17%)|
99,20%)
99,23%)
99,25%)
99,28%)

99,30%)

99,32%)|
99,34%|
99,36%)
99,38%)
99,40%)

99,42%|

99,43%)|
99,45%|

99,46%)|




00001576 SINAPI

00000378 SINAPI

00045328 SINAPI

00004234 SINAPI

00006193 SINAPI

00043488 SINAPI

00001879 SINAPI

00001106 SINAPI

00001891 SINAPI

00003529 SINAPI

00001214 SINAPI

00004230 SINAPI

00040864 SINAPI

00003767 SINAPI

00003868 SINAPI

00001358 SINAPI

00001892 SINAPI

00003869 SINAPI

00038383 SINAPI

00013261 SINAPI

00044329 SINAPI

00001884 SINAPI

00007140 SINAPI

00000367 SINAPI

00003536 SINAPI

00007139 SINAPI

00043132 SINAPI

00004517 SINAPI

00004491 SINAPI

00043474 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

ARMADOR (HORISTA)
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR)
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

FLANELA *30 X 40* CM
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material

Mao de Obra
Material
Mao de Obra

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Mao de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Encargos Complementares

UN

UN

H

UN

KG

UN

UN

MES

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

UN

UN

KG

MES

5,9995831

0,5213499
2,9997916
0,2660165

0,8831386

11,3714161
3,9997221
5,2334903
7,9994441

11,9991662
0,3343897
0,1930387
0,3999722
6,0947765
4,9996526

0,1174753

3,9997221
1,9998610
3,4993168
2,8076969
0,3684294
0,9999305
0,9999305
0,0301899
0,9999305
1,9998610
0,0648142
0,6826918
0,2367835

0,3999722

2,46

25,24
4,20
41,24

12,37

0,96
2,65
1,77
1,15
0,72
23,74
40,13
19,22
1,23
1,40

58,91

1,60
3,12
1,67
1,84
13,65
4,04
3,79
106,50
2,43
1,21
30,48
2,85
8,14

4,55

14,76

13,16
12,60
10,97

10,92

10,92
10,60
9,26
9,20
8,64
7,94
7,75
7,69
7,50
7,00

6,92

6,40
6,24
5,84
5,17
5,03
4,04
3,79
3,22
2,43
2,42
1,98
1,95
1,93

1,82

14,76

13,16
12,60
10,97

10,92

10,92
10,60
9,26
9,20
8,64
7,94
7,75
7,69
7,50
7,00

6,92

6,40
6,24
5,84
517
5,03
4,04
3,79
3,22
2,43
2,42
1,98
1,95
1,93

1,82

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

109.403,29

109.416,44
109.429,04
109.440,01

109.450,94

109.461,86
109.472,45
109.481,72
109.490,92
109.499,56
109.507,50
109.515,24
109.522,93
109.530,43
109.537,43

109.544,35

109.550,75
109.556,99
109.562,83
109.568,00
109.573,02
109.577,06
109.580,85
109.584,07
109.586,50
109.588,92
109.590,89
109.592,84
109.594,77

109.596,59

99,48%|

99,49%
99,50%)
99,51%)

99,52%|

99,53%)
99,54%|
99,55%)|
99,56%|
99,56%|
99,57%|
99,58%)
99,58%)
99,59%)
99,60%)

99,60%)

99,61%|
99,62%|
99,62%|
99,63%)
99,63%|
99,63%)
99,64%|
99,64%|
99,64%|
99,64 %
99,65%)|
99,65%)|
99,65%)|

99,65%)|




00000065 SINAPI

00006114 SINAPI

00039017 SINAPI

00006117 SINAPI

00004350 SINAPI

00004093 SINAPI

00004222 SINAPI

00020247 SINAPI

00005069 SINAPI

00003148 SINAPI
00043464 SINAPI

00002692 SINAPI

00003146 SINAPI

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X Material
3/4", PARA AGUA FRIA
AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra

GASOLINA COMUM Material

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material

Tipo de Licitagdo DISPENSA ELETRONICA
Abertura da Licitagao 19/05/2026 10:00
Nimero do Processo Licitatério 77/2026

UN

UN

UN

KG

KG

UN

UN

govb

1,9998610
0,0849684

7,3006660

0,0668780

1,9998610

0,0271355
0,0730630
0,0234646
0,0249983
0,0343976
11,3714161
0,0158792

0,0209985

Documento assinado digitalmente

ALFREDO HOLANDA DE OLIVEIRA
Data: 28/05/2026 20:46:25-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

alfredo holanda de oliveira
Sdcio/Diretor/Proprietario

0,89 1,78 1,78 0,00% 109.598,37

20,35 1,73 1,73 0,00% 109.600,10
0,23 1,68 1,68 0,00% 109.601,78
20,35 1,36 1,36 0,00% 109.603,14
0,61 1,22 1,22 0,00% 109.604,36
34,57 0,94 0,94 0,00% 109.605,29
7,70 0,56 0,56 0,00% 109.605,86
21,91 0,51 0,51 0,00% 109.606,37
20,16 0,50 0,50 0,00% 109.606,87
14,07 0,48 0,48 0,00% 109.607,36
0,02 0,23 0,23 0,00% 109.607,59
717 0,11 0,11 0,00% 109.607,70
3,58 0,08 0,08 0,00% 109.607,78
Equipamento
Mao de Obra
Material
Taxas
Administragéo
Aluguel
Encargos Complementares
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

99,65%)|
99,65%)|

99,66%)|

99,66%)|

99,66%)|

99,66%)|
99,66%|
99,66%)|
99,66%)|

99,66%)|
99,66%)|

99,66%)|
99,66%)|

Totais por Tipo|
R$ 11.880,36
R$ 36.678,52
R$ 48.850,04

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.198,85)
R$ 0,00

94.412,40
15.567,60|
109.980.00
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