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: Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
&Y owsseenesor | CREA-AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 1 02981 3/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugéo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s) conforme descri¢gdo(des) abaixo.

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: AM20240443071 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 27/03/2024  Baixada em: 09/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA

Contratante: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia - INPA CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60
Enderego do contratante: AVENIDA ANDRE ARAUJO N°: 2936

Complemento: Bairro: PETROPOLIS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69067375

Contrato: 08/2024 Celebrado em: 18/03/2024

Valor do contrato: R$ 495.357,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: AVENIDA MARGARITA N°: s/n

Complemento: Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099285

Coordenadas Geograficas: -3.008146, -59.940737

Data de inicio: 25/03/2024 Concluséo efetiva: 23/07/2024

Finalidade: SEM DEFINIGCAO

Proprietario: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia - INPA CPF/CNPJ: 01.263.896/0015-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > CONSERVAGAO PREDIAL > #1091 -
EDIFICAGAO DE ALVENARIA 15 - EXECUGAO 40.00 metro quadrado;

— Observagbes
TOMADA DE PRECOS N° 03/2023 - ADEQUAGAO E CONSTRUGAO DE NOVASUBESTAGAO DE 13,8kV NA RESERVA DUCKE

Informagées Complementares

Conforme atestado de capacidade técnica anexo (08 paginas, emitido em 14/04/2024), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHEIRO(a) CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o
Atestado, Eng. ALBERTO BRITO DA SILVA CPF N° 035.434.802-78, com RNP sob o N° 040129941-4 ¢ profissional habilitado no &mbito do
Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes
nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1029813/2025
23/04/2025, 15:42
262ZB

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 262ZB

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 14.133/2021, expedido pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade
profissional em conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronoma doAzonss

Impresso em: 23/04/2025, as 17:46.
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INSTITUTD NACIONAL DE
PESQUISAS DA AMAZONIA

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA
COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
DIVISAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA, sediada na Rua Luiz da Cunha Menezes,
N¢ 31, Quadra 17, Bairro Cidade de Deus, em Manaus/Amazonas, CEP 69.099-133, inscrita no CNPJ sob o N2 11.855.716/0001-97, tendo
como responsaveis técnicos os engenheiros FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA (Engenheiro Civil), CREA N2 9223-D AM, Registro
Nacional N° 0401108414 e CPF N° 014.301.797-75 e RAIMUNDO PASCHOAL DA SILVA ONETY (Tecnélogo em Eletrotécnica, Engenheiro
Eletricista), RNP 0402111168 e CPF N° 022.572.112-00, executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia - INPA, em regime de
TOMADA DE PREGCOS N2 03/2023, a obra de ADEQUA(}AO E CONSTRUCAO DE NOVA SUBESTAC.AO DE 13,8 KV NA RESERVA DUCKE do
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazénia (INPA), localizado no Km 26 da Estrada Manaus-ltacoatiara (AM-010), no Municipio de
Manaus/Amazonas, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a ADEQUAGAO E CONSTRUGCAO DE NOVA SUBESTAGCAO DE 13,8
KV NA RESERVA DUCKE do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazdnia (INPA), localizado no Km 26 da Estrada Manaus-Itacoatiara (AM-
010), no Municipio de Manaus/Amazonas.

CONTRATANTE

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n® 1029813/2025, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
23/04/2025

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA (INPA)
CNPJ: 01.263.896/0015-60

Contrato N° 08/2024 (Documento SEI N2 11808361)
Processo Administrativo SEI N2 01280.000878/2023-11

VALOR DO CONTRATO

O valor total da contratacdo é de R$ 495.357,78 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e
setenta e oito centavos).

PRAZO CONTRATUAL

O prazo de vigéncia deste contrato é de 180 (centos e oitenta dias), com inicio na data de assinatura do contrato, ou seja,
com inicio em 18/03/2024 e encerramento em 13/09/2024.

[as]

PRAZO DE REALIZACAO 8 §

589

S8

O prazo de realizagdo € o intervalo previsto na Ordem de Servigco (Documento SEI N2 11804871) para a execugdo da obra, § s a%)
com inicio na data de 25/03/2024 e encerramento em 22/07/2024. = § g.
o

£33

A £ N g

PRAZO DE EXECUCAO g 8

[$)

O prazo de execugdo deste contrato é de 120 (centos e vinte dias), correspondente ao periodo em que, de fato, a obra foi
realizada, ocorrendo dentro do prazo previsto, com inicio na data de 25/03/2024 e encerramento em 22/07/2024.

ART DO PROJETO
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https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13816501&infra_sist... 1/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Gonselho Regional de Engenharia e

‘Agronomia do Amazonas

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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ART OBRA OU SERVICO N2 AM20240443071 (Documento SEI N2 11883985) - FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
(Engenheiro Civil)

ART OBRA OU SERVICO N2 AM20240445523 (Documento SEI N2 11883987) - RAIMUNDO PASCHOAL DA SILVA
ONETY (Engenheiro Eletricista)

SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAO CLASS UNIDADE | QUANT. 2 ) g
- O c
01 | SERVIGCOS PRELIMINARES/ADMINISTRAGAO 290w
kel
O © -5
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, O EE
0LOL| L 0X1.125* M MAT. M2 3,20 o <5
o .
o °w
01.02 | TAXAS - CREA ART SER.CG UN 2,00 8 gy
m —
- - 5 g9
01.03 | MOBILIZACAO, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA O SER.CG UN 100 B o™
LOCAL DA OBRA ’ D65 o
- =0
[*)
01.04| APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00 o< S
) ~
R ©
01.05| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00 = °
=
- Q ®©
01.06 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SER.CG M2 40,00 Q < <
o g 2
01.07| LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA DO CANTEIRO SER.CG UN 1,00 o2 5
c O
01.08| LIGACAO PROVISORIA DE AGUA FRIA: COMPLETA SER.CG UN 1,00 g 0 .w®
©
3
- ~ o N
01.09| MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 8,00 3 S § S
© =
o5 <
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 253 o
01.10| COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE SER.CG | LOC/UN/MES 4,00 N & § Q

VINDA E VOLTA

01.11| ENGENHEIRO CIVIL PLENO (2H/DIA)COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00

01.12| ENGENHEIRO ELETRICISTA (2H/DIA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 4,00

£

02 | ENTRADA DE ENERGIA

02.01| REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 SER.CG M3 5,00

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
02.02| MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE SER.CG M2 188,65
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.

(%]
@
02.03 AF_06/2014 SER.CG M2 13,00 g
@
~ P . ~ £
02.04 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 180,00 g
AF_06/2014 8
(]
02.05 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK SER.CG M2 9433 §
' =4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 ’ ! o S
o
0 N B
P . " N N N
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 08 €
02.06 ICAMENTO. AF_07/2019 SERCG M2 22,33 g N kel °
< B =}
" . Qg gz
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 2955
92071 s DE TELA Q-283. AF_09/2021 SER.CG kG 135,52 tSEs
g2
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 5 & =
02.08 SER.CG M3 5,00 (&) c 2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 S g
o
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 o
02.09 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 SER.CG UN 10,00 §
o
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 3
0210 APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SER.CG M2 13,00 5
g
o
https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13816501&infra_sist... 2/8
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
02.11| PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). SER.CG M2 20,74
AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

0212 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

SER.CG M2 180,00

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

02.13| PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - |  SER.CG KG 83,42 2 4 E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA T 20
2RSS
02.14| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | o s 077 ge 2
“*| MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : ' EE
o<
. c
02.15| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | o s 51 58w
“2| SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 : ' T ol
5 EQ
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGRO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER Boo
02.16| Lot aF 052021 SER.CG M2 13,00 25 2
—
2 N
02.17 | PORTAS E JANELAS DO TIPO CHICANA PARA SUBESTACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M2 5,64 <o
Lo
©
~ — (=]
02,15 | FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA 13x13mm COM ARMAGAO EM CANTONEIRA PARA | . o 15.10 28t
SUBESTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. S8 o
< @
S c
02.19| MONTAGEM DE ARMADURA PARA BLOCO ESTRUTURAL COM VERGALHAO 16MM SER.CG kG 377,52 © g2
o co
03 | DISTRIBUICAO swo
" 3 ) ES®
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E 3° o
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 0T TQ
03.01 ! it SER.CG M3 500,00 sc oy
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. 2933
o O
AF_02/2021 2228
weesS
0302 | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, | (.o N 5400 _
2| FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 : ' .
0303 | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE | .. " 2.750,00 ;él

ENVELOPAMENTO EM CONCRETO PARA TUBO CORRUGADO 6" COM ESPESSURA DE 5CM E
03.04 LARGURA DA VALA DE 30CM SERCG ML 2.750,00

04 | NOVA SUBESTACAO

04.01| TERMINAL METALICO A PRESSAO 50MM? FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG 2,00
04.02 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 120MM? FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG 8,00 -
@
<
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO g
04.03| MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE SER.CG M2 165,77 €
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 £
Q
o
~ ) . ~ °
04.04 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 13,50 ©
AF_06/2014 &
@3
~ P . ~ w B8
04.05 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 375,59 A Q
AF_06/2014 S8 8
B-gs
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE Qg 3 *g
04.06 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M 15,00 8 g°
AF_12/2021 g3ss
- ER ¢ E
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE S B ‘g
04.07 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG M 60,00 O¢
AF_12/2021 2
Q
. . ?
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 2
04.08 ICAMENTO. AF_07/2019 SERCG M2 83,70 2
Q
€
A A - 3
04.09 EXECUCAO E COMPACTA(;@O DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO SER.CG M3 44,00 g
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 8
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ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
0410 50 DE TELA Q-283. AF_09/2021 SERCG KG 128,70
04.11| REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2 2,30
04.12| REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SER.CG M2 3,17
04.13 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL SER.CG M2 42,00

METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
04.14| PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). | SER.CG M2 42,00
AF_01/2020_PE

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
04.15 | PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - SER.CG KG 599,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n® 1029813/2025, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

04.16 MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 SERCG M3 0.28
0417 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SER.CG M3 24.47
' SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 . ’
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
04.18 EPOXI. AF_05/2021 SER.CG M2 83,07
04.19 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA SER.CG M2 68.04
' 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 . . o
AN
04.20 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM SER.CG KG 478.83 8
’ ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ! g
~
04.21 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM SER.CG KG 241.82 f’l\|’>
’ ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ! ]
04.22 | CHAPA XADREZ PARA CANALETA 3/16" SER.CG M2 3,80 %
04.23| PORTAS E JANELAS DO TIPO CHICANA PARA SUBESTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER.CG M2 11,05 \

CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
04.24| SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - SER.CG KG 30,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA 13x13mm COM ARMAGAO EM CANTONEIRA PARA

0425 SUBESTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SER-CG M2 362

05 | CABINE DE MEDICAO- ELETRICA ”
@
<
H b 8
o501 CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO 25 MM2 MEIO-DURO- FORNECIMENTO E SERICG v 12,00 2
INSTALACAO I3
B9
€
05.02 ISOLADOR DE PORCELANA TIPO BUCHA DE PASSAGEM USO INTERNO-EXTERNO OU SER.CG UN 6.00 8
' INTERNO-INTERNO, PARA TENSAO DE 15 KV- FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ! §
o
X I
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO. TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE oS
05.03 DESCARGA 5 KA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO SERCG N 3,00 § § 2
Yo £

~ s ¥ o
05.04| MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 4,00 é ~ .§ g
- Sgis
05.05| BASE E FUSIVEL DIAZED DE 5A, TAMANHO DII- FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 2,00 > § g %
Sy -8

o O O
05.06 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 12.00 g P §
' INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ! 8 é 2
(Sl
05.07 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 500 2
' INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ! 2
()
(=
05.08 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG UN 6.00 2
' INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ! g
3
3
o
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05.09| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG UN 400
7| INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; !
05.10| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SER.CG UN 3.00
=7 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ’
05.11| CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SER.CG UN 200
=7 | TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : !
O v E
= ey
05.12| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS O v 5 T 2o
*| TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 : ’ 2 9 8
O © =
05.13| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SER.CG UN 100 O g £
=] FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ’ e s o
T
) o)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - S gy
05.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SER.CG UN 3,00 g € 8
®n o™
05.15| ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG M 3.00 I 5%
=~ | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : ’ = ;c“:n &
[ o
. [77)
05.16| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG UN 200 oo
“*”| DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 : ! g © e
—
O ®© o
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 2 < iy
05.17 | ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 1,00 o Q5
AF_12/2021 o co
% w O
il D .
05.18| CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM SER.CG UN 8,00 g 3 ®
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 3= 0¥
O ® T
. c o
05.19| CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM SER.CG UN 700 g oS <
““7| (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2022 : ! 5 2L c%
e s
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
05-20| £ ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SER.CG UN 2,00 S
05.21| LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 SER.CG UN 4,00 ;% z
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO \ o
05-22| |\ TERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 1,00 -
05.23| ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 SER.CG UN 3,00
05.24| ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 SER.CG UN 3,00
GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
05.25 , M SER.CG UN 6,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 ”
@
=
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 2
05.26 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SER.CG UN 2,00 P
0
=
- ~ . €
05.27| LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - SER.CG UN 4,00 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 9
o
X S
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE AGO, BITOLA 2 AWG, PARA REDE DE DISTRIBUICAO- oS
Ha FORNECIMENTO E INSTALAGAO S M (S & N3
Seds
~ i ~ Gl
05.29| 'SOLADOR, TIPO PEDESTAL, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 12,00 2589
AF_07/2020 Sg 8%
T8gS
S5 =28
05.30| CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA E COM BASE PARA FUSIVEL, SER.CG UN 1,00 s2a%
15KV-400A 2R ¢§
8 gz
MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTACAO DE ATE 300 KVA - INCLUINDO ESCAVAGAO, Sg
05.31| LANGAMENTO DE CABO DE COBRE NU DE 25 MM2, HASTE DE ATERRAMENTO, SOLDAGEM SER.CG UN 1,00 2
EXOTERMICA E MEDICAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO. 2
Q
[=4
05.32| TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO MAT. M2 1,00 2
()
] - €
0533 CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOEs |  SERCG KG 9,00 3
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - c
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA
05.34| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15KV 1.000 VA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO SER.CG UN 1,00
05.35 FUSIVEL DE 1A COM BASE, PARA PROTECAE) DE TRANFORMADOR DE POTENCIAL, SER.CG UN 2,00
ISOLAMENTO 15KV- FORNECIMENTO E INSTALACAO
05.36 | PLACA PARA SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA A TERCEIROS- INCLUSO FIXAGAO SER.CG UN 3,00
- ~ O v
05.37| VERGALHAO REDONDO COBRE 3/8- FORNECIMENTO E INSTALCAO SER.CG M 50,00 < 8 g
O C
- w O @
_01- c
05.38 PRATELEIRA PARA TC E TP DE MEDICAO, CONFORME NORMA NDEE-01- FORNECIMENTO E SER.CG KG 52,60 5 (hé g
INSTALACAO. O € =
— o< o
06 | SUBESTAGAO- ELETRICA S o .
o9\
o B T ©
06.01 CABO DE.. COBRE NU PARA ATERRAMENTO 25 MM2 MEIO-DURO- FORNECIMENTO E SER.CG M 6,00 © é 8
INSTALACAO = BN
®L o™
~ o S =
06.02 | MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG UN 4,00 o o g
2 N
B p O <€
06.03 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SER.CG M 12.00 D o \9
: INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ! © © ©
= c
< =
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 8 g o
06.04 ~ SER.CG UN 6,00 c L]
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 o % hel
ot
. ]
06.05 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SER.CG UN 3.00 < UCJ 8
’ TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 . ’ g ® @
o 1]
. =]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS o —= O 8
06.06 s SER.CG M 50,00 o ® T ~
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 © g © ;
23
. O oo
06.07 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - SER.CG UN 100 mOES
| FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; ! we s
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0y
06.08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SER.CG UN 3,00 % £
06.09 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG M 300 \
| DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ; ! v
06.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE SER.CG UN 200
""" | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ; !
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
06.11| ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 1,00
AF_12/2021
(%]
@
06.12 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM SER.CG UN 7.00 %
' (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 : ’ @
=
B9
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - <
0613 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SER.CG N 200 o
0
N
06.14| LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SER.CG UN 3,00 §
m o
~ R & Nao
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO § e«
06-13| |NTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SER.CG UN 1,00 SET6
© - @ 9
o el
. - < _ NG § =
06.16 LUMINARIA ESTANQUE CQM PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS SER.CG UN 3,00 e L E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020 ©tSEs
oo o %
= ) W 5 ° 8
06.17 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO SER.CG UN 100 % o % 5
' EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 ’ ! o 5 é.,’
" " 2
06.18 ISOLADOR, TIPO PEDESTAL, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 6,00 ©
AF_07/2020 3
(=
o
06.19 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA E COM BASE PARA FUSIVEL, SER.CG UN 1,00 g
15KV-400A <
g
o
https://sei.mcti.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13816501&infra_sist... 6/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM onselho Regional de Engenharia e

‘Agronomia do Amazonas

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
Impresso em: 23/04/2025, as 17:46.




Pagina 8/9

15/04/2025, 16:03 SEI/MCTI - 12753305 - Atestado de Capacidade Técnica

MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTAGAO DE ATE 300 KVA - INCLUINDO ESCAVAGAO,
06.20 | LANGAMENTO DE CABO DE COBRE NU DE 25 MM2, HASTE DE ATERRAMENTO, SOLDAGEM SER.CG UN 1,00
EXOTERMICA E MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.

06.21| TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO MAT. M2 1,00

CANTONEIRA METALICA EM PERFIL LAMINADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
06.22| SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - SER.CG KG 9,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PA

REMOGAO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 ATE 300 KVA, TRIFASICO, 60 HZ,

06.23 CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL SERCG UN 1,00
06.24| PLACA PARA SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA A TERCEIROS- INCLUSO FIXAGAO SER.CG UN 4,00
06.25| VERGALHAO REDONDO COBRE 3/8- FORNECIMENTO E INSTALGAO SER.CG M 27,00
07 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
07.01| LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 40,00
07.02| DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 8,00
07.03| REMOGAO DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 SER.CG M3 12,00
07.04| PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO ESCOVADO 0,80 X 0,40M = 0,40M2 SER.CG UND 1,00

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n°® 1029813/2025, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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ALBERTO BRITO DA SILVA MARCELO GIRAO DO AMARAL
Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista
RNP: 0401299414 RNP: 0410249696
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia — INPA/MCTI Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz6nia — INPA/MCTI
JULIO CESAR WYREPKOWSKI

Gestor do Contrato
Engenheiro Mecanico
RNP: 041474943-0
Chefe da Divisdo de Engenharia e Arquitetura — Portaria MCTI N2 1.310/2021
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia — INPA/MCTI

LUIZA MAGALLI PINTO HENRIQUES
Coordenadora-Geral de Planejamento, Administragdo e Gestdo Estratégica - CGGE
Portaria MCTI n? 116/2024
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazénia — INPA/MCTI

. m

| 3@'! l‘j Documento assinado eletronicamente por Alberto Brito da Silva, Analista em Ciéncia e Tecnologia, em 14/04/2025, as 12:44 (horario § N
;:;;;3-:‘7;; L oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020. g Q 8
St

[+)} . @0

o) 898
| 3@ ! l‘j Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Wyrepkowski, Chefe da Divisdo de Engenharia e Arquitetura, em 14/04/2025, as ; 8 g'
et 12:44 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020. S S o

i LU B kel

£ N Q

S & 8
(&)

L]
| 3@ ! l‘j Documento assinado eletronicamente por Marcelo Girdo do Amaral, Técnico, em 14/04/2025, as 12:52 (horario oficial de Brasilia), com
gzt = | fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020,

|' eil Documento assinado eletronicamente por Luiza Magalli Pinto Henriques, Coordenador-Geral de Planejamento, Administra¢do e Gestdo
ém_.u; [‘j Estratégica, em 15/04/2025, as 16:59 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de

sletrbnica novembro de 2020.
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- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mcti.gov.br/verifica.html, informando o cddigo verificador
12753305 e o codigo CRC 3C6A7181.

Referéncia: Processo n® 01280.000572/2024-38 SEI n® 12753305

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n°® 1029813/2025, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
23/04/2025

Certiddo n° 1029813/2025
23/04/2025, 17:46
Chave de Impresséo: 262ZB
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART - ART CARGO OU FUNCAO
M Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA AM N° AM20230378625

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
INICIAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0401108414
Registro: 9223/03 AM

2. Contratante

Contratante: KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA CPF/CNPJ: 11.855.716/0001-97
RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES Ne: 31

Complemento: Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099133

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acéo Institucional: Outros

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: sede

RUA LUIZ DA CUNHA MENEZES N°: 31
Complemento: Bairro: CIDADE DE DEUS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69099133
Data de Inicio: 19/04/2023 Previsao de término: Nao especificado

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVICOS

Identificagdo do cargo/fungédo: Engenheiro(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA Quantidade Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNGAO TECNICA > OBRAS E SERVICOS - CARGO/FUNGAO > #3367 - 2,00 h/d
VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNGAO TECNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Ap6s a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacgées
ART DE CARGO TECNICO: CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E COMPETENCIAS DO
ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA CREA-AM 9223-D.INDICADO COMO RESPONSAVEL TECNICO NOS LIMITES DE
SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS

6. Declaragées

1]

____ 7.Entidade de Classe D Layne
IBAPE/AM - Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia do Amazonas FranciscoLuiz Queirog de Souza
Engenheiro Livil
________ 8.Assinaturas CREA 32230/AM
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75
H KATIA REGINA LEITE  Assinado de forma digital por KATIA
Manaus 24 Abril 2023 RAPOSO Gt
, de de LTDA:11855716000197 Dacos: 202304.24 16:4429-0400
Local data KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA - CNPJ: 11.855.716/0001-97

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informacdes aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Caédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Codigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 24/04/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8305327629

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/publico.crea-am.org.br/, com a chave: x26Az
Impresso em: 24/04/2023 as 16:26:32 por: , ip: 170.82.175.12

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br CRE A_ AM
Tel: (92) 2125-7120 Fax: (92) 2125-7122 Conselho Regional de Engenharia
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INSTITUTO NACIONAL DE
PESQLISAS DA AMAZONLA

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E COMUNICACOES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA
COORDENAGCAO GERAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO ESTRATEGICA
DIVISAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA , localizada na
Luiz da Cunha Menezes n? 31 — Quadra 17 - bairro Cidade de Deus, nesta cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, inscrita no CNPJ sob o n2 11-855.716/0001-97, tendo como responsavel técnico o Engenheiro Civil
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA, CREA N2 9223-D AM, Registro Nacional N° 0401108414, CPF N°:
014.301.797-75 executou para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia - INPA, em regime de
Concorréncia n2 004/2022, a obra de CONSTRUCAO DO NOVO ALOJAMENTO DO ARIAU, localizada na
Comunidade Jandira, municipio de Iranduba Amazonas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz6nia — INPA,
conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execu¢do da obra de CONSTRUCAO
DO NOVO ALOJAMENTO DO ARIAU - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, com area de construgdo de
71,75m2, situado na Comunidade Jandira, municipio de Iranduba Amazonas.

CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA - INPA
CNPJ: 01263.896/0015-60

Contrato N°: 034/2023

Processo Administrativo N° SEI n2 01280.000170/2023 -52.

VALOR DO CONTRATO: O valor total do Contrato é de RS 877.383,46 (oitocentos e setenta e sete
mil, trezentos e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos)

PRAZO CONTRATUAL: 01/11/2023 a 30/11/2024
ART DO PROJETO: N2 AM 20230376190 (Documento SEI N2 11010640)
ART OBRA OU SERVICO: N2 AM 20240429525 (Documento SEI N2 11666152)

SERVICOS E OBRAS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAO | cLAss | UNIDADE | QUANT.
01 ADMINISTRACAO DA OBRA
EPI COMPLEMENTR PARA CADA OPERARIO - (A CADA 6
01.01 | MESES) = 2 CALGAS DE BRIM E 2 CAMISAS DE BRIM MANGA | SER.CG MES 8,00
LONGA COM LOGOMARCA DA EMPRESA.
01.02 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG MES 8,00
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS .
01.03 COMPLEMENTARES SER.CG MES 8,00
01.04 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG MES 8,00
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS .
01.05 COMPLEMENTARES - 4 HORAS POR DIA SER.CG MES 8,00




02 SERVIGOS PRELIMINARES
02.01 TAXAS - CREA ART ENGENHARIA CIVIL SER.CG UN 1,00
PLACA DA OBRA EM LONA VINILICA COM ESTRUTURA DE
02.02 FERRO 2,00 X 1,40M - GOVERNO FEDERAL SERCG M2 3,08
02.03 LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA DO CANTEIRO SER.CG UN 1,00
02.04 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA FRIA: COMPLETA SER.CG UN 1,00
02.05 MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 36,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM
SANITARIO , PARA ALMOXARIFADO, PADRAO SIMPLES , SEM .
02.06 DIVISORIAS INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO SER.CG | LOC/UN/MES | 8,00
TRANSPORTE DE VINDA E VOLTA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS .
02.07 INTERNAS (ALUGUEL) MES - INCLUINDO TRANSPORTE DE SER.CG | LOC/UN/MES | 8,00
VINDA E VOLTA
LOCACAO DE ANDAIMES METALICOS TUBULAR DE
ENCAICHE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E
02.08 ALTURA DE 1,00M, - (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) SERCG|  MXMES 100,00
4 TORRES DE 6 METROS DE ALTURA
TAXAS - ALVARA DE CONSTRUCAO, MATRICULA INSS,
02.09 LICENCA CORPO DE BOMBEIROS SERCG UN 1,00
03 TRABALHOS EM TERRA
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM
03.01 ENXADA.AF_05/2018 SER.CG M2 159,91
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
03.02 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA | SER.CG M 134,87
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
04 FUNDAGOES
04.01 ESTACA BROCA
04.01.01 ARRAZAMENTO DE CABECAS DE ESTACAS SER.CG UN 12,00
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM -
04.01.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 88,44
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM -
04.01.03 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 98,20
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.01.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO DE ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/
04.01.05 MOLD.IN.LOCO SER.CG M 2,80
04.02 BLOCOS DE FUNDAGOES
04.02.01 BARRA REDONDA @ 20 ASTM-A-1020 - CHUMBADOR SER.CG KG 31,00
04.02.02 BARRA REDONDA @ 12 ASTM-A-1020 - CHUMBADOR SER.CG KG 13,80
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA,
04.02.03 PROF. 2 M<H<=3 M SER.CG M3 4,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM
04.02.04 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SER.CG M3 0,79
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
04.02.05 | PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, | SER.CG M2 41,00
E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
04.02.06 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. SER.CG KG 11,95
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
04.02.07 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. SER.CG KG 239,80

AF_06/2017




CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.02.08 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 7,90
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
04.02.09 APILOAMENTO PISO/FUNDO VALA C/MACO 30KG SER.CG M2 7,92
04.03 VIGAS BALDRAMES
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM -
04.03.01 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 189,20
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM -
04.03.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 157,30
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 16,0 MM -
04.03.03 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 1.039,50
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.03.04 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SERCG M3 39,45
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
04.03.05 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SER.CG M3 3,30
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
04.03.06 | PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, | SER.CG M2 33,00
2 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.03.07 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 10,30
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
04.04 PISO EM RADIER
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.04.01 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SERCG M3 49,80
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.04.02 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 230,00
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.04.03 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 16,50
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL,
04.04.04 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 SERCG M2 74,00
04.05 RAMPA DE ACESSO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS DE VEDACAO
19x19x39CM NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA 19CM, JUNTAS
04.05.01 | 1 e 10cM COM ARGAMASSA MIXTA DE CIMENTO E AREIA | ER-CC M2 1,00
MIXTA TRACO 1:4:4
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E
04.05.02 COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 SERCG M3 3,00
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.05.03 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 18,70
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
04.05.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
05 IMPERMEABILIZAGAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
720750 BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. SERCG M2 64,86
06 SUPERESTRUTURA
06.01 ESTRUTURA DE AGO DE TODO O PREDIO(PILARES, VIGAS, ESCADAS, COBERTURAS)
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS CHAPA DE ACO PARA BASES E
06.01.01 LIGACOES INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E SER.CG KG 11.443,00
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO




06.01.02 CHAPA EXPANDIDA 1/4" 50X100MM SER.CG M2 3,85
PINTURA COM FUNDO PREPADOR SUPER GALVITE (TIPO
ZARCAO) EXECUTADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
06.01.03 PULVERIZADA SOBRE PERFIL (POR DEMAO). - EM TODA SER.CG M2 320,00
ESTRUTURA METALICA
PINTURA COM TINTA SUPER GALVITE PULVERIZADA SOBRE
06.01.04 SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (POR SER.CG M2 298,00
DEMAO). - EM TODA A ESTRUTURA METALICA
PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
06.01.05 AF_OS/ZCOZl - NOS PILARES, CHAPAS DE BASE E ESCADA ATE SER.CG M2 30,00
A ALTURA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
06.02 LAJE
DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALT. OU PROFUND. MAIOR OU
06.02.01 MENOR QUE 1.50M SER.CG M2 74,00
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
06.02.02 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. SER.CG M2 74,00
AF_09/2020
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
06.02.03 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. SER.CG KG 480,00
AF_09/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
06.02.04 | DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 7,35
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
07 PAREDES E PAINEIS
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
07.01 DE VAO. AF_03/2016 SER.CG M 11,90
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
07.02 VAO. AF_03/2016 SER.CG M 5,50
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
07.03 JANELAS VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. SER.CG M 11,90
AF_03/2016
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
07.08 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO(M PREPARO MAN)UAL. SER.CG M2 169,79
AF_12/2021
08 REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
08.01 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A SER.CG M2 98,95
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
08.02 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 SER.CG M2 337,58
MM. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
08.03 COL)HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SER.CG M2 337,58
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
09 PAVIMENTACAO
ey~ CAMADA REGULARIZADOR:CIi/IIE_BASE (PISO) TRACO 1:5, E= Sy v 75,33
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
09.02 | ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM | SER.CG M2 75,33
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS




10.01

RODAPE

RODAPE EM CERAMICA (0.35X0.35)M, ASSENTADA COM

10.01.01 ARGAMASSA PRE FABRICADA SER.CG M 46,35
10.02 SOLEIRAS
SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
10.02.01 ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE SERCG M >/00
10.03 PEITORIS
PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15CM ASSENTADO COM
10.03.01 ARGAMASSA COLANTE COM REBAIXE NA JANELA SER.CG M 11,50
11 ESQUDRIAS
11.01 PORTAS
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.01 TIPO VENEZIANA (0,90 X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, | SER.CG UND 1,00
FECHADURA, DO BRADICCAS FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.02 TIPO VENEZIANA (0,80 X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, | SER.CG UND 4,00
FECHADURA, DO BRADICCAS FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.03 TIPO VENEZIANA (0,6)0 X 2,10)M INCLUINDO ADUELAS, SER.CG UND 1,00
FECHADURA, DOBRADICCAS FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO PORTA DE UMA FOLHA
11.01.04 TIPO VENEZIANA (0,62) X 1,85)M INCLUINDO ADUELAS, SER.CG UND 2,00
FECHADURA, DOBRADICCAS FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.02 JANELAS
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
11.02.01 | IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO JANELA DE 2 FOLHAS DE | SER.CG UND 6,00
CORRER, (1,60 X 1,20) FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.03 BASCULANTE
ESQUADRIA DE ALUMINIO NA COR BRONZE (LINHA
11.03.01 | IMPERIAL OU SIMLAR) MODELO MAXIM-AR, ( 1,00 X 1,50) | SER.CG UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12 PINTURAS
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
12.01 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SERCG M2 433,51
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE
12.02 FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFiCIOS DE SER.CG M2 433,51
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017
13 PROTECAO DAS EMPENAS COM TELA
COLOCACAO DE TELA QUADRICULADA ONDULADA 13
13.01 13MM FIO 18 GALVANIZADA SER.CG M2 64,90
14 COBERTURAS
14.01 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
14.01.01 AF_07/2019 - TIPO SANIDUICHE COM ENCCHIMENTO EM SER.CG M2 128,70
POLIPROPILENO
CUMEEIRA PARA TELHA DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURAL
14.01.02 | E=6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. | SER.CG M 15,40

AF=O7/ 2019

14.02

FORRO




FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

14.02.01 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P SERCG M2 75,37
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL,
14.02.02 COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P SER.CG M 61,33
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 INSTALACOES ELETRICASDO PREDIO
15.01.01 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M SER.CG UN 7,00
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 2 X 40W COM 2 LAMPADAS DE LED 18W
15.01.02 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SER.CG UN 4,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 1 X 40W COM 1 LAMPADA DE LED 18W
15.01.03 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SER.CG UN 3,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
PONTO DE ILUMINACAO COM LUMINARIA FLUORESCENTE
CALHA COMERCIAL 4 X 40W COM 4 LAMPADAS DE LED 18W
15.01.04 (EQ 40W), COM 4 PARES DE SOQUETES DE PRESSAO, SERCG UN 4,00
INCLUINDO ELETRODUTO, CABO E CAIXAS - INSTALADA
15.01.05 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - 175A - 8 KA | SER.CG UN 3,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
15.01.06 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SER.CG M 119,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
15.01.07 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SER.CG M 18,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
15.01.08 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - SER.CG UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
15.01.09 | 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM | SER.CG UN 1,00
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
15.01.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 11,00
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
15.01.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SERCG UN 2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
15.01.12 | INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SER.CG UN 36,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
15.01.13 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG UN 1,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
15.01.14 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SER.CG UN 4,00
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA HEXAZGONAL 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
15.01.15 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 23,00
TOMADA HEXAGONAL 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
15.01.16 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SER.CG UN 4,00
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
15.01.17 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - SER.CG M 30,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
15.01.18 DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SER.CG UN 3,00
150119 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL | o UN 4,00

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020




15.01.20

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

2,00

15.01.21

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=10/2020

SER.CG

UN

3,00

15.01.22

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

SER.CG

UN

1,00

15.01.23

DISJUNTOR MONOPOLAR 70a TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2016

SER.CG

UN

1,00

15.01.24

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32MM (1" ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=12/2015

SER.CG

UN

1,00

15.01.25

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF=02/2020

SER.CG

UN

3,00

15.01.26

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
BIFASICO , PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=10/2020

SER.CG

UN

1,00

15.02

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

ELETRICA

15.02.01

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA RURAL, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA PARA MEDIDOR, CABO DE 25 MM2,
TRANSFORMADOR DE 15 KV MONOFASICO (INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF=O7/2020=P

SER.CG

UN

1,00

16

INSTALACOES SANITARIAS

16.01

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
PLUVIAL. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

16.02

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.03

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.04

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

4,10

16.05

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

11,00

16.06

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

6,00

16.07

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

2,00

16.08

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM X 1/12"", JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.09

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SER.CG

UN

2,00




RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF=06/2022

16.11

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.12

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.13

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

3,00

16.14

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILACAO. AF=12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF=12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.16

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SER.CG

UN

1,00

16.17

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN
75MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF=06/2022

SER.CG

UN

2,00

16.18

REDUCAO EXCENTRICA, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, 75 X 50
MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.

SER.CG

UN

1,00

16.19

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF=12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.20

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF=12/2014

SER.CG

UN

2,00

16.21

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.22

BIODIGESTOR 1500 LITROS

SER.CG

UN

1,00

16.23

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

16.24

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

1,00

17

INSTALACOES HIDRAULICAS

17.01

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF=06/2022

SER.CG

0,50

17.02

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

SER.CG

30,00

17.03

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

SER.CG

12,00

17.04

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

SER.CG

UN

1,00




INSTALACAO. AF=O6/2022

17.05

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

2,00

17.06

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.07

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4",
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.08

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM X 1/2",
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF=12/2014

SER.CG

UN

3,00

17.09

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SER.CG

UN

1,00

17.10

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SER.CG

UN

3,00

17.11

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2016

SER.CG

UN

1,00

17.12

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=06/2021

SER.CG

UN

1,00

17.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.14

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM X 3/4" "
, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SER.CG

UN

3,00

17.15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

SER.CG

UN

1,00

17.16

TE DE 3/4™, PVC, SOLDAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF=06/2022

SER.CG

UN

1,00

18

INSTALACOES COMBATE A INCE

NDIO

18.01

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_P

SER.CG

UN

1,00

18.02

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF=10/2020=P

SER.CG

UN

1,00

18.03

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF=10/2020=P

SER.CG

UN

1,00

19

DRENAGEM E PONTOS DE AR CONDICIONADO

16.01

PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO SPLIT - TUBO
25MM, CURVA 90/25MM, CURVA 45/25MM, MANGUEIRA
3/8" - EMBUTIDOS NA PAREDE E NO PISO

SER.CG

UN

5,00

20

LOUCAS E METAIS

20.01

ESPELHO CIRCULAR D= 0,70M2 PARA BANHEIRO -

SER.CG

INSTALADO

UN

1,00




20.02

CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM INOX. -
SABONETEIRA, PORTA PAPEL HIGIENICO, PORTA TOALHA DE
VARETA, CAIBIDE GANCHO, PORTA TOALHA DE ARGOLA

SER.CG

cJ

1,00

20.03

COMANDO DE DESCARGA PARA MICTORIO
MONOCOMANDO COM CICLO DE FECHAMENTO
AUTOMATICO BAIXA E ALTA PRESSAO, COM REGULAGEM DE
VAZAO, ACABAMENTO CROMADO COM CANOPL

SER.CG

UN

1,00

20.04

BARRA DE APOIO PARA CAIXA ACOPLADA EM INOX,
PERMITINDO A INSTALAGCAO DE ALTURA DESEJADA -
DEFICIENTES FISICOS

SER.CG

UN

1,00

20.05

BARRA DE APOIO RETA EM INOX - COMPRIMENTO 80CM -
DEFICIENTES FISICOS

SER.CG

UN

1,00

20.06

ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO

SER.CG

UN

1,00

20.07

BANCADA PARA LABORATORIO COM APOIOS EM ALVENARIA
(3,88 X 0.60) M REVESTIDA INTERNA E EXTERNA COM
CERAMICA TIPO 35 X 35, TAMPO EM CONCRETO ARMADO,
REVESTIDO COM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2.CM ,
PORTAS EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, CUBA INOXIDAVEL
FUNDA 40 X 40 X 50, TORNEIRA IXOXIDAVEL DE GIRO,
SOCULOS H=0.7CM, RODA BANCA E VISTA

SER.CG

UND

1,00

20.08

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF=01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.09

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.10

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

4,00

20.11

PIA DE COZINHA EM INOX , DE 1,50 X 0,60 M, COM PORTAS
EM ALUMNIO TIPO VENEZIANA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

20.12

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

SER.CG

UN

2,00

20.13

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

2,00

20.14

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 11L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.15

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.16

SABONETEIRA DE VIDRO TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_10/2016

SER.CG

UN

2,00

20.17

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.18

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SER.CG

UN

1,00

20.19

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PA RA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

21

PLATAFORMA PARA BIODIGESTOR

21.01

ESTACAS BROCAS




ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM -

21.01.01 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 36,00
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM -
21.01.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 52,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
21.01.03 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 0,90
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO DE ESTACA A TRADO (BROCA) D=25CM C/
21.01.04 MOLD.IN.LOCO SER.CG M 0,90
21.02 BLOCOS DE FUNDAGCOES
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM -
21.02.01 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 11,00
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM -
21.02.02 MONTAGEM. AF_06/2022 SER.CG KG 52,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
21.02.03 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SER.CG M3 0,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
21.02.04 | PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, | SER.CG M2 8,20
E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA
21.02.05 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO | SER.CG M3 1,10
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
21.02.06 | MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - | SER.CG M3 0,10
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
21.03 ESTRUTURA DE ACO DA PLATAFORMA
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS CHAPA DE ACO PARA BASES E
21.03.01 LIGACOES INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E SER.CG KG 672,58
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA COM FUNDO PREPADOR SUPER GALVITE (TIPO
ZARCAO) EXECUTADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
21.03.02 PULVERIZADA SOBRE PERFIL (POR DEMAO). - EM TODA SER.CG M2 20,90
ESTRUTURA METALICA
PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TINTA EPOXI,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
21.03.03 AF_05/2021 - NOS PILARES, CHAPAS DE BASE E ESCADA ATE SER.CG M2 20,90
A ALTURA DO PRIMEIRO PAVIMENTO
22 CORRIMAO
CORRIMAO / GUARDA CORPO DE ESCADA EM INOX, PECA
22.01 HORIZONTAL E MONTANTES DE 1 1/2 e 3 ESPACANTES SER.CG M 6,00
HOROZONTAIS DE 5/8 - TRES PISOS:
23 DEMOLICAO DO ALOJAMENTO EXISTENTE
23.01 DEMOLICAO DE PAREDES DE MADEIRA COM ESTRUTURA | SER.CG M2 141,00
23.02 DEMOLICAO DE FORRO COM ESTRUTURA SER.CG M2 73,20
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS
23.03 VAZADOS SER.CG M3 33,00
23.04 DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO SER.CG M2 73,20
2305 CARGA MANUAL DE ENTULg?VI 53|v| CAMINHAO BASCULANTE SER.CG M3 40,00
23.06 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - PISO SER.CG M3 16,10
DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO
23.07 ARMADO SER.CG M3 6,85
23.08 REMOCAO DE JANELAS/PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM SER.CG UND 12,00

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017




23.09 REMOCAO DE TELHAS SER.CG M2 80,52

23.10 REMOGCAO DE PIA INOXIDAVEL COM REAPROVEITAMENTO | SER.CG UN 1,00
24 LIMPEZA E DESMOBILIZAGAO
24.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 134,87
24.02 DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS SER.CG H 36,00
TAXAS - CARTA DE HABITE-SE, AVCB DO CORPO DE
24.03 BOMBEIROS, CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS SER.CG UN 1,00

PREVIDENCIARIOS, "AS BUILT"

PLACA DE INAUGURACAO EM ACO ESCOVADO 0,80 X 0,40M
=0,40M2

24.04 SER.CG UND 1,00

Manaus, 10 de outubro de 2024.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

t.?# PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA s
K CNPJ: 04.530.101/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa KATIA REGINA LEITE RAPOSO
LTDA, CNPJ. N° 11.855.716/0001-97, sob responsabilidade técnica do seguinte
profissional ENGENHEIRO CIVIL, FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA,
RNP: 0401108414 CREA: 9223/03 AM, executam parcialmente e até o momento de
forma satisfatoria os SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIA
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIA A CONSTRUCAO DE CENTRO
DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, situada na Rua RUA 10, N* 01,
Bairro: ATILA LINS, FONTE BOA-AM, CEP: 69670000, conforme dados abaixo:
DADOS DO CONTRATO: -t
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA AM, CNPJ:
04.530.101/0001-25 N° CONTRATO: 077/2022, CONVENIO: 898427/2020 Tomada
de Precos n° 007/2022-PMFB.

PRAZO CONTRATUAL: 11/07/2022 A 10/07/2023.
PRAZO DE EXECUCAQO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS.

CARACTERISTICAS DO SERVICO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM DISCRIMINACAO gl QTDE concLuiDo

ADMINISTRAGAO E TRANSPORTES EQUIPAMENTOS E

INSUMOS
1.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 12 90%
MOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL :
1.2 | CONJUNTO EMPURRADOR 600 HP BALSA DE CAPACIDADE VL. 1 100%
2.000 TONELADAS. -
13 | MOBILIZACAO, DESMOBILIZAGAO E TRANSPORTE DE - . 0%

EQUIPAMENTOS VIA FLUVIAL: CONJUNTO EMPURRADOR 250

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 —
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n®04.530.101/0001-25.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

HP BALSA DE CAPACIDADE 600 TONELADAS.

TRANSPORTE MEDIANTE BALSA FRETADA, OU SIMILAR, COM
CAPACIDADE ATE 1000 TONELADAS {INCLUSIVE ALIMENTACAO

3 |
14 | 4 COMBUSTIVEL + TRIPULACAO RESPONSAVEL PELA W | Aased oy
EMBARCACAO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA XK .
L5 | /RBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m | 272784 s
TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA | TXK
16 | JRBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m | 166823 100%
L, | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE, FRETES E LOJISTICA DA - . _—
7| OBRA,PASSAGENS, RETIRADA DE MATERIAIS. -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6 100%
EXECUCAQ DE (DEPOSITO E ADIMNISTRACAQ) EM CANTEIRO
2.2 | DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 | 13,36 100%
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
2.3 | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 | 1011 100% |
MOBILIARIO. AF_02/2016 J-
EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 __- }
2.4 | LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE | UND 1 100% |
MADEIRA. AF_02/2016 e |
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA
25 | 40A EM POSTE MADEIRA enb 1 A00%
2.6 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 400 100%
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
2.7 | DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO F M2 10 100%
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
2.8 | DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M2 | 2.500,00 100%
UTILIZACOES. AF_10/2018
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANIZADA DE TERRENO PROFUNDIDADE .
; : 250,00 |
31| MENOR OU IGUAL A 3,30M (ALTURA MEDIA) M SRR | Ao
|
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE FUNDACAO M2 % | 100%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS DE MATERIAIS j
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 MP — CARGA .
33 | COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE ESCAVADEIRA | M | 84254 #0d%
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20MP/155HP) E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 MP, EMVIA | .,
34 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M2XKM AF_07/2020 ':L: S 100%
45 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS v | 61403 100%
AF_11/2019
4.0 FUNDACOES

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n® 270 —
Sao Francisco, inscrita ne Cnpj/mf n® 01.530.101/0001-25.




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

a1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM PISOS,LAJE 273,52

SORRF SOLO OL RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016. M2 100%

i TAC
FABRICACAOD, MONTAGEME DESMONTAGEM DE FORMA PARA M2 80162 | 100%

" RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 ULTILIZACOES. AF_09/2017. I

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL, DE CONCRFTO ARMADO EM UM EDIFICIO DF
MULTIPLOS PAVIMENTQS ULTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015

4.3 KG 2.621,53 100%

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
MULTIPLO PAVIMENTOS ULTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM-
MONTAGEM. AF_12/2015.

4.4 KG 795,46 100%

ESTRUTURA EM CONCRETO FCK=25MPA, MOLDADA IN LOCO
4.5 |(TRAGO 1:2,7;3 (MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/BRITA) M3 45,13 100%
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA DE 400L AF_05/2021

4.6 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

3 0
1 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015. o) g3 1005

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO
CONCRETO FCK=30MPA £ ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE
MOBILIZACAQ, DESMOBILIZACAO E BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
4.8 | CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 | 385,12 100%
COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM. AF_07/2019.

&:7 M 225,36 100%

l. ARMACAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

! 49 | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO EM UMA

-7 | EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA=50 DE
6.3MM. AF_12/2015

ARMACAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO EM UMA
EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA=50 DE
8MM. AF_12/2015.

KG 3.213,22 100%

4.10 KG 2.400,27 100%

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO EM UMA
EDIFICACAG TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA=50 DE
10MM. AF_12/2015.

4.11 KG 1.442,84 100%

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
4.12 | FORRO, ENCHIMENTO EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M? 168,25 100%
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020.

CONCRETO FCK=30MPA, TRACO 1:2,7;3 (MASSA SECA DE
| 4.13 | CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) — PREPARO MECANICO COM | M® 85,26 100%
BETONEIRA 400L AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

5 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015.

M3 85,26 100%

5.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n° 270 -
Sao Francisco, inscrita no Cnpj/mf n® 04.530.101/0001-25.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

o A
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA "
CNPJ: 04.530.101/0001-25 v ¢
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, |
53 ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO AR : 0%
** | SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 MM : il ;
ULTILIZACOES. AF_09/2020 .
— L.4i

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES ‘
5.2 | RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 355,46 100%

CONCRETO FCK= 25MPA, TRACD1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
5.3 |CIMENTO/ ARFIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM | M? 283 100%
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

3
54 | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | ™ 2R3 100%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
< | CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO | | occ o e

TERREA OU SOBRADO ULTIIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM-
| MONTAGEM.AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
5.6 | FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM M* 355 100%
MULTIPLOS PAVIMENTOS (INCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

6.0 PAREDESE PAINEIS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOQS-NA
VERTICAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM
6.1 | AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE | M? 320,05 100%
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 COM
PREPARD MANUAL AF_06/2014

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
| 6.2 |PARA USOINTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA M2 152,22 100%
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_06/2017

6.3 |VIDRO TEMPERADO DE 10MM M2 60,25 100%

7.0 FORRO

FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
7.1 | PARA USO INTERNOCOM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA m? 385,36 100%
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS

8.0 PAVIMENTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
8.1 | MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 | 212,69 100%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016
PISO DE ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS
8.2 | DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE M2 553 100%
REGULARIZAGAQ

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45
CM, PEI-4, CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR,

8.3 | APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC, M2 654 100%
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO

9.0 INSTALAGOES ELETRICA r

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n°® 270 -
Sao Francisco, inscrita no Capj/mf n°041.530.101/0001-25.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

-
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA _.

CNPJ: 04.530.101/0001-25 v 4
9.1 | REDE ELETRICA EM EDIFICACAO m? 2.500,00 100%

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA
9.2 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 122,3 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL. CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4")
9.3 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 140,73 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA |
9.4 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 163,51 100%
‘ FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015.

ELETRODUTO FLEX{VEL. CORRUGADQ, PVC, DN25 MM (3/4”)
9.5 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO — M 102,1 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQD, 1,5 MP, ANTICHAMA
9.6 | 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS — FORNECIMENTO E M 316,44 100%
INSTALACAO AF_12/2015

9.7 | SUBESTAGCAO ABRIGADA AEREA 225 KVA UN 1 100%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
9.8 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 785,36 100%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SISTEMA SIST

2 AUTONOMO DE GERAGAD DE ENERGIA ELETRICA EMA 1 100
COLETOR SOLAR, PLACAS 100X200CM 2,00M? OU SIMILAR,
a0 CLASSIFICACAO DO INMETRO N A2y 100
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO,
9.11 | PARA 18 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA), un 4 100%
EXCLUSIVE DISIUNTORES
10.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
UND
10.1 | REDE GERAL DE AGUA FRIA 1 100%
10.2 | PONTO HIDRAULICO PT 41 100%
CISTERNA 10000L, COM BOMBA CENTRIFUGA, REVESTIDA EM '
FIBRA DE VIDRO DUAS CAMADAS, COM APLICAGAO DE PRIMER, | .
103 | pINTURA EM TINTA EPOXI DUAS DEMAOS - FORNECIMENTO E - ue 100%
INSTALACAO. - .
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS (INCLUSOS it
| 10.4 | TUBOS, CONEXOES ,TORNEIRA DE BOIA, ) - FORNECIMENTO E 5 1 100%
=' INSTALAGAO. AF_06/2021
11.0 ESTRURURA METALICA DA COBERTURA
| TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS EM PERFIS
] METALICOS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA 5 ‘
] i TRAPEZOIDAL, METALICA, INCLUSO TRANSPORTE = LR AU '
| VERTICAL(12,0 kg/m?) '
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL TERMO- .
i ACUSTICA MM (TIPO SANDUICHE) " Ll 1005

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n° 270 -
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

<
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL EM ACO ESTRUTURAL (W -
11.3 |tipo 1), COM CONXEOQES E LIGACOES PARA CAIXA D AGUA- kg | 3.156,25 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.0 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO
12.1 | DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA | M? | 1.840,00 100%
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA) COM ADIGAQ DE PLASTIFICANTE PARA "
| 1% EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M T 0
VEDAGAQ, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
13.0 PINTURA
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 3
131 | bemio AF_06/2014 M 1.840,00 90%
APLICAGAO DE LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
13.1 | Ma DEMAO. AF_06/2014 M= | 484000 90%
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
14.0
(SPDA)
14.1 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN M 3 100%
142 | VERGALHAO CA - 25 # 10 MM2 &% M a0 100%
14.3 | CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583 M 40 100%
i CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM ACO 1 100%
“* | COM BARRAMENTO EXPESSURA 6 MM i
14.5 | HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 3,00M. un 40 100%
14.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 M 920 100%
14.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 M 886 100%
. CONIECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 & - 100%
| MM
15.0 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
15.1 PROTEGIDA COM FILME DE AL LUMINIO GOFRADD (DE MZ 252 36 100%
"> | ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAQ DE EMULSAQ y
ASEAITICA E=2MM,
16.0 LIMPEZA DA OBRA
| 16.1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA M2 | 2.500,00 90%

Prefeitura Municipal de Fonte Boa-Am, situada na Avenida Boulevard Alvaro Maia, n° 270 -
Sdo Francisco, inscrita no Cnpj/mf n°® 04.530.101/0001-25.



GOVERNO DO ESTADO DO AMATONAS
PREFEITURA MINICIPAL DE FONTE BOA
CNPJ: 04.530.101/0001-25

FONTE BOA-AM 01 DE JULHO DE 2023

CONTRATADA:

R ALE ATRITAE. AL IR
KATIA REGINA LEITE RAPOSO LTDA.

CNPJ N° 11.855.716/0001-97
KATIA RECINA LEITE RAPOSO RC n® 10137475

s A

CPF N° 416.982.822-49

CONTRATANTL:

JGse MErtind. Coetho
L6 Gl ORERSM 29042

Preteitra Mun. de Fonte Boa

ENG. FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA.
CNPJ N° 04.530.101/0001-25
CPF N° 952.853.692-15

CREA/AM:29042

SELOELETRONICO 1

1208484 WMOR TU
FQ‘E::G;‘S 5,87, Parm(s); JOBE MARCIO @ COELHO,

JO5E Warcy 6, coetho ECONHE CIMENTO DE FIAMA POR ;

£ / AT 'I') “AU'}?EQHGDADE.GII 11/07.2023 Conmulte o ss0 2

LG e }Rgﬁwda't. am htoE//cdadeo por missloam. com bi/ ou atTEves .
Preteityra Mun. de Fonte Boz

' - do QR Code:

Prefertura Municipai de Fonte Boa-Am, sttuada na Avenida Bouievard Aivaro Maia, n° 270 -

Sao Francisco, inscrita no Capj/mf n® 04.530.101/0001-25. f R \g
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL R A - A hd N°© 928118/2016
COM ATESTADO C E Emissao: 18/0/5/2016

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 i ) O
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Validade: Indefinida

Chave: Db28z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotagéo(Ges) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA

Registro: 040110841-4

CPF: 014.301.797-75

Enderego: RUA RUA ILIDIO LOPES, 227, JAPIIM, MANAUS, AM, 69078430

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 11/12/2006

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Instituigdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formag&o: 23/08/2003

Empresa Contratada
YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME

Informagoes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao entregue
no momento da habilitacdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagées nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugcées do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme atestado PARCIAL anexo (04 paginas, emitido em 09/05/2016), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade,
ENG. CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicées profissionais. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e
exatiddo das informacgédes declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certidao de Acervo Técnico ?
CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
AM20160047484

Certiddo n° 928118/2016
17/07/2017, 17:15
Chave de Impressao: Db28z

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: Db28z
Impresso em: 17/07/2017 as 17:15:02 por: adapt, ip: 201.90.90.162
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S E G NORTE CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS LTDA

% 0
E.G.NORTE

CORLTRUGAD

CNPJ: 12.023.078/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

T ETTW R T L

Atestamos para os devidos fins gue a empresa YEM SERVICOS
TECNICOS E CONSTRUCOES — EIRELI - ME, inscrita no CNPF (MF) n® 17.811.701/0001-
03, estabelecida no (a) Rua Salvador, 120, sala 1201, Adriandpolis, executfou parciamente para a
E. G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA a CONSTRUGAQ PARCIAL DE 01
(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NA COMUNIDADE DO
LAGUINHO NO MUNICIPIO DE PARINTINS-AM, PROJETO PADRAO FNDE, conforme

abaixo discriminado;
1. Descrigdo do servigo:
Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argiloso - arenoso (entre
21 55835 | SINAPL |, . ) " 154,94
7386571 : =
22 0 SINAPI | Escavagao manual de valas em qualquer terreno excelo rocha até =150 m m? 8167 5
AN
23 79483 | SINAPI | Regufarizagso e compactagdo do fundo de valas m 106.74 '5
=
24 53527 SINAPI | Realeno apiloado de vala com material da obra m 26.89 -—

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS

31 7415673 SINAPI Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem "
J 203,00
3.2 7390718 SINAPI Lastra de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecénico m 6724
33 5651 SINAPI Forma da madeira comum para Fundacies - reaproveitamento 5X mE 120.03
Armagao ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -Fornecimento/corte
aa 7425472 | SINAP! |t de 10%) / dobra | colocagao. k0 | 54645
Armacso de ago CA-50 Diam. 2.4 a 6 Omm-Fornecimenio/corte perda de ]
35 739422 SINAPI | 10%) / dobea / colocacan. kg | 54855 %’
©
Concreto para Fundagao fok=25MPa, incluindo preparo, langamerto, €
36 T41383 SINAPY RO m 23,51 3?-:")
Q
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES °
~
a7 5651 SINAPI Forma de madeira comum para Fundgdes - reaproveitamento 5X m? 13957 N 8
© X 5
Armacio ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) 4 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte ) 2 <
38 74254002 | SINAPL | oo e 10%) f dobra / colocacBio. 389,64 S ea .
2 = © ,
582
Sres
ufCr t S EE
o o 2
v : X oo &
£ - 0 o
S &8
(S
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T E G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
et

E. G NORTE
A THICAD CNPI: 12.023.078/0001-00

30 Armagao de ago CA-60 Diam. 34 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de
THRAAREL AR N o e oo 1 [ 2 g€
’ < )
T C
210 T4138/003 INAD) Concreto para Fundagao fek=25MPa, incluindo o, ento, L O ©
5 : adensamento. preparo, iangam m? 10,05 § N il
=
o )
c o
o ©C «©
® IS
5 E N
L2 O ®
: O € «—
CONGRETO ARMADO - VIGAS e
_ = o < g
41 84219 | SINAPI Fmﬁnﬂaﬁapﬂamamweh—mmowmsx e s £ o )
" o
= [
74254100 | Armacie ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12.5m ; 8
42 3 SINAPI m(1/2) -Fornecimento/corte perda =
2 de 10%) | dobra / colocagio. 428,55 g g kel
kel
q) m —
43 Armagao de ago CA-50 Diam. 34 a 6 Omm-Fornscim corte 5
TRENUZ | SO L hen | it S st 0 12736 £ ugj S
@
a4 741383 | siuap | Sonarcto para Estiulura fok=25MPa, incluindo preparo, langamento, o ES n~
8,52 o — 05
; o ® © L
st N
CONGRETO ARMADO - LAJES E PILARES 2 2 % E
= 2 0 2
= o <
45 84218 | SINAPI |Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X =5 - fest
45 7425472 | sinapy |Armacdo ago CA 50, Diam. 6,3 (1/4) & 12 5mmi{1/2} -Fomecimento/corte perda
de 10%) / dobra / colocacso, k9 | 404545
Armacso de aco CA-60 Diam. 3.4 a 6,0mm-Forecimentolcorte : g
47 7394212 SINAPI +dobra J bn ; perda de 10%) kg i
48 7413813 Gonereto para Estrutura fok=25MPa. incluindo prepars, lanc:
Shant ‘adensamento. o m 852
49 7420211 | SINAPI | Laje wmmmm ' A
. 8433
CONCRETO ARMADO - ARQUIBANGADAS E BANCO
4.10 84218 SINAPI | Forma de madeira para estrulwa de concreto - reaproveitamento 5X m? 144.80
Armacio ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) & 12 1/2) -Forr
411 7. NAPI Smm( amecimentolcorte perda
S de 10%) / dobra [ colocagso. i B
Armagio de Mnhm 3.4 a 6,0 perda
412 7354212 NAP] ago Fomecimento/corte de 10%
413 741393 | sinap | Concreto para Estiutura fok=25MPa, incluindo preparo, lancamento, 1
adensamento. e
414 55835 | SINAPI | Aterro compactado m
22,50
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.15 83901 Vugawéfmﬂadammmmammmmm=wxw m |40
CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

Certidao n° 928118/2016
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EERe E G NORTE CONSTRUCAO DF EDIFICIOS LTDA
BiWmEE
EG.NGRIE CNPJ: 12.023.078/0001-00

416 84219 SINAP! | Forma de madeira para esirutura de concreto - reaproveitamento 5X m* 10.80
417 72924 SINAP! | Latro de brita 1 compactada, e=5cm LU EEe
418 68053 SINAPI | Fomecimento e instalacio de lona plastica preta m? 87667
413 ‘sse52 | SINAPI Armagao em tela de ago 0-92, ago CA-60, 4, 2mm, matha 15X15em %0 |ycoiar
120 | 7ersms | amianl) oot pormEstuma fok-25MPe, iniisnas pemprere. Rrgmmacso, N

Alvenaria de vedac3o de 1/2 vez em tijolos cer@micos de 08 fures
5.1 B7504 SINAPI | (dimensdes nominais: 19x18x09); esseniasmento em argamassa no raco me 240,41
1:2:8 (cimenlo, cal & areia) >

Encunhamenio (aperto de alvenaria) em lijolo cerdmicos macicos
52 T30881 SiNAPI Sx10x20cm 1 vez (esp. 20cm), tr nto cf argal tragol 6 m? 5,84
(cimento & areia)

Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com
5.3 Ta93ri3 SINAPL argamassa (cimento & areia trago 1:3)

ALVENARIA - ARQUISANCADAS

Alvenaria de fjolo cerdmico (9x18x24)om, &= 0,19m, com argamassa (Urago
54 739352 | SINAPL | 458 cimentolcaliareia), junta de 2,0cm L

134,72

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 928118/2016, emitida em

17/07/2017

ALVEMARIA - DIVISORIAS VESTIARIOS

Alvenaria de vedagio de 1/2 vez o Hjolos cerdmicos ds 08 furos
55 87504 SINAP! | (dimensdes nominais: 19x19x09); assentamento em argamasea no rago’ m? 18,81
1:2:8 (cimento, cal e areia) A

71 84038 SINAPL Caobertura em tetha metilica ondulada Smm - pré pintada - cor: branca m2

78 7397052 SINAPY Fornecimento & tagem de estrutura metalica conf. Projeto espec. kg

Certidao n° 928118/2016
17/07/2017, 16:15
Chave de Impressao: Db28z
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2. Nuamero do Contrato: N® 0026/2016
3. Valor do Contrato:
RE 251.80945 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVE
REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), SARYONIO 00 250FM018 priy se

BEPARINTING - AN ATy Nvarys w,

FELD ELETRONILO DE FISCA

peer 2 YRIBUNAL DE JUSTIGA DO AMAZGNAS.
Data inicio: 29/01/2016 SELO BESEBEI-AZ, aznomscugﬁ FIRMA Nome reconmmedo LUCIAND |

MABCIMENTO SARAIVA, Valor am- ¥l entos R$Z96, DmafHors de

Data fim: 28/05/2016 utfizegde 17OST0 16:36:43, Eniftide por- BRAN SHELDON MACHADD SLva

KMURA, FUNET.ERS 029 FUND E.R§ 0,09 FARPAR:

RS SN L

ART n®: AMZ0160047484 13000902 ASAR-OFDT camtre,;n o
iodo: 29/01/ —_—

Periodo: 29/01/2016 a 05/05/2016 N

Responsabilidade técnica: PARINTINS

FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA IR

CREA — AM 9223-D chal LukY

Atestamos também, que a referida firma teve um desempenho a contento
cumprindo os termos firmados. executando as obras de acordo com os projetos e especificagdes
técnicas, denfro do prazo previsto, ndo existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade

Técnica.
Manaus, 09 de maio de 2016 z
goonegzd 7|
@ 5 «%p giﬁ’. £g
Q%M Ha
2 E gﬁxf L g_ g3
: JpPEb: &
P S egt¥ras EE
g' %noﬁ‘a ae
3 o g =gERiT [=2
§§§;§§F§§% r & i §§
¢ cREsip |4 |3
§ Baz %ﬁg E.G.NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA £z
4 g&s 4 GREYCE ELLEM ALVES MAIA CORREA i
g ig 23 SOCIA ADMINISTRADORA 5B
e iz M CPF 822.771.252-53 £4
i %4,, .
- >
o

- SAVNYWAD

g[‘gﬂgﬁ o Olvene togp
Eng” Civil Elizaldo de Oliveira Lopes
CREA-AM 24036-D

RNP 0414103882 : -
CPF 002.958.992-47 )
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Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA AM NO AM201£004748C4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsavel Técnico
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 040110841-4
Empresa contratada: YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI - ME Registro: 000000551-3

2. Contratante
Contratante: E.G NORTE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME CPF/CNPJ: 12.023.078/0001-00
RUA DO COMERCIO Ne: 99
Complemento: LOJA 16 Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69055000
Pais: Brasil
Telefone: (92) 99160-6378 Email:

Contrato: 0026 Celebrado em: 29/01/2016
Valor: R$ 251.809,45 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Agéo Institucional: Outros

Situag&o: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situagdo: 30/09/2016
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO

Descricédo:

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS CPF/CNPJ: 04.329.736/0001-69
AVENIDA AMAZONAS Ne°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARINTINS UF: AM CEP: 69151000
Telefone: Email:

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio: 29/01/2016 Previséo de término: 28/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica
1-DIRETA Quantidade Unidade
15 - EXECUGAO > RESOLUGCAO 1025 -> #0955 - OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL 980,40 m?2

5. Observagoes

EXECUGAO DA CONSTRUGAO DE 1 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 980,40
M2LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO LAGUINHO, DO MUNICIPIO PARINTIS ?AM

17/07/2017, 16:15
Chave de Impressao: Db28z

6. Declaragdes
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n. 5296/2004.

Certiddo n° 928118/2016

7. Entidade de Classe
AEAA - Associagao dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assi as
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 014.301.797-75
de de
Local data E.G NORTE CONSTRUGAO DE EDIFICIOS LTDA ? ME - CNPJ:

12.023.078/0001-00

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 6 folhas

9. Informagoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informagdes aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugéo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

—_10.Vvalor
Valor da ART: R$ 195,96 Pago em: 06/05/2016 Nosso Numero: 8301461870

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: zx21Y
Impresso em: 17/07/2017 as 17:15:03 por: adapt, ip: 201.90.90.162
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: AM20210244941 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 24/02/2021  Baixada em: 24/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82
Enderego do contratante: AVENIDA MARIO YPIRANGA ) Ne°: 2549
Comp|ement0: Bairro: ADRIANOPOLIS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057002
Contrato: 024/2020 Celebrado em: 28/07/2020
Valor do contrato: R$ 2.704.390,98 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agéo institucional: Outros
Enderecgo da obra/servigo: OUTROS MARGENS DO RIO NGRO Ne°: S/IN
Complemento: COMINIDADE INDIGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE Bairro: MARGENS DO RIO NEGRO
INDIGENA TRES UNIDOS
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000
Data de inicio: 12/08/2020 Concluséo efetiva: 16/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE MANAUS - SEMED CPF/CNPJ: 04.312.674/0001-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1003 - INSTALACAO HIDRAULICA 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1004 - INSTALAGAO PLUVIAL 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1005 - INSTALAGAO SANITARIA 15 -
EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #4109 - COBERTURA COM TELHA
METALICA 15 - EXECUGAO 2456.66 metro quadrado;

__ Observagbes

Numero: AM20210243425 Data de Cadastro: 08/02/2021 Descrigdo: ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO TERMO
DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIGOS N° 024/2020, ENTRE A EMPRESA PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI-EPP E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED DO MUNICIPIO DE MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS, RESULTADO DA LICITAGAO CONCORRENCIA
N° 001/220 - CML/PM - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2019/4114/4231/00009, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUGAO DAS OBRAS
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 2 LOTES,
COM OS SERVIGOS CONFORME ABAIXO: LOTE 01: 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.1.1 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 25,41m?; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m?; 1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 6,00m?; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m?. 1.2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE
FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL - DMT 57KM 10.984,00m?.
1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m%; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA,
E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM 1.059,60m?; 1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 42,00m?; 1.4.4 ARMAGAO DE
PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS 1.5.1 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.5.1.1
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 10,00UN.
1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras
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ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE
5.000 LITROS (5M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGAO 7,00UN. 1.5.9 ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M?; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE
APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 /220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 3502 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVE!
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1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m> 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04M2. 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M?. 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m>. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M? 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m?. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m? 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?;
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M?. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m?. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m>. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m>2. 1.11.3 CALGADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m> 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m> 1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m> 1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m>. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m?;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m?; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m>. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M> 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m?. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m? 2.0
Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m* 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m?; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m®. 2.3 INSTALAGOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M/ 5,40 M3/H A 164 M/ 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE AGO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMEN
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INSTALAGAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M?; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m?; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m?. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgdo do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m?; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m?; 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m?; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m®. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m? 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m?. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m?; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m?. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m>. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m? 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAGAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m?; 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m?.; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m?; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m?>. 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m>. 4.0 Fornecimento e Instalagéo de
Reservatério Metalico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m?; 4.1.2
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m?; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m?; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m®. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m?; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m? 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m?. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE A
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DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m>. 4.7 SERVIGOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. LOTE 02: 1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.1.1
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
25,41m? 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m?;
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00m?; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m?. 1.2 ADMINISTRAGAO DA
OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE
ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO,
INCLUSO COMBUSTIVEL - DMT 57KM 10.984,00m?. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m? 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM 1.059,60m?; 1.4.3 MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 42,00m? 1.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS 1.5.1
TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR
CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN;
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2”,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN;
1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA,
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGAO 7,00UN. 1.5.9 ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAOQ 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M?; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA
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APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 /220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350? 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m> 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04M2. 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m?. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, 0OS SERVIGOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M?; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m>. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m?; 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?;
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M?. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m>2. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m>. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
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DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m>2. 1.11.3 CALGADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m> 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m? 1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m? 1.13.1.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m>. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m?;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m? 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m>. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M2. 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m?2. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m? 2.0
Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m* 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m3; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m?. 2.3 INSTALAGOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE AGO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M3; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m?; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m>. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgao do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m?; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m? 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m?; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m?*. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m?. 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m2. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m?; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m?. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m?. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m? 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICAGAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m? 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m>; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m?; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m?2 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m?2. 4.0 Fornecimento e Instalagéo de
Reservatdrio Metélico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m? 4.1.2
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m3; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m?; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m?*. 4.2 INFRAESTRUTURA -
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 972705/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m?; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m?; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m?. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m?. 4.7 SERVIGOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN.

Informagées Complementares

Conforme atestado anexo (32 paginas, emitido em 29/12/2020), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHARIA
CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL.
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO, CPF N° 745.645.102-82, com RNP sob o N° 0407020055, é profissional habilitado no ambito do Sistema
Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 972705/2021
25/02/2021, 12:12
DOw8D

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOW8D

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
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SEMEID

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

emitida em

SEMED- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 13.676.569/0001-13

CONTRATO N°: 024/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS)
LOTES

LOCAL: COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS
— AS MARGENS DO RIO NEGRO

MODALIDADE LICITATORIA: CONCORRENCIA N° 001/2020 — CML
VALOR GLOBAL: 2.704.390,98 (dois milhdes, setecentos e quatro mil, trezentos e noventa reais

e noventa e oito centavos)
PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado a Certiddo n° 972705/2021,

25/02/2021

INICIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 12/08/2020 & 07/02/2021

PRAZO DE EXECUGAO: 12/08/2020 A 16/12/2020
EMPENHO N°: 2020NE01771

PORTARIA DE NOMECAO N°: 0493/2020-SEMED/GS — PUBLICADO NO DOM / EDICAO 4897/
PAGINA 13 DATADO EM 05 DE AGOSTO DE 2020

ARTs N°: AM20200222921- PRINCIPAL / AM20200223045 - AM20200223046 CO-
RESPONSAVEIS

5 Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIAL
CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ n° 13.676.569/0001-13, executou para a Prefeitura de Manaus, a
obra do objeto acima, tendo como responsavel Técnico pela obra a Eng @ Civil, ROBERTA SILVA
DE OLIVEIRA, RNP: 0109352530, CREA-9661/D-AC, CPF: 700.538.472-53, e CO -
RESPONSAVEIS Eng.° Civil, Francisco Luiz Queiros de Souza, RNP: 0401108414, CREA-

1]
£
e
S
£
&
=
8
(&)
I
S
aooN
9223-D/AM, e Eng®. Civil, Ricardo Nakagami Braule Pinto, RNP: 040640984, CREA-8708- . g %
D/AM, Conforme a discriminagdo dos servigos abaixo: g £eo £
S W o
=88
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS E § g-g
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E = SE g
TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA. (LOTE I) § 8%
Planilha de Servigos § e g
Item Descrigao Und Quant. 5 ?‘,’
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1.0 Construgdo de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE ;
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Ccmﬁgo ﬁmﬁy
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~ fooweme o Amazonas

Impresso em: 25/02/2021, as 15:15.
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

SERVIGOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAD GERAL DA OBRA
ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

SUPRAESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTC)Jr AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

Au, Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S I l D
CER 49 050-030T (92F3632-2054 7 3632-2457
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MANAUS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.1 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE M 52,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.51.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE M 6,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.51.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 26,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 75,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 122,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
25/02/2021

1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

1.56.21 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ UN 2,00 'ﬁ
REGISTRO 50MM X 11/2" %
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 12,00 ‘ -

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1523 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,  UN 10,00
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
AF_12/2014 :

1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

1531 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", UN 1,00
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO < §
o © (=}
1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5,00 § 5 i
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO N
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 SN ¢e
1542 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,00 g S E
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 8§89
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 £ o
1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO o g
1.5.561 REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO &

EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
e bt ot SEMED £
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MANAUS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

156,562 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.5.6 DIVERSOS

1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE UN 1,00
HIDROMETRO COM DN 20 (") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000 UN 1,00
LITROS (5M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -  UN 8,00

FORNECIMENTO E _INSTALAQAO. AF_12/2013
1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

1.57.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 24,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 50,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 25,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1574 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 87,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.8 DIVERSOS

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
25/02/2021
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1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E UN 6,00
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

1.5.82 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1,00

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.8.3 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECGAO

1.5.84 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.5.85 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES M 7,00
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1586 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO UN 7,00
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPECAO

1.5.9 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO {/
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1.5.8.1

1.5.10

1.5.10.1

1.5.10.2

1.5.10.3

1.5.10.4

1.5.10.5

1.56.10.8

1.5.10.7

1.5.10.8

1.5.10.9

1.5.10.10

1.5.10.11
1.5.11

1.6.11.1

1.5.11.2

1.5.11.3

1.5.11.4

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA
LOUGAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA
ACOPLADA, PARA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E iINSTALAGAQ. AF_12/2013

BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM

TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,
EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Au Mdrio Ypiranga, 2549 Parque Der de Nowvembro S E E:D
CEP.£7.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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1.5.11.5

1.5.11.6

1.6

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.2

1.6.21

1.6.2.2

16.23

16.24

1.6.2.5

1.6.3

1.6.31

1.64

1.6.41

1.6.4.2

1.6.5

1.6.5.1

1.6.6

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES UN
ESPECIAIS, LARGURA 80CM
REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL DN 25MM - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450750V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 =

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 :

CABOS TELEFONICOS

=

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO M
EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

INTERUPTOR

INTERRUPTOR SIMPLES (1"MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAQO
TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

Ay, Mario Ypiranga, 2549, Pargue Dez de Nouembro S I I D
CEP 69.050-030 T: (72) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 62,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

1.6.7.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, UN 97,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PIS0), PVC, UN 5,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 94,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
25/02/2021

1.6.8.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00 -
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ‘g —d

16.8.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 6,00 /
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ;

16.84 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 2,00 ‘ e

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 9,00

(AMERICANQO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 / 220 VOLTS

1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO ) UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

16.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 4,00
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.11  CAIXAS DE MEDIGAO

25/02/2021, 15:15
Chave de Impressdo: DOw8D

Certid&o n° 972705/2021

1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAQ DE BAIXA UN 1,00 &
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

Au Mario Ypiranga, 2547, Parque Dez de Nouembro Sl I :D
CEP 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457

falosemedi@semed manaus am.gou.br
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1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 5,00
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

1.6.13  CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

1.6.13.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 1,00
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.14 LUMINARIAS

1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA UN 94,00
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

FORNECIMENTO E INSTALACAO S

1.6.15 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA g
(PARA RAIOS) g

1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADC COM BASE DE FIXACAOH UN 42,00 ﬁ
= 30CM

16.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 28,00 k.
INSTALAGAO. AF_12/2017 gﬂ b

1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE UN 180,00 '
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO :

1.6.15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM M 150,00 ‘ e~
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

1.6.15.5 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM UN 28,00

16.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM M 350,00

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2017

COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

1.7.2 FORRO

Au. Mario Ypiranga, 2549 Pargque Dez de Nouembro S l : M‘ED s
CEP: 49.050-0230 T (92) 3632-2054 /7 3632-2457

falasemed@semed manaus.am.gou.br

B T e

- [}

1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 200,00 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 2

E INSTALAGAO. AF_12/2015 °

1.7 PAREDES E PAINEIS g
Q

o

174 ALVENARIAS e
N

o

17.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETODE =~ m? 876,95 aa
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA s 25

MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO Suat

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 855

1712 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAQ. M 190,70 S 232
AF_03/2016 ] 2855

1,7.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ m? 303,15 cafs
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 $g983
(CIMENTO, CAL E AREIA) § e g

1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO M2 24,04 59
2

‘9

17}
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Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO_ M2
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO
ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAQO MEDIO, UN
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
90X170CM,
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE =~ m?*
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM m?
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),

COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

COBERTURA

TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE ~ M?
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS

0OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS

GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA

E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE =~ m?
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 M
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO
MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE m?

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Au Mario Ypiranga 254%. Porque Der de Novembro S E I D
CEP 49 050-0307T (92)-3632-2054 / 3632-2457
S MRS
i Eduna

talasemed@semed manaus. am.gou br

o saenar wanoie mee e
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGAO
CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALCADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
SOLEIRAS E RODAPES

SOLEIRA

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

PINTURA
ACRILICA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

AL M‘drln Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nowembro S E I D
CEP 6%9.050-030 T. (92) 3632-2054 / 3632-2457
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ESMALTE

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAQS

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

DOBRADICA EM LATAO, 3"X21/2" E= 1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS
GRANITO

BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM

MADEIRA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
INCENDIO

EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG
GAS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Au Mario Ypironga 2549 Pargue Cez de Nouembro S I : M I D
CEP. 6%.050-030 T: (92} 3632-2054 / 3632-2457
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