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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

VIDROS

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
LIMPEZA GERAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Perfuragao de Pogo Tubular Profundo de 120M e © 6"

SERVIGOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

TRABALHOS EM TERRA

TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016
INSTALAGOES ELETRICA

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97
HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q =18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H
INSTALACAQO DE CONJ.MOTO BOM BA SUBMERSIVEL ATE 10 CV
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO NAUTICO DE ACO 6MM
CABO DE C_ZOBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTQO E
INSTALAGAO

e nenemsasaee SENVMED
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO UN
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") UN

83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAQ UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAQ PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAOQ QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO

PERFURAGAO

PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAQ M
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBQ PVC M
GEOMECANICO 6" (DN150MM)

ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS UN
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL M?

LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO M
6"

LIMPEZA E DESINFECGCAO DE POCO ARTES[ANO ATE 120M - UN
INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO CHP

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CIMENTAGAQ SANITARIA M
ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA UN

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, m?
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 _

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL  KG
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Au. Mano Ypirango, 2549 Pargue Dez de Nouembiro: SE ED
CEP 4%2.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
t Vi
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SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Construgao do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6"
TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MZ COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PISOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETQ COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTEGOES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

Au. Marw Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembra S E E:D
CEP. 69.050-030 T, (92) 3632-2054 / 3632-2457
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PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO),
DUAS DEMAOS
SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagao de Reservatério Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 A

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAQ.
AF_06/2017 .

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015
A Mario Ypiranga, 2549, Pargus Dez de Ncm:';';l:E SE M I D
CEP. 67 050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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4286 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 1,31 0 <5
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 5B <«
427 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m? 1,31 g £ &
= v
-2 D < O
4.3 INSTALAGAO ELETRICA o % N
2 o <5
431 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA M 20,00 to,
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E Em€
INSTALAGAO. AF_12/2015 g & o
432 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - UN 1,00 SET
FORNECIMENTO E INSTALACAO 025
433 ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM UN 1,00 o
POTENCIA DE 5 A 10KW g 0w
434 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV UN 1,00 3°% o §
O ® ©
c o N
435 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA  UN 10,00 2 239
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E Z8E
> AN

INSTALAGAO. AF_12/2015
4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO UN 1,00

4.37 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 4,00
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA

AN

4.41 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2016

442 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO  UN 1,00
EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2016

443  ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40 UN 2,00
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFlCAc;Ao
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

444 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 UN 1,00
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
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445 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM UN 1,00
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Au. Mario Ypiranga. 254%. Pargue Dez de Nouembro S I I D .
CEP &9.050-030 T: {92) 3632-2054 / 3632-2457
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"

PARA - RAIOS

INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

PINTURA

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

Au. Mdrio Ypiranga, 2549, Porque Dez de Noavembra SE ED
CEP: 69.050-030 T: (72) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

471 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN 1,00
LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

(DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS (LOTE II) §
Planilha de Servigos S
Item Descrigdo Und Quant. Py
1.0 Construgao de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.1 EXECUCAOQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m? 25,41
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM m? 440,00
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00
1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA m? 854,00
1.2 ADMINISTRACAO DA OBRA ~ 2]
<
1.2.1 ENGENHEIROQO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 6,00 o
COMPLEMENTARES b
1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 5
1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 §
1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 °
125 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H §
2.640,00 fa s
1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL § g Q
1.31 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDC_J BALSA CAP. 2000T COM m? S ”Q e g
EMPURRADOR 420HP E TRIPULACAQ, INCLUSO COMBUSTIVEL - 10.984,00 S x§ s
DMT 57KM g S8 =
14 SUPRAESTRUTURA tSES
1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 48,69 £3339
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 A % o
1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA m? ° 5 q%
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM 1.059,60 S
1.4.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES m? 42,00 §
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?, ’-&?/ 2
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 g
A "'_hll:m le-!:‘f‘_-,u: 2549 fﬂ:'uu:?_()rﬂz;ie? I?Ir..-.n_w.n:bru S I:: E D = "q::
CEP 4%2.050-030 T (92) 3632-2054 / 5632-2457 S M : 5 %
ruiasn?lll\s-\jl.use11jeril TGS urn (=] El ja Educo '8
RN AL S-Sk S S
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CRE A- AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~  foeromedodmaon
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ KG
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ KG
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 _ '

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE M
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDA\[EL. DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAODE M
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ UN
REGISTRO 50MM X 11/2"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014

REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", UN
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE

POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 -

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 1/2", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO

Au. Marip Ypiranga. 2549, Pargque Dez de Nouembro I I D
CEP 62.050-030 7, (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000
LITROS (5M?%) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGAO E CONFECGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPECAQ

Au Mario Ypiranga, 2549, Pargue De: de Nouembro I : I :D
CEP: 49050-030 T (92) 34632-2054 / 3432-2457
srrit Mulycap
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA
LOUCAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA
ACOPLADA, PARA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_10/2016

ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAQO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAQ -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

BANCADA DE GRANITO CINZA; E=2,5CM

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,
EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, LARGURA 80CM

REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL DN 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACﬁES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)
St SEMED
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM F'AREDE FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 "

CABOS TELEFONICOS
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO

EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

INTERUPTOR

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A!é50V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Ay Mdario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro S I , l:ﬂ D
CEP: 49.050-030 7. (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QDL - BLOCO DE SERVIGCO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXAS DE MEDIGAO

QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAQO

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
(PARA RAIOS)

Au Mario Ypiranga, 2549 Porque Dez de Novembro S I I D
CEP 49.050-030 T (¥2) 3452-2054 / 3632-2457

talasemedi@semed manaus.am. gou.br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H
= 30CM

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

CONECTOR PARAFUSQO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO l;NTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAQ PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2017
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAOQ.
AF_03/2016

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO
FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO

ESQUADRIAS
MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALCAO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X170CM,

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

Au. Mano Ypiranga, 254%, Pargue Dez de Nouembro S I I D
CEP 67.050-030 T {92) 5632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAQ COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_Q7/2016

COBERTURA

TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO

MASSA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM'BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRAGO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGAO

CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ACABAMENTO :

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALGADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCOD, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Au Mara Ypiranga, 254% Pargue Dez de Navembro S I MI D
CEP: 67.050-030 T: (72) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.12 SOLEIRAS E RODAPES
1121  SOLEIRA

1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURADE3CM M 16,30
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

1.12.2 RODAPE

1.12.21 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 75,00
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

1.13 PINTURA
1.13.1  ACRILICA

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA m?
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86
1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS  m?
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 2.077,86 -
1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? S
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.077,86 g
1.13.2 ESMALTE L%
1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES m* 143,70 N
DEMAOS
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 143,70
1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m? 148,20

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

1.141 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 21,00
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

1.142 DOBRADICAEM LATAQ, 3" X21/2", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, UN 63,00
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS -

1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS |
1.15.1 GRANITO

AN

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nougmbro SE ED
CEF 6%.050-030 7. (72) 3432-20604 / 34632-2457

folosemed@semed monaus. am gou br
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1.15.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM M2 2,00 2
1152  MADEIRA S
1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M  UN 7,00 5
1153  INCENDIO oS
1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG UN 8,00 5 3a

. - (=}

1154 GAS Sece
1.15.4.1 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 7,00 RT8s
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- 5x 8=

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 & g0

S E

1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN 5,00 8589
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS £V 0§

DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o £3%

1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 °
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E " 5
INSTALAGAO. AF_12/2015 4 2

o

5

©

£

3

S

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

VIDROS

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

LIMPEZA GERAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo de 120M e & 6"

SERVIGOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

TRABALHOS EM TERRA
TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU
IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA.
AF_04/2016

INSTALACOES ELETRICA

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97
HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO NAUTICO DE AGO 6MM

CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")

83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2")
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Au Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nousmbra SE ED
CEP 49.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
|
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

243 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO UN 20,00
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

244 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

245 TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E M 120,00
INSTALAGAO
25 PERFURAGAO
2.5.1 PERFURACAQ DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M 120,00
252 FORNECIMENTO, COLOCAGCAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC M 84,00
GEOMECANICO 6" (DN150MM) -
25.3 ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS UN 8,00 §
254 FORNECIMENTO E COLOCAGAQ DE PRE-FILTRO (MATERIAL M2 8,46 N
LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM S
255 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO M 36,00 N
6" !
256 LIMPEZA E DESINFECGAQ DE POGO ARTESIANO ATE 120M - UN 1,00 e
INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ g
257 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 183 PCM, PRESSAO CHP 24,00 ;
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - \ e~
CHP DIURNO. AF_06/2015 ¥
258 CIMENTAGAO SANITARIA M 40,00
25.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00
2510 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, m? 2,85
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. ~ 8
AF_12/2015 . <
2511  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL ~ KG 85,00 &
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU 5
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. S
AF_12/2015 °
2612 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 0,23 b
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 8
2.6 SERVIGOS FINAIS - _ % §
2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m?2 15,00 § © 8¢
3.0 Construgao do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6" § o=l
3.1 TRABALHOS EM TERRA Ssi%
3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM-PROFUNDIDADE MENOR OU m? 0,22 < § g_g
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 8§Set
3.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m® 0,00 £tN o
AF_04/2016 © g2z
31.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENGC COM M2 1,21 °
SOQUETE s
3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, m? 2,10 %
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM é«’ <
e i s: SEMEL & ;
tolasemedi@isermed monaus om.gou.br Edeo §
e timalboheninial S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM CREA AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~  foeromedodmaon




29

3.2
3.21

3.3
3.31

3.4
3.41

342

3.5
3.5.1

3.6
3.6.1

3.7
3.71

3.7.2

3.7.3

3.74

38
3.8.1
4.0
4.1
411
4.1.2

4.1.3

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAC
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CER;;QMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PISOS

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTEGOES -

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAOD (1 DEMAOQ)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ),
DUAS DEMAOS

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagdo de Reservatorio Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM

SOQUETE
Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S M D
CEP 69050030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457 I : l :

talasemed@semed. manaus.orm. gow br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE € M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
INSTALACAO ELETRICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGCO, COM
POTENCIA DE 5 A 10KW

QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INSTALAGAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

Au.Mario Ypiranga. 2547, Parque Dez de Mouembro SI : I :D
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIQ DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 :

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2016

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"
PARA - RAIOS
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

Au Mario Ypiranga, 2549, Pargue De: de Nouembro I : I :D
CEP 69050-030 T (92) 3432-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.6 PINTURA

46.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m?
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

471 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN

LITROS (10M*) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

_\ '«- ".L\-L .,

W'}ﬁmu 7/ I?:»&h . ﬁ)ff,q_'_.r; 4. -5

FISCAL
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO
Eng” Civil — 14166-DVAM
CPF: 745.645,.102-82
Fiscal Contrato n” 024/2020

Portaria 0493/2020 — SEMED/GS Transporte
Decreto de 09.01.2020

SEMED

Manaus AM, em 29 de Dezembro de 2020. =
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA'AM 915938/2014

N° anterior: 3392014
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacdo(6es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugéo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s) conforme descri¢gdo(des) abaixo.

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 364882013 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/12/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Contrato: 0420130036488 Celebrado em: 09/12/2013

Valor do contrato: R$ 509.234,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: COMUNIDADE LAGO GRANDE N°: S/N

Complemento: Bairro:

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Data de inicio: 16/12/2013 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIGCAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 509234.68 R$;

__ Observagbes

CONTRATO N° 056/2013, ITEM 01TENDO COMO OBJETO A CONSTRUGAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO
PROJETO FNDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IGA-AM.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Numero da ART: 122262014 Tipo de ART: ART Registrada em: 07/05/2014
Forma de registro. COMPLEMENTAR Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA N°: S/N
Comp|ement0: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000
Contrato: 0420140012226 Celebrado em: 06/05/2014
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Agéo institucional: Outros
Enderego da obra/servigo: COMUNIDADE LAGO GRANDE Ne: S/IN
Complemento: Bairro:
Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000
Data de inicio: 07/05/2014 Situagao: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAGAO, RELATORIO, VINCULAGAO, RETIFICAGAO, ADITIVO, ETC.) 200 -
OUTRO 0 UN;
__ Observagbes

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUGAO POR MAIS 05 ( CINCO )
MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE ) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliagao, relatério, vinculagéo, retificacéo, aditivo, etc.)
Especificagdo: Termo Aditivo de Prazo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 30/04/2024, as 23:54.
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolucédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 C REA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas 91 5938/20 1 4

N° anterior: 3392014

Atividade em andamento
Informagées Complementares

Certidao de Acervo Técnico n° 915938/2014
08/05/2014, 16:09
6B0B4

Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
24/04/2014), para os servicos efetivamente executados e http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 6B0B4
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito

APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em

coeréncia com as suas atribui¢ées profissionais. EXCETUA-SE, pois,

atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protegédo contra Descargas

Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das

atribuicdes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a

responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes

declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados

a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus

emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Gonselho Regional de Engenaria e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras
Impresso em: 30/04/2024, as 23:54.




Certidao de Acervo Técnico

—
e

o s

No. 339/2014 e

NMome: FRANCISCO LU1Z QUEIROZ DE SOUZA

MNo. CREA: 9223-D/AM

Modalidade(s): ENGENHEIRO CIVIL )

Endereco: RUA MADEIRA N.01 520, ADRIANOPOLIS
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

AtribuicBes: ART.7¢ DA RES, 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Témico, de scurde com a resolUcdo No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do C_ONFEA, que dos
arquivos deste CREA constam as) seguinte(s) Anotactes de Responsabliidade Tecnica:

1. Referente a ART No. 36488/2013 de 23/12/2013 :
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servico: COMUNIDADE LAGO GRANDE, S/N,

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servico: R4 509.234,68
CONTRATO N°® 096/2013, ITEM OLTENDO COMO OBJETC A CONSTRUGEO DE UMA QUADRR
ESCOLAR COBBRTA COM VESTUARIC PROJETO FNDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGO
GRANDE, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA-AM.
INFOMACOES DD SISTEMA . DE ART ONLINE
Atividade; CONTRATC (OBRA QU SERVICO)

2. Referante a ART No. 12226/2014 de 07/05/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 1CA
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servigo: COMUNIDADE LAGO GRANDE, 5/N,

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servico: R$ 0,00
Vinculada a ART No. 36488/2013 de 16/12/2013
PRIMEIRQ TERMD ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETD: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N® 056/2013, PRORROGANDD ©OS PRREDS
DE EMECUCAC POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 { SETE )
MESES A CONTAR DO DIA Y DE MRIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: D&/05/2014

INFOMACOES DO SISTEMA DE ART UNLINE

Atividade:; Especial (laude, awvaliagds, relatérie, vinculaglo, zetificagdo,
aditivo, ete.)

Especificagao: Termo Bditivo de Prazo

Histérico: Conferme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em 24/04/2014), para os cenvicos efetivamente executados e
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS a5 atvidades Inerentes a sua modalidade,
ENG.CIVIL, em coerénda com as suas atribuichies profissionals. EXCETUA-SE, pols, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salve como apoio civil, por ser fora das atribuicOes do profissicnal. CERTIFICAMOS,
finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagGes declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculades & presente Certid3o de Acervo Técnico — CAT, cabe ans seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014

|
ENGENHEIRO AMBIENTAL FRAN AUEE ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

(0o dma e Oveia
s AMRR Wat CREAM
Assessora Téﬂ?i:




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO IGA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM — COMERCIO & SERVICO DA AMAZONIO
(DIEGO DE S. ANDRADE — ME), tendo como Responsavel Técnico o ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DF SOUZA, portador da RG 0879921-D, C.P.F.: 014.301.797-75,
registrado no CREA sob o registro n2 9223-D/AM, Residente na Rua Elidio Lopes, 227 — Japiim,
Manaus — AM, pela obra de CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO —
PROJETO FNDE, localizada na Zona Rural — Comunidade Lago Grande, Santo Antonio do Iga,

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PROVISORIO

com todos os servicos executado:

Inicio da Obra: 09/12/2013

Término: 08/05/2014

FRTE 5 e BT
1.1 | Abrigo provisério ¢/ pavimento para aloja:@ar-_itﬁ-"@ﬂgdﬁﬁfﬁ- : 12
1.2 Placa da obra - padrdo governo federal == m? 3
1.3 Locacdo da obra - execugdo de gabarito m? 861,56
1.4 Instalacdes provisorias de esgoto unid 1
1.5 Instalagbes provisérias de energia unid. 1
1.6 unid 1

InstalacBes provisorias de agua

Escaqﬁo manual solo 1a. Cat. Prof. até 1.50m

2.1 m3

2.2 Aterro ¢/ compatagdo manual s/ controle, mat ¢/ aquisigdo m? 295
2.3 Reaterro ¢/compactacio manual s/ controle, material da vala m? 37,4
2.4 | Carga manual de entulho em caminh3o basculante m? 15
2.5 m? 15

Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10 km

Lostro de concreto magro traco 1:4:8, espessura 5 cm, preparo

3.1.1 e 3 m? 15
mec@nico
31.2 ;irma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. i 266
3.1.3 | Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lancamento m? 6,3
3.2 Vigas Baldrames

cai




ESTADO DO AMAZONAS g
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro. :
CEP: 65.680-000 - Santo Anténio do Iga/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representagac: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsal.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util.
Ex

Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive lancamento

Impermebealizacdo com tinta betuminosa em fundacbes

PILARES

Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util.

4.1.1 m? 185,5
5x
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m? 18
4.2 VIGAS
421 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. fit 110
S5x : “gf%
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive JGW ' ]
4.3 LAJE PREMOLDADA | _i
&3 Laje premoldada para forro (e=12cm). inclusive ¢ ﬁ{mf.énfo L '

op

(e=4cm) e escoramento

Alvenaria de tijolo ce

. ) b ERETIG 31
e argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0en___. 2
5.3 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com 2 183
) argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
Alvenaria de tijolo cerdmico maci¢o (4x9x17), esp = D,04m,

5.3 com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de m? 28
2,0cm

5.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com = 6

: argamassa (imento e areia trago 1:3)
Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuv

Kk d ( ) ha m? 148,1

ssentados com argamassa (i

S—te v

Estrutura de ago em arco vao de 30m

6.2

Telha metalica em chapa galvanizada e=0.5mm

= i b e T

Porta de madeira (1,00x2,10 m) m bandeira (I,ODXU,O m) -

i | b { ; 3 unid. 2
inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias
_ Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme i
7.2 ) : unid. 1
projeto de esquadrias
73 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa i a

inclusive targeta metalica




ESTADO DO AMAZONAS )
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do I¢a/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacgo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsal.am@gmail.com
E-mail Representacio: repsal.am@gmail.com

Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa
mcluswe targeta metailca wcC PNE

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia s/ penEIrar trat;o 1:3

; m? 960,1
— esp.= 5mm p/ parede
8.2 Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1:7 m?2 409,1
8.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia m? 551
’ p/tinta epdxi esp= 5mm p/parede
8.4 Revestimento cerdmico de paredes PEl IV - ceramica 20 x 20 . 328
’ cm - incl. rejunte - conforme projeto i,
8.5 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ram 3 81,1

cm - incl. re1unte conforme projeto

Piso em concreto armado com tela e j

e

9.2

' (esp.=10cm)

93 Piso em concreto simples desempolado (espa’-ésgmj, o 195,4
contrapiso
Junta de retracdo, serrada com disco diamantado, para

9.4 pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive m 627,05
preenchimento com mastique

0.5 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - i 62,5

conforme projeto

10.1 | Aplicagao de selador acrilico m 847,2

10.2 | Demarcagdo de quadra com tinta acrilica m 360

10.3 Emassam%r}to de superficie, com aplicagdo de 02 dem3os de e 28 6
massa acrilica i

10.4 Esm‘alte sintético em estrutura de aco carbono 50 micra com g 1114
revolver

105 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de ago carbono 25 micra i 1114
com revolver

i megra de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta " 9479
acrilica ’

10.7 | Pintura de piso com tinta a base de resina epéxi m? 480

10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 dem3os), inclusive emassamen




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Iga/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacéo: repsal.am@gmail.com

"Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 20 mm -

: unid 4
11.1 1/2mn
11.2 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm - unid 12
3/4
1.3 1;:\Hcllfmtacic:r solddvel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 32 mm - i 4
11.4 Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 50 mm - il 4
1.1/2
11.5 |Bucha de redugdo soldavel curta 50 mm - 40 mm unid 2
11.6 | Bucha de reducdo soldavel longa 40 mm - 25 mm unid 2
11.7 |Caixa d'dgua em fibra de vidro - cap. 3.000 litros = unid 1
118 |Engate flexivel pldstico 10
11.9 |Flange para caixa ddgua 25 mm . 3
11.10 |Flange para caixa dagua 50 mm 2
11.11 | Joelho 902 soldavel 25 mm 11
11.12 |Joelho 902 soldavel 32 mm 6
11.13 | Joelho 902 soldével 50 mm LER Y 8
11.14 |"loelho 902 solddvel com bucha de Iéfgq-;‘zgrgm 2
11.15 |Joelho de reducdo 902 soldavel 32 mni= 25 mm 4
11.16 ij_-llui?‘o de redugdo 902 solddvel com bucha de latdo 25 mm - — 16
1/2
11.17 |Luva de reducgdo soldavel 40 mm - 32 mm unid 4
11.18 | Luva de reducdo soldavel 50 mm - 20 mm unid 2
11.19 |Luva soldavel 32 mm unid 4
11.20 |"Luva soldavel com rosca - 3/4""" unid 8
11.21 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1"")" unid 2
11.22 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1.1/2"")" unid 2
11.23 | "Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1/2™)" unid 2
11.24 |"Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4"")" unid 2
11.25 |"Registro de pressgo ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid 8
11.26 |Té 902 soldavel - 25 mm unid 5
11.27 | Té 902 soldavel - 40 mm unid. 8
11.28 |Té 902 solddvel - 50 mm unid 4
11.29 | Té de redugdo 902 solddvel 32 mm - 25 mm unid 4
11.30 |Té de reducdo 902 soldavel 50 mm - 40 mm unid 2
11.31 |"Torneira cromada para lavatério 1/2™" unid 8
11.32 |"Torneira de bdia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"" unid 1
11.33 | Tubo PVCrigido soldavel - 20 mm m 27
11.34 | Tubo PVC rigido soldavel - 25 mm m 38




ESTADO DO AMAZONAS /"\\
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA i -

Rua Alvaro Maia, s/n - Centro. E

CEP: 69.680-000 - Santo Antdnio do Iga/AM §
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273 o
Telefone/FAX Representaciio: (97) 3461-1273 B

E-mail Prefeitura: prefsai.am@agmail.com
E-mail Representacéo: repsai.am@gmail.com

11.35 |Tubo PVC rigido soldavel - 32 mm m 28
11.36 |Tubo PVC rigido soldavel - 40 mm m 14
11.37 |Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm m 36
11.38 | Unido soldével -20 mm m 6
11.39 | Unido soldavel - 50 mm unid. 2

Vaso sanitario para deficientes fisicos para valvula de
11.40 |descarga, em louca branca, com acessdrios, inclusive assento, unid. 2
conjunto de fixacdo, anel de vedacgéo, tubo PVC de ligagdo

Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca
11.41 |branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de unid. 4

Bucha de reducdo longa 50 mm - 40 mm j unid. 5
12.2 | Caixa de inspecdo de esgoto sifonada (60x60 cm) ' unid. 4
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) unid. 6
124 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) unid. 4
12.5 |Curva 902 curta - 40 mm unid. 14
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) unid.
12.7 Joelho 452 - 40 mm unid.

12.8 Joelho 452 -50 mm unid. b
12.8 |Joelho 9092 - 100 mm unid. 7
12.10 | "Joelho 902 ¢/ anel p/ esgoto secunddrio 40 mm - 1.1/2""" unid. 10
12.11 |Juncdo simples 100 mm - 100 mm % unid. 5
12.12 |Jungdo simples 100 mm - 50 mm -"(ﬂ"—; unid. 6
12.13 | Juncio simples 50 mm - 50 mm iy ""-,.;,_unid. 8
12.14 ' 9
12.15 1
12.16 1
i 1 7 3
12.18 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm 35
12.19 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm { m 20
12.20 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm . m 17

12.21 |"Valvula para lavatorio e tamque 1"" unid. 9

Calha em chapa de ago galvanizado n® 24

13.2 | Tubo de queda - dgua pluvial DN=150 mm m 20

13.3 |Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulacdo pluvial m 4
"Ralo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de aco com funil g

A de saida c6nico" unid, 4




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Anténio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representagdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

(0,25 x 0,25 x 0,25m)

Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de ago

72

141 |"Condulete em aluminio tipo T de 3/4"", inclusive acessorios" unid 5
14.2 | "Condulete em aluminio tipo L de 3/4"", inclusive acessérios" unid 5
14.3 | "Condulete em aluminio tipo TA de 3/4"", inclusive acessorios" unid. 4
14.4 |"Condulete em aluminio tipo XA de 3/4"", inclusive acessorios" unid. 1
145 |"Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho” unid. 16
14.6 |"Caixa PVC octogonal 4x4""" unid. 7
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada de
14,7 | protecdo em PVC, nio propagador de chamas, classe de tensio m o P .—.4;90
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secd0 2,5 mm? | g7 |
~lore _aalAl |
::1'_-.- e —~ ‘D-) jv v
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada de %
14.8 |protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de!_t_eﬁj'séo 82
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 4 mm? -,]
1 1 m—
| — (asta A L1
B ok 3 : L
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, cah‘i_z__a_'g'a P -;r':\,-. \};Q o
14.9 de protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe.de}“" - ”ﬁ“’ o 14
: tensio 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com sec36-16|
mm?
Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/902C, camada
14.10 de protecdo em PVC, nao propagador de chamas, classe de i a1
’ tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 35
mm?
14.11 |Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa unid. 2
14.12 |Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa unid. 1
14.13 | Interruptor 1 tecla simples unid. 7
14.14 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrac DIN (linha it -
branca
Disjuntor t ico bi - 3 i
14.15 isjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrdo DIN (linha il B
branca)
Disjuntor termom tico bi a i
14.16 isju agnetico binopolar 25 A, padrdo DIN (linha it 3
branca)
Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, a li .
14.17 j g polar 150 A, padrdo DIN (linha — 2
branca)
isj magnetico tri a i
V.08 Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrdo DIN (linha e g

branca)

Af




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
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14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. 1)
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em
chapa de aco, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 4

14.20 - 5 : : unid. 1
tripolar + 1 DR, padrdo europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em

14.21 |chapa de ago, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 unid. 1
tripolares, padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntore

14.22 |"Eletroduto de pvc rigido roscével, 1", inclusive curvas" m 22

14.23 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 3/4"", inclusive curvas" m 32

14.24 | "Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2"", inclusive curvas” m 22

14.25 "Eletrod'uto“ de ferro galvanizado d= 3/4"" - inclusive 4 86
bracadeiras

14.26 |"Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive bracadeiras" m 17

14.27 "Elctrod'uto" de ferro galvanizado d= 1.1/2"" - inclusive 5 34
bracadeiras

1428 Lumindria | calha sobrepo'r p/lamp.fluorescente  2x40w, i 6
completa, incl.reator eletronico e lampadas

14.29 Luminaria - calha sobrepgr p/lamp.fluorescente  1x40w, ey 1
completa, incl.reator eletronico e lampada
Lumindria blindada p/ alta pressdo, linha industrial projetor

14.30 |hermético para lampada de luz mista de 500 W, com protec¢do unid. 15
da lampada

= bk i Sl P o =

15.1 | Caixa de inspecdo 30x30x40 cm com tam errafundido 27+ tunid. 5

15.2 | "Conector de bronze para haste 5/8"" §| =" kel unidk 12

15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm? 4 R L unid. | 24

% A7 kg
154 | "Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m" @*{ L L i 5
15.5 xS 18

Tubo PVC 40 mm \5 Lo

Terminal de pressdo tipo p

rensa

o R e .
_ =2 Sy T

S
"Alambrado com tel

a de arame galvanizado fio 12 bwg, malha

16.1 | 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado m? 147
lellll
"Portdo em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame

16.2 |galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive unid. 4

dobradicas e fechadura”

ﬁ[?

5

D

£
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Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@agmail.com
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Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com

16.3 E 7 m 4,8
- testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto ;
164 Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, @ 48
: conforme projeto jar
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
16.5 11/2", | = 140cm (lavatdrio), inclusive parafusos de fixacdo e unid. 2

pintura"

"Barra de apoio para def‘mente em ferro galvanizado de
16.6 [11/2™, | = 80cm (bacia sanitéria e mictorio), inclusive unid. 8
parafusos de fixacdo e pintura

16.7 |Espelho plano 4mm m? 4,5
16.8 | Estrutura metdlica ¢/ tabelas de basquete Cj 1
16.9 | Estrutura metalica de traves de futsal Cj 1
16.10 |Estrutura metdlica p/ rede de voley Cj 1
16.11 |Soleira em granito cinza andorinha, |=15cm,e=2cm m 29
16.12 | Limpeza geral m? 861,56

Sa 6n|o do Icd, 24/04/2014.

|'

il
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA'AM
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 91 5960/20 1 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Ne° anterior: 3382014
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 364892013 Tipo de ART: ART Registrada em: 23/12/2013
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA Ne: SIN

Comp|ement0: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Contrato: 0420130036489 Celebrado em: 09/12/2013

Valor do contrato: R$ 509.234,68 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agéo institucional: Outros

Enderecgo da obra/servico: ZONA URBANA Ne°: S/IN

Complemento: Bairro: VILA PRESIDENTE VARGAS

Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000

Data de inicio: 16/12/2013 Situagéo: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IGA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92

Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200000 - CONTRATO (OBRA OU SERVICO) 200 - OUTRO 509234.68 R$;

____ Observagées

CONTRATO N° 056/2013- ITEM 02, TENDO COMO OBJETO A CONSTRUGAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO
PROJETO FNDE LOCALIZADA NA VILA PRESIDENTE VARGAS, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IGA-AM.

INFOMAGOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

Numero da ART: 122252014 Tipo de ART: ART Registrada em: 07/05/2014
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Enderego do contratante: RUA SENADOR ALVARO MAIA Ne: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.080-000
Contrato: 0420140012225 Celebrado em: 06/05/2014
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acéo institucional: Outros
Enderecgo da obra/servico: ZONA URBANA Ne: S/IN
Complemento: Bairro: VILA PRESIDENTE VARGAS
Cidade: SANTO ANTONIO DO ICA UF: AM CEP: 69.000-000
Data de inicio: 07/05/2014 Situag3o: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIGAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA CPF/CNPJ: 04.532.057/0001-92
Atividade Técnica: 1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIA(;AO, RELATORIO, VINCULAQAO, RETIFICA(;AO, ADITIVO, ETC.) 200 -
OUTRO 0 UN;
____ Observagées

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2013

OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 056/2013, PRORROGANDO OS PRAZOS DE EXECUGAO POR MAIS 05 ( CINCO )
MESES E O DE VIGENCIA POR MAIS 07 ( SETE ) MESES A CONTAR DO DIA 09 DE MAIO DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMAGCOES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade: Especial (laudo, avaliagéo, relatoério, vinculagéo, retificacéo, aditivo, etc.)
Especificagéo: Termo Aditivo de Prazo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 11/02/2021, as 17:21.
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA'AM
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 91 5960/20 1 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Ne° anterior: 3382014

Atividade em andamento
Informagées Complementares

Certidao de Acervo Técnico n° 915960/2014
08/05/2014, 16:03
12C3d

Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
24/04/2014), para os servicos efetivamente executados e http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: 1ZC3d
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito

APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENG.CIVIL, em

coeréncia com as suas atribui¢ées profissionais. EXCETUA-SE, pois,

atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protegédo contra Descargas

Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das

atribuicdes do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a

responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes

declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados

a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus

emissores.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras
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" SERVELO PUBLICD FEDERAL
Certidao de Acervo Téchico
No. 338/2014
Nome: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOQUZA

No. CREA: 9223-D/AM

Modalidada(s): ENGENHEIRO CIVIL

Endereco:  RUA MADEIRA N.0OL 520, ADRIANOPOLIS
ADRIANOPOLIS - MANAUS/AM

Atribuigfes: ART. 7° DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolugdo No. 1.025 de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, que dos
arquivos deste CREA constam a(s) seguinte(s) AnotacGes de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 36489/2013 de 23/12/2013
Contratante: PREFETTURA MUNICIPAL DE SANTQ ANTONIO DO ICA
Empresa Contratada: DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servigo: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS

- SANTO ANTONIO DO ICA/AM

Valor Obra/Servigo: R 509.234,68
CONTEATO N° 056/2013- ITEM (2, TEWDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA
ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PROJETOD FNDE LOCALIZADA NA VILA PRESIDENTE
VARGZS, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IGA-AM.
INFOMACOES DO SISTEMA DE ART ONLINE
Atividade: CONTRATO (OBRA CU SERVICO]

2, Referente a ART No, 12225/2014 de 07/05/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO I(,‘A
Empresa Contratada:DIEGO DE S ANDRADE-ME
Local Obra/Servico: ZONA URBANA, S/N, VILA PRESIDENTE VARGAS
- SANTO ANTONIO DO ICA/AM
Valor Obra/Servigo: R$ 0,00

Vinculada a ART No. 36489/2013 de 16/12/2013
PRIMEIRQ TERMO ADITIVO AQ CONTRATO (056/2013

OBJETC: ALTERAR A CLAUSULA SEXTA DO COWTRATO N° 056/2013, PRORROGANDD O35 PRAZOS
DE EXECUCAO POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES E 0 DE VIGENCGIA BOR MAIS 07 ( SETE )
MESES A CONTAR DD DIA 09 DE MAIC DE 2014.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 06/05/2014

INFOMACORES DO SISTEMA DE ART ONLINE

Atividade; Especial (laude, awvaliagfo, relatdéric, vinculagdo, retificacaoc,
aditivo, etc.)

Especificagdo: Termo Aditive de Prazo

Historice: Conforme atestado (parcial) anexo (08 paginas, emitido em 24/04/2014), para os servigos efetivamente executados e
compreendidos no periodo de 09/12/2013 até 24/04/2014, circunscrito APENAS as atividades inerentes 3 sua modalidade,
ENG.CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigbes profissionais. EXCETUA-SE, pois, atividade da Eng. Elétrica (Sistema de Protecdo
contra Descargas Atmosféricas - SPDA), salvo como apoio civil, por ser fora das atribuicbes do profissional. CERTIFICAMOS,
finalmente, que & responsabilidade pela veracidade e exatidao das informactes declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

Manaus, 08 de maio de 2014
e T

ENGENHEIRO AMBIENTAL FRA AULO ALMEIDA DA ROCHA
VICE-PRESIDENTE

CREA- 610 Dy AR Nt 33198 CREAAY
Assessora Técnico




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO ICA
Rua Alvaro Maia, s/n - Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antdnio do I¢a/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacdo: (97) 3461-1273
E-mazil Prefeitura: prefsai. am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PROVISORIO

Atestamos que a EMPRESA COMSERVAM — COMERCIO & SERVICO DA AMAZONIO
(DIEGO DE S. ANDRADE - ME), tendo como Responsavel Técnico o ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA, portador da RG 0879921-0, C.P.F.: 014.301.797-75,
registrado no CREA sob o registre n2 9223-D/AM, Residente na Rua Elidio Lopes, 227 = Japiim,
Manaus — AM, pela obra de CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO —
PROJETO FNDE, localizada na Zona Urbana — Bairro Vila Presidente Vargas, Santo Anténio do

Iga, com todos os servigos executado: r...__ﬁ___ﬁf'_"fi?ﬁ, A\ I

w338l

Inicio da Obra: 09/12/2013
Término:

08/05/2014

Abrigo provisorio ¢/ pavimento para alojamento e depdsito

B

m
12 Placa da obra - padrdo governo federal m? 3
1.3 Locacdo da obra - execugdo de gabarito m? 861,56
14 InstalacBes provisorias de esgoto unid 1
1.5 InstalagBes provisérias de energia unid 1

Aterro ¢/ compatagdo manual s/ controle, mat ¢/ aquisicao m? 295
2.3 Reaterro ¢/compactagdo manual s/ controle, material da vala m3 374
24 Carga manual de entulho em caminhdo basculante m? 15
2.5 |Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10 km m? 15

Sapatas
311 Lastro de concreto magro traco 1:4:8, espessura 5 cm, preparo m? 15
. mecdnico
312 Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util. o %6
S5x
3.1.3 |Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive langcamento m? 6,3
3.2 Vigas Baldrames

A




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO Igﬂ
Rua Alvaro Maia, s/n — Centro.

CEP: 69.680-000 - Santo Antdnio do Ica/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@agmail.com

Forma plana chapa compensada plastificada, esp=12mm util.

321 m? 260,6
5x
3.2.2 | Concreto armado fck 25MPa, usinado, inclusive langcamento m? 34,3

3.2.3 fmpermebeaﬂza;é‘o com rmta berummosa em funda;oes m? 72

4.1 PILARES
4.1.1 -;era plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. - 185,5
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lancamento m? 18
42 VIGAS
421 ;irma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. " 110
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lancamento m? 7,5
43 LAJE PREMOLDADA
4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento - 88,6

(e=4cm } e escoramento

Alvenaria de tijolo cerémico (9x19x24)cm e= 009m com

2

ek argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm o i
52 Alvenaria de tijolo cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com it 183
’ argamassa (trago 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

Alvenaria de tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,04m,
53 com argamassa (traco 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de m? 28

2,0cm

Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com
54

argamassa (imento e areia trago 1:3) ﬂ h

Elemento vazado de cnncreto (50x50x10cm)

7.1 2 L ! : ’ G~ :
inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias unid. 2

Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme
projeto de esquadrias

Porta de madeira - Banheiros e Sanitdrios (0,60 m) completa
inclusive targeta metalica

e unid. o

7.3 unid. 4
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PREFEITURA DE SANTO ANTONIOC DO Icﬁ
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74

Porta de madeira - Banheiros e Sanitdrios (0,80 m) completa
inclusive targeta metalica - WC PNE
E= =

Chapisco ¢/ argamas

sa de cimento e areia s/ peneirar tra¢o 1:3

l m? 960,1
B esp.= 5mm p/ parede "
8.2 Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1:7 m? 409,1

_ Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia 5
8.3 i & m 551

p/tinta epdxi esp= 5mm p/parede
84 Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - cerdmica 20 x 20 i 378

’ cm - incl. rejunte - conforme projeto

85 Revestimento cerdmico de paredes PE| |V - cerdmica 10 x 10 w2 81,1

cm - incl. rejunte - co
= VI

nforme projeto

9.1 |Llastro de brita graduada apiloada (esp.=6 ¢cm) m? 633,2

9.2 P:;q em Fon_creto armado com tela e juntas de dilatacao = 633,2
(esp.=10cm)

83 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive b 195,4
contrapiso
Junta de retracdo, serrada com disco diamantado, para

9.4 pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive m 627,05
preenchimento com mastigue

g5 |Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl..rej

103

massa acrilica

— N
Esmalte sintético em estrutura de ago carbbfio 50 micra com

104 ; m? 1114
revolver
Pintura ¢/ primer epoxi em estrutura de ago car : micr.

105 ,/ p p go carbona 25 micra m?2 g
com revolver
Pintur icaca 0 i

108 fu_; a de acabamento com aplicacdo de 02 demads de tinta " 847,2
acrilica

10.7 | Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi m? 480

10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 dem&os), inclusive emassamen m? 476




ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO I‘;ﬁ fﬂm \

Rua Alvaro Maia, g/n - Centro.

CEP; 69.680-000 - Santo Anténio do Iga/AM
Telefone/FAX Prefeitura: (97) 3461-1273
Telefone/FAX Representacao: (97) 3461-1273
E-mail Prefeitura: prefsai.am@gmail.com
E-mail Representacdo: repsai.am@gmail.com

141 "Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 20 mm - it 4
/S
11.2 "Adaptador solddvel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm - — 12
3/4
143 'iﬁg::-:ptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 32 mm - il 4
1i4 "Adaptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 50 mm - il i
1.1/2
11.5 |Bucha de redugao soldavel curta 50 mm - 40 mm unid. 2
11.6 |Bucha de redugdo soldavel longa 40 mm -25 mm unid. 2
11.7 |Caixa d’agua em fibra de vidro - cap. 3.000 litros unid. 1
11.8 |Engate flexivel plastico unid. 10
11.9 unid. 3
11.10 |Flange para caixa dagua 50 mm: unid. 2
11.11 | loelho 90¢ soldavel 25 mm unid. 11
1112 |Joelho 909 soldavel 32 mm . unid. 6
1113 |Joelho 902 soldavel 50 mm ¥ = l“' j unid. 8
11.14 |"Joelho 902 soldavel com bucha de latdo™ 20 mm * /XA~  unid. 2
11.15 |Joelho de reducdo 909 soldavel 32 mm.-25mm unid. 4
1118 "Joelho de reducio 902 soldavel com hucha de latdo 25 mm - — 1%
s N
11.17 | Luva de redugdo solddvel 40 mm-32 mm unid. 4
11.18 |Luva de reducdo soldavel 50 mm - 20 mm unid. 2
11.19 |Luva solddvel 32 mm unid. 4
11.20 |"Luva soldavel com rosca - 3/4""" unid. 8
11.21 |"Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1"")" unid. 2
11.22 |"Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2"")" unid. 2
11.23 |"Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1/2"")" unid. 2
11.24 |"Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid. 2
11.25 |"Registro de pressdo ¢/ canopla cromada (3/4"")" unid. 8
11.26 |Té 902 soldavel - 25 mm unid. 5
11.27 |Té&90° soldavel - 40 mm unid. 8
11.28 |Té 902 solddvel - 50 mm unid. 4
1129 | Té de redugdo 902 soldavel 32 mm - 25 mm unid. 4
11.30 |Té de reducdo 902 soldavel 50 mm -40 mm unid. 2
11.31 |"Torneira cromada para lavatério 1/2""™ unid. 23
11.32 |"Torneira de boéia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4""" unid. 3
11.33 |Tubo PVC rigido soldavel - 20 mm m 27
11.34 |Tubo PVC rigido solddvel - 25 mm m 38
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PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO Icﬁ
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11.35 |Tubo PVCrigido soldavel - 32 mm m 28
11.36 | Tubo PVC rigido soldavel - 40 mm m 14
11.37 | Tubo PVCrigido soldavel - 50 mm m 36
11.38 | Unido soldavel -20 mm m 6
11.39 | Unido solddvel - 50 mm unid. 2
Vaso sanitario para deficientes fisicos para wvalvula de
11.40 |descarga, em louca branca, com acessérios, inclusive assento, unid. 2
conjunto de fixacdo, anel de vedacdo, tubo PVC de ligacdo
Vaso sanitario sifonado, para vélvula de descarga, em louca
11.41 |branca, com accssérios, inclusive assento pldstico, ancl de unid. 4
\redagﬁo, tubo PVC de iigacéo
123 Bucha de redugao longa 50 mm - 40 mm unid 5
12.2 | Caixa de inspecdo de esgoto sifonada (60x60 cm) unid 4
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) i 6
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) 4
12.5 |Curva 90" curta - 40 mm 14
126 1
12.7 |Joelho 452-40 mm 3
12.8 |Joelho 452 -50 mm 6
129 |Joelho 902 - 100 mm 7
12.10 | "loelho 90¢ ¢/ anel p/ esgoto secundam&& m 10
12.11 |Juncdo simples 100 mm - 100 mm 5
12.12 |Juncdo simples 100 mm - 50 mm 6
12.13 |Juncdo simples 50 mm - 50 mm 8
12.14 |"Sifdo de copo para pia e lavatério 1""-1.1/2""" unid 9
12.15 |Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) unid 1
12.16 |Té sanitario 100 mm - 50 mm unid 1
12.17 |Tubo PVC ponta e bolsa ¢/ virola - 50 mm m 3
12.18 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm m 35
12.19 | Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm m 20
12.20 |Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm m 17

"Vilvula para Iavatorlo e tamque e

e 2= g

13.1 | Calha em chapa de aco galvamzado n°24 m

13.2 | Tubo de queda - dgua pluvial DN=150 mm m 20

133 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulacdo pluvial m 4
"R I h .F nn umn ¢

13.4 alo hemisférico tipo ""abacaxi"" com tela de ago com funil i 4

de saida conico"

5
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Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de ago
(0,25 x 0,25 x 0,25m)

14.1 | "Condulete em aluminio tipo T de 3/4"", inclusive acessorios” unid. 5
14.2 | "Condulete em aluminio tipo L de 3/4"", inclusive acessérios" unid. 5
14.3 | "Condulete em aluminio tipo TA de 3/4"", inclusive acessorios" unid. 4
144 | "Condulete em aluminio tipo XA de 3/4™, inclusive acessdrios" unid. 1
14.5 | "Caixa de PVC4x2"", inclusive espelho" unid. 16
14.6 | "Caixa PVC octogonal 4x4""" unid. 7

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada de
14.7 | protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensao m 190
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 2,5 mm?

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/702C, camada de

14.8 | protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensdo WM*”‘”‘% 820
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 4 % ot e

s

Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/?O“G, eamada
de protegdo em PVC, ndo propagador de chamas, ¢lasse de’

14.
2 tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com éegﬁo 16
mm? % 11‘
1\ -
Condutor de cobre unipolar, isolagio em PVC/90°C, t‘.‘%n:ﬁ:i:‘ld:;lt
14.10 de protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, ciaé;q gcJ’«-
' tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com segaonars“
mm?
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa unid. 2
14.12 |Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa unid. 1
14.13 | Interruptor 1 tecla simples unid. ¥ 4
14.14 Eisjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrdo DIN (linha sl 5
rance
14.15 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrao DIN (linha il 5
branca)
14.16 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrdo DIN (linha i, 8
branca)
14.17 Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrdo DIN (linha o 2
branca)
Disi : : ; -
14.18 isjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrao DIN (linha — 1

branca)
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14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. e
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em
chapa de aco, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 .

14.20 ; 3 ; : unid. 1
tripolar + 1 DR, padrdo europeu (linha branca), exclusive
disjuntores
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em

14.21 |chapa de ago, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 unid. 2 3
tripolares, padrdo europeu (linha branca), exclusive disjuntore

14.22 | "Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1"", inclusive curvas" m 22

14.23 | "Eletroduto de pvc rigido roscével, 3/4"", inclusive curvas" m 32

14.24 |"Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2"", inclusive curvas" m 22
n 1 - mnu 2 !

14.25 Eletrod.uto" de ferro galvanizado d= 3/4 inclusive " 86
bracadeiras

14.26 |"Eletroduto de ferro galvanizado d=1"" - inclusive bragadeiras" m 17

14.97 Eletrod‘uto“ de ferro galvanizado d= 1.1/2"™ - inclusive i 34
bracadeiras

14.28 Lummarla_ calha sobrepof p/lamp.fluorescente  2x40w, i 6
completa, incl.reator eletronico e lampadas

14.29 Lumindria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w,

completa, incl.reator eletronico e lampada

14.30

T

_.n"-”"’:-‘ -
Luminaria blindada p/ alta pressdo, linha mdustnalﬂgr;n}e%or"l ‘
hermético para ldmpada de luz mista de 500 W, conp prpzar;ic s

da [Ampada

"Conector de bronze para haste 5/8"""

15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm? 24
15.4 | "Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m" 5
15.5 |Tubo PVC 40 mm 18

Terminal de pressdo tipo prensa com 4 parafusos

"Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha

16.1 | 2", revestido em pve, fixada com tubos de ferro galvanizado m? 147
zllllll
"Portdo em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame

16.2 | galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive unid. 4

dobradicas e fechadura"
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163 Bancada em granito cinza andorinha para lavatdério com % 48
' testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto ’
164 Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, = as
i conforme projeto "
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
16,5 |11/2", | = 140cm (lavatdrio), inclusive parafusos de fixagdo e unid. 2
pintura"
"Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de
166 [11/2"", | = 80em (bacia sanitaria e mictério), inclusive unid. 8
parafusos de fixacao e pintura
16.7 | Espelho plano 4mm m? 4,5
16.8 Estrutura metdlica ¢/ tabelas de basquete Cj 1
16.9 | Estrutura metalica de traves de futsal Cj 1
16.10 | Estrutura metdlica p/ rede de voley Cj 1
16.11 |Soleira em granito cinza andorinha, | =15cm,e=2cm m 2,9
16.12 |Llimpeza geral m? 861,56
P—;-‘ﬂuﬂ""""
f ¥ > Ci t}—" - il
wﬁrzaneﬁﬂd da Silva yG7) FAA
\ Engenheira Fiscal Abraio Magafhaes Lasmar
“___ CREA 7856-D/AM Prefeito

CARTORIO RABELO -1* 0:—'«:10 DE Nmas BIE MANAUS - Antonine Rabelo (Tabelids)
Matriz- A Bieima Bates, 327 - 00) 3234045

rdoRiiekn, 147 - F2) 0282 844 - wwcearoriambela pom b

008 1SS RE 013 FARPAN 0,1
=iy SaR02I T COm D

CPF; 218.934.622-34
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 97632 5/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: AM20210255018 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/05/2021  Baixada em: 05/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Enderego do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: PEDIDO DE COMPRA N°014215 Celebrado em: 28/12/2020

Valor do contrato: R$ 141.514,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo institucional: Outros

Enderecgo da obra/servigo: AVENIDA DARCY VARGAS Ne: 288

Complemento: SENAC - CIN Bairro: CHAPADA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050020

Data de inicio: 29/12/2020 Concluséo efetiva: 01/03/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07

Atividade Técnica: 3 - CONDUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 231.12
metro quadrado;
__ Observagbes

1-SERVIGOS PRELIMINARES/INSTALAGOES PROVISORIAS;2 REFORMA DO TELHADO 01;3 REFORMA DO TELHADO 02;4 COBERTURA
GERAL DO PREDIO;5 RESERVATORIOS; 6 ELETROCALHAS;7 SERVIGOS FINAIS. PEDIDO DE COMPRA N°014215

Informagées Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 paginas, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o
Atestado, Eng. Civ. EUDLES DE SOUZA MATOS, CPF N° 508.162.502-78, RNP N° 040948183-1; é profissional habilitado no ambito do sistema
Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 976325/2021
05/05/2021, 16:46
D0Y5a

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOY5a

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 06/05/2021, as 07:02.
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W SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07 :

ATESTADO DE CAPACIDADE

CNPJ:13.676.569/0001-13
ORDEM DE COMPRA N°: 014215
OBJETO: Adequagdes dos Telhados, Reservatorios e Eletrocalhas
LOCAL: Iocalizada na Unidade do CIN, Av. Darcy Vargas, Bairro Chapada, Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 141.514,69 (Cento e quarenta e um mill,-' quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove
centavos)

PRAZO DA OBRA: 60 (Sessenta) DIAS CORRIDOS

INIiCIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 29/12/2020 401/03/2021

ART N°: AM20210241110

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 976325/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/05/2021

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIALCONSTRUGOES EIRELI, CNPJ n°
13.676.569/0001-13, executou para o SENAC- SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL, a Cbra
do Objeto acima, tendo como Responsével Técnico pela Obra o Eng.° Civil, Sr° Francisco Luiz Queiros de
Souza, RNP: 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminagéo dos servigos abaixo:

Escopo dos Servigos: Adequagdes dos telhados, reservatorios e eletrocalhas
SENAC-AM/Segao de Obras - Departamento Regional do Amazonas

(%]
@
<
e
(32]
ftem ' Deserigso Unidade | Quant. 5
<
1 | SERVICOS PRELIMINARES/ INSTALACOES PROVISORIAS 3
[0]
1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 2 §
N
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 Més 2 o8
~— S
1.3 | TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHD “ Més 2 N g 3
N 13
= O
1.4 | ELETRICISTA dias 7 S8 8o
3282
0=
1.5 | MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTO E PESSOAL (incluir andaime) VB 1 5 § °E
Qo
. =N —
1.6 | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UND 1 S 8 % e
S5 T g
£O 0@
1.7 | ISOLAMENTO DA REDE ELETRICA , em frente ao prédio VB 1 3 &3
E (2]
CAPACITACAD DE NR 18, 35 E NR 06 PARA TODOS OS EXECUTANTES DE TRABALHO EM ALTURA E NR 10 PARA O
1.8 | ELETRICISTA VB 1 %
()
?
[0
c
[e]
k=
[
S
3
[$]
o
©
)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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m SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

1.9 | LOCACAD DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA SERVICOS NO TELHADO 01 E 02 ” Dias 15
2 | REFORMA DO TELHADO 01 DA FACHADA DO PREDIO
S g E
2.1 | SUBSTITUIR AS TELHAS METALICAS SEM APROVEITAMENTO M2 35 % g [}
o O
2.2 | RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO M2 35 g g %
O =
2.3 | REFORCO E REVISAQ NA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAO DO FORRO vb 1 ° E: GEJ
c
2.4 | SUBSTITUICAO DA CALHA METALICA {chapa n® 14) M 12 ° -8 -
-
2.5 | SubstituicSo da tubulagiic de drenagem pluvial de S0mm para 100mm M 4 g g §
- =
2.6 | INSTALACAD DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABMENTOS M? 35 % 8 “N’
O O m
2.7 | RECOMPOSICAO DE ACABAMENTC AD REDOR DA TUBULACAQ DE DRENAGEM M2 2 ; ?() E
» o
2.8 | REVISAOQ NOS PERFIS METALICOS DA COBERTURA VB 1 & Qo
o
© [
2.9 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LUMINARIAS UND 4 g '% o
ecs
2.10 | INSTALACAD DE RUFO M 20 o ST
28
2.11 | ACABAMENTO DE VEDACAO NA PLATIBANDA (com aplicacSo de p.u, nas linhas verticais e parte superior) M 35 é quj o
3 | REFORMA DO TELHADO 02 DA FACHADA DO PREDIO 3°% o §
o ® ©
3.1 | SUBSTITUIR AS TELHAS METALICAS SEM APROVEITAMENTO M 54,28 © g g %
Qoo
3.2 | RETIRAR O FORRO EM PVC SEM APROVEITAMENTO m? 54,28 E & oS
S o
3.3 | REFORCO E REVISAO NA ESTRUTURA METALICA DE SUSTENTACAO DO FORRO vb i
3.4 | INSTALAGAQ DA TUBULACAO DE DRENAGEM PLUVIAL DE 100MM M 14
3.5 | INSTALACAO DE FORRO EM PVC, INCLUSIVE RODAFORRO E ACABMENTOS M? 54,28
3.6 | RECOMPOSICAO DE ACABAMENTO AQ REDOR DA TUBULACAD DE DRENAGEM M2 7
3.7 | REVISAD NOS PERFIS METALICOS DA COBERTURA VB 1
3.8 | FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE LUMINARIAS UND 6
3.9 | INSTALACAO DE RUFO M 27
5y 2]
3.10 | ACABAMENTO DE VEDACAO NA PLATIBANDA ( parte superior) . M 27 2
L
4 | COBERTURA GERAL DO PREDIO og
4.1 | LIMPEZA DA CALHA EM ALVENARIAA M2 132,60 %
8
[0]
42 | CONFECCAQ E INSTALACAO DE CALMAS METALICA # 14 M2 132,60 3
o
N
4.3 | SUBSTITUICAD DE TELHAS SANDUICHE (O MESMO MODELO DAS QUE ESTAO INSTA INSTALADAS NO LOCAL) M2 231,12 © g
- ©5
4.4 | SUBSTITUICAD DAS CUMEEIRAS = M 110,50 q ~ é 2
N
= O
4.5 | INSTALACAO DE MANTA NA JUNCAO DA CUMEEIRA COM AS TELHAS (30CM) M 220,00 § 58 2
© - % g
4.6 | REFAZER O REBOCO DO TETO DAS SALAS 204 e 205 M2 125,23 5 N g 5
: T« —
4,7 | RECUPERACAO ESTRUTURAL DA FERRAGEM EXPOSTA NAS LAIES DAS SALAS 204 E 205 VB 1,00 9 9 % L
w = o
SO CPo
4.8 | EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DO TETO DAS SALAS 204 E 204 M2 125,23 £°o 8
o g2
4.9 | NIVELAMENTO DO PISO DAS SALAS : M2 3,23 58
[e]
4.10 | PINTURA DO PISO COM TINTA EPOX| M 125,23 ©
(9]
4.11 | PINTURA DAS PAREDES DAS SALAS 204 E 205 M2 138,59 §
[e]
kS
Q
€
e 3
3 Q
e S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engen
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 06/05/2021, as 07:02.
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w SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ: 03.965.450/0001-07

5 | RESERVATORIOS -
5.1 | RECOMPOSSICAD DO REBOCO INTERNO (com grount) mM? 67,47
| 5.2 iMPERMEABILIZA(;AG M 67,47
5.3 | RECOMPOSICAD DO REBOCO EXTERNO M 57,47
5.4 | Pintura do reservatério M 67,47
5.5 | Refazer a borda da entrada do reservatério elevado com tampa Gavanizada vb 1,00
5.6 | DemolicBo (abertura de vBo de entrada) na cisterna do CIN e Sede M 2,50

6 | ELETROCALHAS

6.1 | SUBSTITUICAD DE ELETROCALHA DE 100X50MM POR OUTRA DE ZDOOXSOGfM, com tampa M 56,00
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PARA LOGICA DE 38x38. com tampa M 87,00
6.3 | ORGANIZACAOD DE CABOS ELETRICOS E DE LOGICA NAS ELETROCALHAS vb 1,00
7 | SERVICOS FINAIS

7.1 | DESCARTE DE RESIDUOS {CAIXA DE ENTULHO) UND 8
7.2 | LIMPEZA GERAL VB 1

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 976325/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
05/05/2021

Manaus/AM, em 05 de Marco de 2021.
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CPF N°: 508.162.502-78 CPF N°: 455.846.482-
Engenheiro Civil | CREA 7821-D - Gerente da Divisdo Administrativa
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Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 06/05/2021, as 07:02.




Pagina 1/5

e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 982982/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: AM20210255069 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 06/05/2021  Baixada em: 28/09/2021
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Endereco do contratante: RUA COSTA AZEVEDO N°: 09
Comp|ement0: Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010230
Contrato: Pedido de compra 014330 Celebrado em: 30/04/2021
Valor do contrato: R$ 85.100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agéo institucional: Outros
Endereco da obra/servigo: RUA SALDANHA MARINHO Ne: 410
Complemento: CEP FERNANDO ALBERTO PEQUENO FRANCO Bairro: CENTRO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69010040
Data de inicio: 04/05/2021 Concluséo efetiva: 04/06/2021
Finalidade: Outro
Proprietario: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 457.41 metro
quadrado;
__ Observagbes

SERVICO DE REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DO CEP FERNANDO ALBERTO PEQUENO FRANCO

Informagoes Complementares

Conforme atestado anexo (4 paginas, emitido em 28/05/2021), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua modalidade, ENGENHEIRO
CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicdes profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL. EUDLES DE
SOUZA MATOS, CPF N° 508.162.502-78, com RNP sob o N° 0409481831, é profissional habilitado no &mbito do Sistema Confea-Crea.
CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos documentos que se
encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 982982/2021
07/12/2021, 09:56
WBbcd

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: WBbcd

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a Vverificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderda a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aornoma do Amazoras

Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
SEMNAAC v 03.965.450/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE

CONTRATADA: Predial Construgdes Eireli
CNPJ:13.676.569/0001-13
RESPONSAVEL TECNICO: Francisco Luiz Queiroz de Souza
REGISTRO: 0401108414AM RNP: 0401108414
TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil
ORDEM DE COMPRA N°: 014330
OBJETO: Servico de Reparo Emergencial no Telhado do CEP/PF
LOCAL: localizada na Unidade, Rua Saldanha Marinho, 410, 69050-040 Manaus/AM

VALOR GLOBAL: 85,100,00 (Oitenta e cinco mil, e cem reais)
PRAZO DA OBRA: 30 (Trinta) dias Corridos

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
07/12/2021

INICIO e TERMINC do PRAZO GLOBAL: 04/05/2021 a 19/05/2021

ART N°: AM20210255069

Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIALCONSTRUGOES EIRELI, CNPJ n°
13.676.569/0001-13, executou para o SENAC- SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL, a Obra
do Objeto acima, tendo como Responsavel Técnico pela Obra o Eng.® Civil, Sr° Francisco Luiz Queiros de
Souza, RNP; 0401108414, CREA- 9223-D/AM, Conforme a discriminagéo dos servigos abaixo:

Escopo dos Servigos: SERVIGOS DE REPARO EMERGENCIAL NO TELHADO DO CEP

FERNANDO ALFREDO PEQUENO FRANCO - RUA SALDANHA MARINHO, 410 N -

e

SENAC-AM/Secéo de Obras - Departamento Regional do Amazonas % 2

i e _ : : N
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~  foeromedodmaon
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAAC e 03.965.450/0001-07

1.1 MOBlLlZACﬁ«O E DESMOB*LIZACAO(PESSOAL; MAQUINAS, UNID 1.5
EQUIPAMENTOS- FERRAMENTAS-INSTALACOES PROVISORIAS))

1.2 ENCARREGADQO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220

13 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 220
COMPLEMENTARES

14  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 110
COMPLEMENTARES

15  ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UNID 1

2  COBERTURA (BLOCO B)

2.1 SERVIGCOS PRELIMINARES(DEMOLICOES-REMOCOES-RETIRADA)

211 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS EM m* 22437
CONCRETO -PAREDES INTERNAS-RUFOS)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 982982/2021, emitida em

212 DEMOLICAO DE PROTECAO MECANICA m? 95,83
213 REMOCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M2 78,9
AFASTAMENTO
214 DESMONTAGEM DE TELHA DE FIBBOCIMENTO SEM m? 16,56 ~
APROVEITAMENTO (TIPO CALHETAO) 8
2.2 CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS g
COBERTURA S
221 IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS EM CONCRETO E RALOS COM m? 95,83
MANTA ASFALTICA
222 JMPERMEABILIZAQAO DAS PAREDES INTERNA DA PLATIBANDA m? 94,05
COM MANTA ASFALTICA
2.23 INSTALACAO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 34 49
TODOS OS RUFOS
2.24 EXECUTAR PROTEGAQ MECANICA NAS CALHAS EM CONCRETO m? 95,83
2.25 REGULARIZACAO DO PISO DA LAJE DAS CAIXA D'AGUA m? 13,75
2]
[
2.26 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA LIQUIDA DO PISO DA LAJE DA m? 28,75 f!
CAIXA DAGUA E PISO AO LADO ;
@
2.3 COBERTURA 5
- o
231 FORNECIMENTO E INSTALCAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO m? 160,56 o
CANALETE 90 INCLINACAOQ 3% 8
3 COBERTURA SUPERVISAO -
31 SERVICOS PRELIMINARES{DEMOLIGOES-REMOGOES-RETIRADA) N § 8
[ £
8559
3.1.1 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS m? 123,75 % = P é
METALICAS -PAREDES INTERNAS-RUFOS) >N L E
< —
3.1.2 REMOCAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M 22 g g £ 2
AFASTAMENTO 2 5 °3
> 5
3.1.3 RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO m? 31,68 S g “é’)
6,00 MM S
®
‘Q
1%
@_/ g
e
¥ :
£
3
S
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~  foeromedodmaon
Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.
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SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
SEANAC wr: 03.965.450/0001-07
32  CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS

COBERTURAS

3.21 IMPERMEABILIZAGAO DAS CALHAS E RALOS COM MANTA LIQUIDA m? 395
E TELA ESTRUTURANTE DE POLIESTER

322 IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES INTERNAS DA PLATIBAN DA m? 84,25
COM MANTA LIQUIDA

3.23 INSTALACAO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 13,2

TODOS OS RUFOS
3.3 COBERTURA

331 SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO: RETIRADA- M 10
FORNECIMENTO-INSTALACAQ)

3.3.2 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m* 3168

333 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =86 m? 3168

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

334 FORNECIMENTO E INSTALACAOC DE RUFO m 22

335 VEDAGAO PILARES METALICOS COM SILICONE TIPO PU 40 M 55 §

0 N

336 REVISAO E IMPERMEABILIZACAO DOS PARAFUSOS COM MANTA UNID 1 <
ADESIVA S

4 COBERTURA BLOCO A - SALAS DE AULA E SUITE ESCOLA

41 SERVIGOS PRELIMINARES(DEMOLICOES-REMOCOES-RETIRADA)

AN

411 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE (CALHAS - m? 108,29
PAREDES INTERNAS-RUFOS)

4.1.2 REMOGAO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE M 40
AFASTAMENTO

41.3 RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO m* 106,56
6,00 MM

4.2 CALHAS-RUFOS-RALOS-PARADES INTERNAS PLATIBANDAS DAS
COBERTURAS

421 IMPERMEABILIZAGAO DAS CALHAS METALICAS E RALOS COM m2 39,45
MANTA ASFALTICA

422 IMPERMEABILIZACAQ DAS PAREDES INTERNAS DA PLATIBAN DA m?* 73,4
COM MANTA LIQUIDA

423 INSTALACAQO DE MANTA AUTO ADESIVA LARGURA DE 60CM EM m? 24

TODOS OS RUFOS

4.3 COBERTURA

431 SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO: RETIRADA- M 10
FORNECIMENTO-INSTALACAO)

Certidao n°® 982982/2021
07/12/2021, 19:15
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
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Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.orgbr ~  foeromedodmaon
Impresso em: 07/12/2021, as 19:15.




Pagina 5/5

SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL
W CNPJ: 03.965.450/0001-07
432 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 m? 106,56
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

433 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO m? 40

434 REVISAOE IMPERMEABILIZACAO DOS PARAFUSOS COM MANTA UNID 1
ADESIVA

4.4 LIMPEZA DA OBRA

441 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA MES 1

* Manaus/AM, em 28 de Maio de 2021,
9?}

N
@ (ér é Jcr Maﬁx

Eudles Matos

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 982982/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
07/12/2021

Carmen Marla

CPF N°: 508.162 502- 73 CPFN® 34746773220 SN
Engenheiro Civil | CREA 7821-D 3
RNP: 0409481831
Engenharia e Obras — SENAC/AM

Certidao n°® 982982/2021
07/12/2021, 19:15
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 991 71 7/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 9223/03 AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: AM20210280769 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 11/10/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Enderecgo do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES N°: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne°: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 30/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUGAO 674.35 metro

quadrado;

___ Observagbes

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE S|, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e
Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - Cidade
Nova Il - Manaus/AM. Nimero de obra : 396

Numero da ART: AM20210285178 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 08/11/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Enderego do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES Ne: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo institucional: Outros

Enderecgo da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 26/12/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUGAO 674.35 metro

quadrado;

____ Observagées

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE S|, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e

Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - C E -
Nova Il - Manaus/AM. Nimero de obra : 396
Aditivo: 1°ADITV.DE PRAZO CT-00036/2021
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e Certidado de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
M Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'AM
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 991 71 7/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida
Numero da ART: AM20210290533 Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUGOES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
DE MANAUS

Enderego do contratante: AVENIDA ARQUITETO JOSE HENRIQUES B. RODRIGUES Ne: 3760

Complemento: SHOPPING VIA NORTE L2 Bairro: MONTE DAS OLIVEIRAS

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69093149

Contrato: 0036/2021 Celebrado em: 08/09/2021

Valor do contrato: R$ 107.952,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: AVENIDA NOEL NUTELS Ne°: 300

Complemento: INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69090000

Data de inicio: 30/09/2021 Concluséo efetiva: 30/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE CPF/CNPJ: 05.533.935/0001-57
MANAUS

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUGAO 674.35 metro

quadrado;

__ Observagbes

CT-00036/2021- CELLEBRAM EMTRE S|, EESTADO DO AMAZONAS POR INTERMEDIO DA SECRETARUA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA
E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA E A EMPRESA PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI, TENDO COMO OBJETO Obras e
Servigos de Engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels, n® 300 - Cidade
Nova Il - Manaus/AM. Nimero de obra : 396

Aditivo: ADITIVO DE SERVIGCOS - CT-00036

Informagées Complementares

Conforme Atestado de Capacidade Técnica , anexo (02 paginas, emitido em 17/05/2022), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: I-Os signatarios do Atestado na condi¢éo de
representantes legais, Eng. Civ. CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA, CPF N° 258.069.393-91 e RNP 110552162-1 e o Eng. Civ. GUSTAVO
BRUGNARA DA SILVEIRA, CPF N° 957.698.036-49 e RNP 1400053749 , sdo profissionais habilitados no ambito do sistema Confea-
Crea.CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos documentos
que se encontram vinculados a presente Certidao de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 991717/2022
26/10/2022, 10:24
y1ZWb

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: y1ZWb

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM =
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia e E
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Agreneria do Amazonas

Impresso em: 26/10/2022, as 11:39.
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Atestado de Capacidade Técnica

Contrato : CT-00036/2021-SEINFRA Valor Inicial :
Bem Publico - INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML Valor Aditado :
Valor Realinhamento :
Objeto : Obras e servicos de engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco Valor do Reajuste :
2 do Instituto Médico Legal - IML, localizado na Avenida Noel Nutels,
n° 300 - Cidade Nova Il - Manaus/AM.
Contratante : 05.533.935/0001-57 - SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE Valor Final :
INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Contratado : 13.676.569/0001-13 - PREDIAL CONSTRUGOES EIRELI. Dias do Contrato :
Orgao Fiscalizador : SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - Dias Paralisados :
SEINFRA
Ordem de Servico : 036 Prazo Total :
N° do Edital/Data 1 23/2021 - 23/08/2021 Vigéncia do Contrato :
Receb. Provisério 1 07/12/2021 Vigéncia de Execucgéo :
Receb. Definitivo 1 18/04/2022
Fiscal da Contratante : Rafaela Almeida Guimaraes, Conselho: CAU-A47412-6, Portaria: 0987 Data: 30/09/2021

Responsavel Técnico

Dias Aditado

Atestamos para os devidos fins, que o(s) profissional(ais) Francisco Luiz Queiroz de Souza, Engenheiro Civil,
CREA: 9223-D/AM, n° 0401108414, enquanto responsavel técnico da empresa PREDIAL CONSTRUCOES
EIRELI., CNPJ n° 13.676.569/0001-13, executou de forma satisfatéria para a SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E REGIAO METROPOLITANA DE MANAUS - SEINFRA, CNPJ n° 05.533.935/0001-57,
obras e servicos de engenharia, para a Reforma do Telhado do bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML,

: Francisco Luiz Queiroz de Souza, Conselho: CREA: 9223-D/AM, 0401108414, Engenheiro Civil

08/09/2021 a 05/02/2022
30/09/2021 a 29/12/2021

107.952,91
0,00
0,00
0,00

107.952,91

150
0

150

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
vinculado a Certiddo n° 991717/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
26/10/2022
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localizado na Avenida Noel Nutels, n° 300 - Cidade Nova Il - Manaus/AM., objeto do Contrato n® CT- % o5
00036/2021-SEINFRA, conforme abaixo discriminado: s
8MM83-IX47A 55
Cédigo de Validagdo do - 22
Atestado 23
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Obra : 1 - Reforma do Telhado do Bloco 2 do Instituto Médico Legal - IML Dimens&o: 674,350 M2 2 ‘f(’-
Municipios : Manaus - 100,00% =c ®
. — L E
Endereco %) ; s
o ‘2 o~
. . 1)
Grupo de Servico : 500 - INSTALACOES PROVISORIAS 8 2 ;aE_.)
Cadigo| Servico Unid. Quantidade]| w s S
1.1|PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PADRAO 12 M2 COM ESTRUTURA UN 1,00 3 z °
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO [Tal N
1.2|LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 |M/MES 24,00 & <
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00*M T o S
1.3|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E M 24.00 8z «~ § P
LIMPEZA). AF_11/2017 50 8 RNA
cc1|LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 1,00 53 9g >k
INTERNAS E SEM SANITARIO o = S o
- S o ~ v
CC2]ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES 1,00 g— g & o § g
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E'OBRAS e-OBRAS - Gestao de Obras Publicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representacdes Ltda g g 3
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Folha: 72 Pagina: 1 de 25 S o
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Atestado de Capacidade Técnica

Grupo de Servico : 601 - DEMOLICOES
Cadigo| Servico Unid. Quantidade
2.1|REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 674,35
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 _g » E
2.3| DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 126,79 o) g o
17}
588
Grupo de Servico  : 1600 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZACAO) O g ‘é
Cadigo| Servico Unid. Quantidade o < o)
3.1|CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. M2 126,79 < .8 -
AF_06/2014 _8 g
3.2|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 247,07 © 8 o
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 ..3 g N
3.3| PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, |m2 126,79 D < ":
TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 o O~
3 < [
o 8<3
[0}
Grupo de Servico : 4200 - COBERTURA 22 s Qo
Cadigo| Servico Unid. Quantidade 29 *E -(:U [«
4.2[IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 674,35 5 % 8 2 x%
4.3| TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 674,35 s $ET
ICAMENTO. AF_07/2019 33 % =
4.4] TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 14,00 28 L c 8
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 @ 2 5 w
©
SINAPI 94231|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE |m 19,60 o o EZ T
VERTICAL. AF_07/2019 g 2 8 o N
3 © 1
CC3]CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM 36,40 B _8 g g 8
55 o=
9Y 2953 <
Grupo de Servico  : 9065 - LIMPEZA ©¥ a & g S
Cadigo| Servico Unid. Quantidade P
5.1] TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA M3*KM 3.371,80 INEN
o o
Obra . 2 - Administragéo da Obra Dimensé&o: 674,350 M2 N
Municipios : Manaus - 100,00% g GE)
Endereco : - o
o <+
@ ©
D M
- R
Grupo de Servico : 9021 - ADMINISTRACAO DA OBRA 83
Cadigo|Servico Unid. Quantidade ﬁ g
1.1|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 < <
1.2|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 % % o
:
xc @ o~
Manaus, 17 de maio de 2022. Q & c
as %
s 5
oS3 3]
gs o
Carlos Henrique dos Reis Lima % @ g
Eng. Civil Sec. de Infraestrutura e Regi&o 4 g [
Metropolitana de Manaus — SEINFRA n = ol
CPF: 258.069.393-91 o= a =3
Conselho: 5013-D RNP: 110552162-1 T 9 S _Yd
< 2 gD > E
[GNO] NI 5 @
[ — : S [e]
Gustavo Brugnara da Silveira 88 g 82
Eng. Civil Sec. Exec. Adjunto de Engenharia - SEINFRA 88 a2 £
CPF: 957.698.036-49 £e ed g2
Conselho: CREA: 86787-D RNP: 140005374-9 3 @ 2 e ° L
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