
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3

ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) RESERVATÓRIO 22.03.2019

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTRUTURA   26.401,55

1.1 92468      Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 77,15               68,41               5.277,81          

1.2 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 95,70               11,94               1.142,65          

1.3 92761      Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg 39,36               11,88               467,59             

1.4 92762      Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 333,96             9,75                 3.256,13          

1.5 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 8,17                 490,21             4.006,38          

1.6 92873      Lançamento manual e adensamento de concreto m3 8,17                 198,91             1.625,65          

1.7 74022/30      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un 6,00                 228,69             1.372,14          

1.8 FUA.0122/001      Andaime metálico tubular m/mês 440,00             21,03               9.253,20          

-                   -                   

2  IMPERMEABILIZAÇÃO 2.453,24

2.1 73968/1      Manta impermeabilizante a base de asfálto 4 mm m2 21,23               49,25               1.045,40          

2.2 87620      Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m2 21,23               33,16               703,86             

2.3 87620      Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m2 21,23               33,16               703,98             

-                   -                   

3  ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.626,70

3.1 73933/4      Porta de ferro (1,00 x 2,10 m) x 01 m2 2,10                 503,52             1.057,39          

3.2 73933/4      Porta de ferro (0,70 x 1,90 m) x 02 m2 2,66                 503,52             1.339,36          

3.3 73933/4      Porta do Alçapão (1,00 x 1,00) x 01 m2 1,00                 503,52             503,52             

3.4 73970/2      Guarda corpo da sacada (2 un) kg 159,40             9,59                 1.528,64          

3.5 73970/2      Abraçadeira para tubo 4" (26 un) kg 124,90             9,59                 1.197,79          

-                   -                   

-                   -                   

4  PINTURAS  -                   -                   10.551,51

4.1 88411      Selador acrílico 1 demão m2 450,15             2,20                 990,33             

4.2 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 450,15             12,95               5.829,44          

4.3 74064/2      Pintura anticorrosiva 1 demão m2 89,90               13,94               1.253,20          

4.4 73924/2      Esmalte sintético 2 demãos m2 89,90               27,57               2.478,54          

-                   -                   

-                   -                   

5  PAVIMENTAÇÕES  2.328,52

5.1 83534      Lastro de concreto com impermeabilizante espessura 10cm m3 2,12                 683,20             1.450,18          

5.2 98682      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2 21,23               41,38               878,34             

-                   -                   

-                   -                   

6  INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO -                   -                   22.551,93

6.1 92368      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 1,50                 97,80               146,70             

6.2 FUA.2100/001      Tubo de aço galvanizado 4" inclusive conecções m 104,70             138,00             14.448,60        

6.3 94500      Registro de gaveta bruto 3" un 2,00                 267,34             534,68             

6.4 94501      Registro de gaveta bruto 4" un 3,00                 516,93             1.550,79          

6.5 99626      Valvula de retenção horizontal 4" un 2,00                 550,47             1.100,94          

6.6 74169/1      Registro angular para hidrante de incêndio 2 1/2" x 45° un 1,00                 216,06             216,06             

6.7 FUA.0913/001      Chave de fluxo 1" un 1,00                 371,67             371,67             

6.8 FUA.0914/001      Conjunto moto bomba centrífuga motor elétrico 5.0 hp un 1,00                 3.208,43          3.208,43          

6.9 FUA.0914/002      Painel de comando para conjunto bomba 5.0 cv un 1,00                 974,06             974,06             

-                   -                   
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-                   -                   

7  INSTALACÃO ELÉTTRICA 2.889,04

7.1 74131/5      Quadro distribuição embutir, 24 circ., com disjuntor geral un 1,00                 367,17             367,17             

7.2 74130/2      Disjuntor padrão din monofásico un 2,00                 23,76               47,52               

7.3 74130/5      Disjuntor trifásico 80 A un 5,00                 134,15             670,75             

7.4 91928      Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 30,00               4,52                 135,60             

7.5 91934      Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 96,00               15,02               1.441,92          

7.6 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m 8,00                 11,42               91,36               

7.7 97585      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un 2,00                 67,36               134,72             

-                   -                   

-                   -                   

8  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 12.358,67

8.1 96989      Captor tipo Franklin un 1,00                 120,13             120,13             

8.2 96988      Mastro p/ captor em ferro galvanizado Ø 1.1/2" un 1,00                 182,25             182,25             

8.3 FUA.2604/001      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un 3,00                 7,37                 22,11               

8.4 FUA.2602/001      Conecção para medição un 12,00               90,38               1.084,56          

8.5 96973      Cordoalha cobre nu 35mm2 não enterrada, com isolador m 80,00               46,31               3.704,80          

8.6 96977      Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada m 76,00               31,30               2.378,80          

8.7 96985      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un 12,00               57,66               691,92             

8.8 FUA.2606/001      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un 1,00                 90,05               90,05               

8.9 FUA.2607/001      Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa un 12,00               136,18             1.634,16          

8.10 FUA.2605/001      Solda exotérmica un 16,00               18,68               298,88             

8.11 93358      Escavação manual em solo m3 17,28               77,50               1.339,20          

8.12 96995      Reaterro manual apiloado m3 17,28               46,98               811,81             

85.161,16
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