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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1  ESTACIONAMENTO  23.097,63

1.1 FUA.0711/001      Rejuntamento CAP em de pavimento premoldado m 2.450,00          7,28                 17.836,00        

1.2 72947      Faixa de piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 71,60               35,92               2.571,87          

1.3 72947      Símbolo no piso c/ tinta a base resina acrílica (NBR11862) m2 8,00                 35,92               287,36             

1.4 FUA.4111/001      Placa de sinalização vertical em tubo FG 2" un 10,00               240,24             2.402,40          

-                   

-                   

2  JARDINAGEM  -                   48.208,50

2.1 85331      Corte de capoeira m2 11.340,00        1,51                 17.123,40        

2.2 98504      Grama batatais em placas m2 2.650,00          10,05               26.632,50        

2.3 98510      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m m2 30,00               148,42             4.452,60          

-                   -                   

3  MURO COM GRADE -                   -                   16.431,27

3.1 73970/1      Grade de perfil U 2"x1"x1/8" e barra 1.1/2"x3/16" (1un) kg 103,07             13,07               1.347,05          

3.2 FUA.0600/001      Esmalte sintético 1 demão em elementos serralheria m2 1.131,60          13,33               15.084,22        

4  DEMOLIÇÕES 53.212,03

4.1 97627      Demolição de cintas, pilares e vigas m3 40,05               276,85             11.087,84        

4.2 97647      Remoção de telhas cerâmica m2 871,40             3,36                 2.927,90          

4.3 97650      Remoção de trama de madeira para cobertura m2 871,40             7,24                 6.308,93          

4.4 97651      Remoção de tesoura de madeira vão menor que 8,00m un 13,00               80,28               1.043,64          

4.5 97652      Remoção de tesoura de madeira vão maior que 8,00m un 13,00               182,02             2.366,26          

4.6 97622      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3 109,90             50,95               5.599,35          

4.,7 97644      Remoção de portas m2 25,62               8,21                 210,34             

4.8 97645      Remoção de janelas m2 73,32               24,09               1.766,27          

4.9 97640      Remoção de forro m2 511,00             1,76                 899,36             

4.10 97629      Demolição de lastro de concreto m3 80,88               130,88             10.585,57        

4.11 97663      Remoção de louças un 24,00               10,96               263,04             

4.12 97665      Remoção de luminárias un 64,00               1,21                 77,44               

4.13 72898      Carga e descarga  de entulho m3 404,50             4,96                 2.006,32          

4.14 97918      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 6.067,50          1,33                 8.069,77          

TOTAL 140.949,43
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