UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTA(}AO
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUQAO DO BLOCO 2 Fevereiro.2020
PRECO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
| BLOCO I 1.055.949,56
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.404,80
1.1 73859/2 Limpeza do terreno - rogada densa m2 878,00 1,60 1.404,80
2 ESTRUTURA METALICA 2.135,28
21 Estrutura metélica nova
2141 7397011 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00 13,02 2.135,28
3 DIVISORIAS 142.952,98
3.1 FUA.73862/021 PA 21 (1,20x2,80m painel+painel) un 92,00 398,44 36.656,48
32 FUA.73862/022 PA 22 (0,90x2,80m painel+painel) un 22,00 298,84 6.574,48
33 FUA.73862/025 PA 25 (0,90x2,80m porta+painel) un 3,00 298,84 896,52
34 FUA.73862/026 PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel) un 107,00 499,27 53.421,89
35 FUA.73862/027 PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro) un 21,00 457,62 9.610,02
3.6 FUA 0311/001 Ferragem para porta de diviséria cj 24,00 119,73 2.873,52
37 79627 Divisoria de granito m2 41,36 795,94 32.920,07
4 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 53.367,41
41 FUA.74067/021 Janela de madeira cedro J.01(3,40x1,00 m) un 4,80 709,16 3.403,96
4.2 FUA.74067/022 Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m) un 2,40 261,29 627,09
4.3 FUA.74067/023 Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m) un 12,80 1.193,64 15.278,59
44 FUA.74067/026 Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m) un 14,00 487,64 6.826,96
45 90847 Porta madeira, inclusive dobradi¢a P1(0,60x1,60m)x12 un 12,00 605,42 7.265,04
46 FUA.90797/001 Porta madeira acabamento melaminico P2(0,90x2,10 m) un 9,00 635,69 5.721,21
4.7 FUA.90797/002 Porta madeira acab. melam. P3(0,90x2,10m) + bandeira veneziana un 6,00 764,75 4.588,50
4.8 FUA.0701/001 Guarda corpo de madeira sucupira/cumara 7,5 x 20,0 cm m 118,80 81,28 9.656,06
5 FERRAGENS 11.823,46
5.1 90830 Fechadura de embutir externa padrao médio un 15,00 112,63 1.689,45
52 74046/2 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 12,00 39,01 468,12
53 100703 Puxador latdo cromado 4x10cm para porta dos sanitarios un 24,00 24,99 599,76
54 FUA.64211/001 Gonzo de latdo de sobrepor par 308,00 20,81 6.409,48
55 FUA.74046/001 Tarjeta cromada 2" un 199,00 13,35 2.656,65
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6 VIDROS 44.856,09

6.1 72117 Vidro liso transparente 4 mm m2 221,37 168,95 37.400,46

6.2 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado m2 9,99 145,75 1.456,04

6.3 7412512 Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm m2 11,05 542,95 5.999,59

7 COBERTURA 6.858,94

71 100435 Rufo fibro cimento 6 mm m 126,00 47,35 5.966,10

72 FUA.0503/001 Placa cimenticia 10 mm lisa m2 7,60 117,48 892,84

8 REVESTIMENTOS 10.831,60

8.1 FUA.73912/004 Revestimento ceramico 10x10 para parede m2 131,83 48,90 6.446,48

8.2 89170 Revestimento ceramico 15x15 para parede, cor branco m2 34,82 61,59 2.144 56

8.3 7390812 Cantoneira aluminio para protegao de quina de parede m 55,20 40,59 2.240,56

9 FORROS 70.612,92

9.1 96116 Lambri de PVC cor madeira m2 983,64 52,63 51.768,97

9.2 FUA.0701/001 Pegas de madeira cedro 8,0 x 25,0 cm m 231,84 81,28 18.843,95

10 PINTURAS 75.896,76

10.1 88411 Selador acrilico 1 deméao m2 355,60 2,24 796,54

10.2 88495 Massa acrilica m2 536,23 9,50 5.094,16

10.3 88489 Tinta acrilica 2 demé&os m2 1.340,57 13,86 18.580,30

104 73978/1 Hidrofugante silicone m2 1.467,80 20,79 30.515,56

10.5 6082 Verniz m2 519,25 19,20 9.969,52

10.6 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metélica m2 219,60 14,61 3.208,35

10.7 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 deméao em elem. Serralheria m2 10,23 14,61 149,43

10.8 7392412 Esmalte sintético 2 demé&o em estrutura metélica m2 238,00 28,77 6.847,26

10.9 73924/2 Esmalte sintético 2 demé&o em elem. Serralheria m2 25,57 28,77 735,64

11 PAVIMENTAGOES 110.446,42

111 89171 Piso ceramico 45x45 cm PEL5 m2 174,96 44,89 7.853,82

11.2 98670 Ladrilho hidraulico m2 381,50 175,02 66.769,25

11.3 97634 Demolicdo de revestimento ceramico, de forma mecanizada m2 34,50 12,66 436,77

114 FUA.38135 Ladrilho tatil de cimento, (nbr 9050/2015) alerta m2 6,13 152,99 937,06

11.5 FUA.38136 Ladrilho tatil de cimento, (nbr 9050/2015) direcional m2 28,38 152,99 4.341,09

11.6 88649 Rodape ceramico 7 cm m 20,94 749 156,84

11.7 98671 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 68,54 388,72 26.642,86

11.8 98689 Soleira de granito 15 cm m 11,40 101,32 1.155,04

11.9 Meio fio da calgada

11.9.1 93358 Escavagao manual em solo m3 2,52 79,33 199,91

11.9.2 96995 Reaterro com compactagéo manual m3 1,58 48,10 75,99

11.9.3 FUA.5651 Forma de tabua para fundagéo m2 8,82 45,04 397,25

1194 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 8,82 70,27 619,78

11.9.5 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,32 520,24 686,71

11.9.6 7415714 Langamento manual de concreto em fundagao m3 1,32 131,86 174,05
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12 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 35.868,16
121 FUA.0803/002 Corriméo de escada em tubo de ago inox 2" m 68,40 254,53 17.409,85
12.2 7397012 Guarda corpo F 1 (36 un) kg 1.676,56 8,42 14.116,63
12.3 7397012 Comando para basculante (167 un) kg 501,00 8,42 4.218,42
124 7397012 Cantoneira1"x1"x1/8"para meio fio(12,20 m) kg 14,64 8,42 123,26
13 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 17.519,54
13.1 95470 Vaso sanitario convencional completo un 12,00 212,11 2.545,32
13.2 FUA.0901/002 Vaso sanitario para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 3,00 1.035,77 3.107,31
13.3 86943 Lavatorio suspenso completo un 3,00 196,88 590,64
134 FUA.0903/001 Lavatdrio de louga branca de sobrepor médio un 9,00 169,76 1.527,84
135 74234/1 Mictério sifonado de louga branca un 6,00 560,26 3.361,56
13.6 95544 Papeleira de parede em metal cromado un 15,00 35,71 535,65
13.7 94498 Registro de gaveta bruto 2" un 1,00 154,31 154,31
13.8 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 15,00 88,17 1.322,55
13.9 86906 Torneira de bancada para lavatorio 1/2" un 15,00 45,76 686,40
13.10 86914 Torneira de servigo 1/2" un 6,00 35,87 215,22
13.11 86882 Siféo tipo garrafa/copo em PVC un 15,00 16,61 249,15
13.12 FUA.0908/001 Valvula automatica em metal cromado p/ Mictério un 6,00 235,20 1.411,20
13.13 FUA.0905/001 Cabide metalico un 15,00 32,84 492,60
13.14 95547 Saboneteira plastica dispenser para sabinete liquido un 9,00 73,39 660,51
13.15 FUA.0906/001 Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel un 6,00 109,88 659,28
14 INSTALAGAO ELETRICA 162.198,88
14.1 FUA.2301/001 Quadro de forga 1,00x0,60m un 2,00 1.072,40 2.144,80
14.2 74131/5 Quadro distribuigdo sobrepor, 24 circ. un 7,00 519,02 3.633,14
14.3 7413117 Quadro distribuigao embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 6,00 817,21 4.903,26
144 741301 Disjuntor padrao din monopolar un 82,00 15,63 1.281,66
145 74130/3 Disjuntor padréo din bipolar un 47,00 68,33 3.211,51
14.6 74130/4 Disjuntor tripolar 10 a 50 A un 16,00 101,01 1.616,16
14.7 74130/6 Disjuntor tripolar 125 A un 12,00 372,10 4.465,20
14.8 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 2.353,00 5,03 11.835,59
149 91930 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais m 1.396,80 6,82 9.526,17
14.10 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm?2 - circuitos terminais m 1.495,00 11,02 16.474,90
14.11 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm?2 - circuitos terminais m 549,00 16,80 9.223,20
14.12 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribui¢ao m 168,80 23,92 4.037,69
14.13 92989 Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuicao m 253,20 46,92 11.880,14
14.14 FUA.2310/001 Terminal para cabo 4 a 6 mm2 un 378,00 13,64 5.155,92
14.15 FUA.2310/001 Terminal para cabo 10 mm2 un 50,00 13,64 682,00
14.16 FUA.2310/002 Terminal para cabo 16 mm2 un 30,00 18,94 568,20
1417 FUA.2310/004 Terminal para cabo 35 mm2 un 24,00 19,78 474,72
14.18 FUA.2310/006 Terminal para cabo 70 mm2 un 36,00 21,34 768,24
14.19 91863 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em forro m 232,00 9,75 2.262,00
14.20 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 174,85 12,07 2.110,43
14.21 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 80,00 18,89 1.511,20
14.22 91875 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro un 16,00 6,62 105,92
14.23 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 53,30 9,42 502,08
14.24 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 76,00 17,74 1.348,24
14.25 91890 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em forro un 9,00 10,65 95,85
14.26 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 32,68 14,89 486,60
14.27 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 32,00 27,80 889,60
14.28 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 21,00 40,16 843,36
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14.29 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 200,00 30,09 6.018,00

14.30 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 72,00 26,16 1.883,52

14.31 91953 Interruptor simples 1 modulo un 26,00 24,86 646,36

14.32 91959 Interruptor simples 2 modulos un 8,00 39,23 313,84

14.33 91967 Interruptor simples 3 modulos un 5,00 53,59 267,95

14.34 95778 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 156,80 31,38 4.920,38

14.35 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 6,00 30,19 181,14

14.36 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 15,00 15,60 234,00

14.37 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 79,00 12,34 974,86

14.38 FUA.9511 Luminaria lampadas led 2x40 w un 231,00 174,93 40.408,83

14.39 FUA.2302/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm m 124,20 34,72 431222

15 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 60.134,26
15.1 FUA.2401/002 Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor un 5,00 965,61 4.828,05

15.2 FUA.2401/003 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor un 2,00 1.573,34 3.146,68

15.3 FUA.2401/004 Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00 1.987,72 1.987,72

15.4 FUA.2402/001 Organizador de cabos 19", 1U un 10,00 75,96 759,60

15.5 FUA.2403/001 Patch Panel 19", Categoria 6, 24 portas un 10,00 433,57 4.335,70

15.6 FUA.2404/001 Voice Panel 19", Categoria 3, 30 portas un 3,00 481,97 1.445,91

15.7 FUA.2405/001 Distribuidor interno Optico 19" 24 portas LC/LC un 1,00 710,08 710,08

15.8 FUA.2406/001 Cord&o optico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00 159,00 1.908,00

15.9 FUA.2420/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.285,00 6,16 20.235,60

15.10 FUA.2421/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 168,00 38,45 6.459,60

15.11 95778 Condulete liga de aluminio fundido 3/4" un 108,00 31,38 3.389,04

15.12 91871 Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede m 375,00 12,07 4.526,25

15.13 93009 Eletroduto rigido roscavel PVC 2" m 10,00 18,89 188,90

15.14 91884 Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 98,00 9,42 923,16

15.15 93014 Luva Eletroduto roscavel PVC 2" un 6,00 17,74 106,44

15.16 91914 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede un 49,00 14,89 729,61

15.17 93020 Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2" un 1,00 27,80 27,80

15.18 100561 Quadro distribui¢ao para telefone 40x40 cm un 1,00 154,46 154,46

15.19 98400 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 Pares m 24,00 11,33 271,92

15.20 FUA.2302/002 Eletrocalha metalica 100x50 mm m 115,20 34,72 3.999,74
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16 INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 16.039,68

16.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 6,00 506,88 3.041,28

16.2 7377512 Extintor de gua presséo 10| un 6,00 166,24 997 44

16.3 FUA.2509 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 6,00 1.264,79 7.588,74

16.4 92368 Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes m 30,00 103,33 3.099,90

16.5 97599 Lumin&ria de emergéncia un 18,00 40,16 722,88

16.6 FUA.2507/001 Placa de sinalizag&o de emergéncia un 24,00 24,56 589,44

17 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 779,51

171 89446 Tubo PVC rigido soldavel 25mm m 96,00 3,69 354,24

17.2 89395 Tee PVC soldavel 25mm un 23,00 10,79 248,17

17.3 89481 Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm un 46,00 3,85 177,10

18 COMUNICAGAO VISUAL 63.061,91

18.1 FUA.4101/001 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 36,00 36,73 1.322,28

18.2 FUA.4101/002 Pictograma PVC 25x25 cm un 9,00 36,73 330,57

18.3 FUA.4110/001 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 8,00 483,12 3.864,96

18.4 FUA.4102/001 Anel de textura para corrimdo de escada un 18,00 34,52 621,36

18.5 FUA.4103/001 Placa tatil de corrimao de escada un 18,00 28,41 511,38

18.6 FUA.4104/001 Sinalizador visual de degrau un 168,00 9,86 1.656,48

18.9 FUA.4108/001 Piso tatil de alerta em ago inox fixado com parafuso m2 15,19 982,16 14.916,55

18.10 FUA.4108/002 Piso tatil direcional em ago inox fixado com parafuso m2 34,50 1.016,39 35.065,45

18.11 FUA.4105/001 Placa tatil de aco alto relevo Braille un 168,00 28,41 4.772,88

19 BANCADAS E MOBILIARIO 18.540,48

19.1 FUA.4204/015 Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m) un 3,00 1.000,99 3.002,97

19.2 FUA.4204/016 Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m) un 3,00 2.059,17 6.177,51

19.3 FUA.4221/001 Banco de concreto BC.1(0.40x0.40x1.00 m) un 30,00 312,00 9.360,00

20 ELEVADOR 133.689,48

20.1 FUA.5001/001 Elevador sem casa de maquinas, 9 pessoas, 3 paradas un 1,00 126.828,80 126.828,80

20.2 Pilares

20.2.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 34,56 46,54 1.608,42

20.22 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 40,36 11,56 466,56

20.2.3 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 103,60 9,25 958,27

20.2.4 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 1,73 520,24 898,97

20.2.5 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 1,73 204,22 352,89

20.3 Vigas

20.3.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 17,42 70,27 1.223,75

20.32 92760 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg 20,34 11,56 235,10

20.3.3 92762 Armagéo ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg 52,53 9,25 485,91

20.3.4 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 0,87 520,24 452,99

20.3.5 92873 Langamento manual e adensamento de concreto m3 0,87 204,22 177,82
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21 PAISAGISMO 16.931,00
211 98504 Grama batatais em placas m2 500,00 9,28 4.640,00
21.2 98510 Plantio de arvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00 122,91 12.291,00
PRECO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM

Il PASSAGENS COBERTAS 105.721,71
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 962,85
1.1 94319 Aterro com adensamento m3 19,01 50,65 962,85
2 FUNDAGOES 8.943,53
2.1 93358 Escavagdo manual em solo m3 1,47 79,33 116,61
2.2 96995 Reaterro com compactagado manual m3 0,74 48,10 35,59
2.3 FUA.5651 Forma de tabua para fundagéo m2 15,21 45,04 685,05
24 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 0,96 70,27 67,45
25 92916 Armagé&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 24,00 12,71 305,04
2.6 92919 Armagé&o ago CA-50 @ 10.0mm para fundagao kg 60,00 9,88 592,80
2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 5,18 520,24 2.694,84
2.8 7415714 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 5,18 131,86 683,03
29 Meio fio - -
291 93358 Escavagdo manual em solo m3 3,65 79,33 289,55
29.2 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 2,28 48,10 109,66
293 FUA.5651 Forma de tabua para fundagao m2 18,24 45,04 821,52
294 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 10,80 70,27 758,91
295 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 2,74 520,24 1.422,85
296 7415714 Langamento manual de concreto em fundagéo m3 2,74 131,86 360,63
3 ESTRUTURA METALICA 32.908,05
3.1 739701 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00 13,02 4.218,48
3.2 739701 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50 13,02 11.776,59
33 7397011 Terca em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00 13,02 15.702,12
34 739701 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00 13,02 117,18
35 7397011 Pecas de ligagdo, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00 13,02 1.093,68
4 COBERTURA 10.254,43
41 94210 Telha fibro cimento 6 mm m2 94,50 75,67 7.150,81
4.2 94223 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50 89,96 3.103,62
5 PINTURAS 11.991,60
5.1 FUA.0610/001 Jateamento em estrutura metélica m2 180,00 23,24 4.183,20
52 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 demao em estrutura metalica m2 180,00 14,61 2.629,80
53 73924/2 Esmalte sintético 2 deméao em estrutura metélica m2 180,00 28,77 5.178,60
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6 PAVIMENTAGOES 40.661,25
6.1 83534 Lastro de concreto inclusive impermeabilizante m2 45,60 709,33 32.345,44
6.2 87622 Contrapiso trago 1:4 m2 45,60 37,57 1.713,19
6.3 98670 Ladrilho hidraulico 20x20 cm m2 37,73 175,02 6.602,62
PRECO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
I} INSTALAGOES EXTERNAS 132.351,64
1 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 34.962,07
1.1 90696 Tubo PVC esgoto 200 mm 43,20 80,24 3.466,36
1.2 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm 86,40 214,20 18.506,88
1.3 FUA.2706/001 Sumidouro em concreto aparente para aguas pluviais un 3,00 738,28 2.214,84
14 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 432,52 865,04
15 93358 Escavagdo manual em solo m3 77,76 79,33 6.168,70
1.6 96995 Reaterro com compactagado manual m3 77,76 48,10 3.740,25
2 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 10.656,06
2.1 FUA.2430/003 Cabo optico, externo, 12 fibras 186,00 30,47 5.667,42
22 98268 Cabo telefonico CTP-APL40 - 20 pares 100,00 15,14 1.514,00
2.3 93011 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" 46,00 31,10 1.430,60
24 93024 Curva 90° eletroduto PVC roscavel 3" un 1,00 45,56 45,56
25 93016 Luva eletroduto PVC roscavel 3" un 17,00 30,05 510,85
26 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00 432,52 432,52
2.7 93358 Escavagdo manual em solo m3 8,28 79,33 656,85
2.8 96995 Reaterro com compactagado manual m3 8,28 48,10 398,26
3 INSTALACAO ELETRICA 82.490,86
3.1 7413017 Disjuntor tripolar 250 a 600 A un 2,00 956,41 1.912,82
3.2 92992 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuigdo 218,00 61,02 13.302,36
33 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuicdo 504,00 118,46 59.703,84
34 93012 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" 48,84 46,01 2.247,12
35 93026 Curva eletroduto PVC roscavel 4" un 2,00 70,57 141,14
3.6 93017 Luva Eletroduto PVC roscavel 4" un 26,00 43,47 1.130,22
3.7 FUA.2310/007 Terminal para cabo 95 mm2 un 4,00 25,36 101,44
38 FUA.2310/009 Terminal para cabo 185 mm2 un 12,00 30,12 361,44
3.9 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00 432,52 865,04
3.10 96985 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m sem conector un 8,00 53,56 428,48
3.1 FUA.2602/001 Conector para medicao de aterramento un 8,00 74,95 599,60
3.12 93358 Escavagdo manual em solo m3 13,32 79,33 1.056,67
313 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 13,32 48,10 640,69
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PRECO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
4 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 4.242,65
41 94655 Tubo PVC soldavel 110mm m 21,48 80,30 1.724,84
4.2 94701 Te PVC soldavel 110mm un 2,00 168,39 336,78
43 94671 Luva PVC soldavel 110mm un 2,00 81,19 162,38
44 94687 Curva 90° PVC soldavel 110mm un 5,00 167,22 836,10
45 94668 Adaptador PVC soldavel 85mm x 3" un 2,00 43,83 87,66
4.6 94670 Adaptador PVC soldavel 110mm x 4" un 2,00 56,84 113,68
47 93358 Escavagao manual em solo m3 7,70 79,33 610,84
4.8 96995 Reaterro com compactagdo manual m3 7,70 48,10 370,37
PRECO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
v IMPLANTAGAO E SERVICOS FINAIS 86.723,18
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 62.541,52
1.1 93207 Escritério em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 902,13 13.531,95
1.2 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 25,00 682,52 17.063,00
1.3 93210 Refeitdrio em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 494,02 7.410,30
14 93212 Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00 834,79 12.521,85
15 742091 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 449,79 2.698,74
1.6 742091 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 449,79 2.698,74
1.7 7422011 Tapume de compensado h=2,00m m 108,12 61,20 6.616,94
2 SERVIGOS FINAIS 24.181,66
21 FUA.4401/002 Aprovagcdes e Licengas un 1,00 9.828,13 9.828,13
2.2 FUA.4402/001 Revis&o de projetos (as built) un 24,00 324,25 7.782,00
2.3 FUA.0134/001 Limpeza final da obra m2 2.154,60 3,05 6.571,53
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
\' ADMINISTRACAO DE OBRAS 133.096,60
1 ADMINISTRAGAODA OBRA 133.096,60
1.1 FUA.74243/001 Administragéo da obra més 5,00 26.619,32 133.096,60

TOTAL GERAL




