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PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

I BLOCO II 1.055.949,56

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  1.404,80

1.1 73859/2 Limpeza do terreno - roçada densa m2 878,00            1,60                 1.404,80             

2  ESTRUTURA METÁLICA  2.135,28

2.1 Estrutura metálica nova

2.1.1 73970/1 Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg 164,00            13,02               2.135,28             

3  DIVISÓRIAS 142.952,98

3.1 FUA.73862/021 PA 21 (1,20x2,80m painel+painel) un 92,00               398,44            36.656,48           

3.2 FUA.73862/022 PA 22 (0,90x2,80m painel+painel) un 22,00               298,84            6.574,48             

3.3 FUA.73862/025 PA 25 (0,90x2,80m porta+painel) un 3,00                 298,84            896,52                

3.4 FUA.73862/026 PA 26 (0,90x2,80m painel+basculantel) un 107,00            499,27            53.421,89           

3.5 FUA.73862/027 PA 27 (0,90x2,80m porta+bandeira+vidro) un 21,00               457,62            9.610,02             

3.6 FUA 0311/001 Ferragem para porta de divisória cj 24,00               119,73            2.873,52             

3.7 79627 Divisória de granito m2 41,36               795,94            32.920,07           

-                  -                      

4  ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 53.367,41

4.1 FUA.74067/021 Janela de madeira cedro J.01(3,40x1,00 m) un 4,80                 709,16            3.403,96             

4.2 FUA.74067/022 Janela de madeira cedro J.02 (1,20 x 1,00 m) un 2,40                 261,29            627,09                

4.3 FUA.74067/023 Janela de madeira cedro J.03 (3,40 x 1,56 m) un 12,80               1.193,64         15.278,59           

4.4 FUA.74067/026 Janela de madeira cedro J.06 (3,40 x 0,70 m) un 14,00               487,64            6.826,96             

4.5 90847 Porta madeira, inclusive dobradiça P1(0,60x1,60m)x12 un 12,00               605,42            7.265,04             

4.6 FUA.90797/001 Porta madeira acabamento melamínico P2(0,90x2,10 m) un 9,00                 635,69            5.721,21             

4.7 FUA.90797/002 Porta madeira acab. melam. P3(0,90x2,10m) + bandeira veneziana un 6,00                 764,75            4.588,50             

4.8 FUA.0701/001 Guarda corpo de madeira sucupira/cumarú 7,5 x 20,0 cm m 118,80            81,28               9.656,06             

5  FERRAGENS 11.823,46

5.1 90830 Fechadura de embutir externa padrão médio un 15,00               112,63            1.689,45             

5.2 74046/2 Tarjeta tipo Livre/Ocupado un 12,00               39,01               468,12                

5.3 100703 Puxador latão cromado 4x10cm para porta dos sanitários un 24,00               24,99               599,76                

5.4 FUA.64211/001 Gonzo de latão de sobrepor par 308,00            20,81               6.409,48             

5.5 FUA.74046/001 Tarjeta cromada 2" un 199,00            13,35               2.656,65             
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6  VIDROS 44.856,09

6.1 72117 Vidro liso transparente 4 mm  m2 221,37            168,95            37.400,46           

6.2 72122 Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2 9,99                 145,75            1.456,04             

6.3 74125/2 Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2 11,05               542,95            5.999,59             

7  COBERTURA 6.858,94

7.1 100435 Rufo fibro cimento 6 mm m 126,00            47,35               5.966,10             

7.2 FUA.0503/001 Placa cimenticia 10 mm lisa m2 7,60                 117,48            892,84                

8  REVESTIMENTOS 10.831,60

8.1 FUA.73912/004 Revestimento cerâmico 10x10 para parede  m2 131,83            48,90               6.446,48             

8.2 89170 Revestimento cerâmico 15x15 para parede, cor branco  m2 34,82               61,59               2.144,56             

8.3 73908/2 Cantoneira alumínio para proteção de quina de parede m 55,20               40,59               2.240,56             

9  FORROS 70.612,92

9.1 96116 Lambri de PVC cor madeira m2 983,64            52,63               51.768,97           

9.2 FUA.0701/001 Peças de madeira cedro  8,0 x 25,0 cm m 231,84            81,28               18.843,95           

10  PINTURAS 75.896,76

10.1 88411 Selador acrílico 1 demão m2 355,60            2,24                 796,54                

10.2 88495 Massa acrílica m2 536,23            9,50                 5.094,16              

10.3 88489 Tinta acrílica 2 demãos m2 1.340,57         13,86               18.580,30           

10.4 73978/1 Hidrofugante silicone m2 1.467,80         20,79               30.515,56           

10.5 6082 Verniz m2 519,25            19,20               9.969,52             

10.6 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 219,60            14,61               3.208,35             

10.7 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 demão em elem. Serralheria m2 10,23               14,61               149,43                

10.8 73924/2 Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 238,00            28,77               6.847,26             

10.9 73924/2 Esmalte sintético 2 demão em elem. Serralheria m2 25,57               28,77               735,64                

11  PAVIMENTAÇÕES 110.446,42

11.1 89171 Piso cerâmico 45x45 cm PEI.5 m2 174,96            44,89               7.853,82             

11.2 98670 Ladrilho hidráulico m2 381,50            175,02            66.769,25           

11.3 97634 Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada m2 34,50               12,66               436,77                

11.4 FUA.38135 Ladrilho tátil de cimento, (nbr 9050/2015) alerta m2 6,13                 152,99            937,06                

11.5 FUA.38136 Ladrilho tátil de cimento, (nbr 9050/2015) direcional m2 28,38               152,99            4.341,09             

11.6 88649 Rodape ceramico 7 cm m 20,94               7,49                 156,84                

11.7 98671 Piso de granito degrau/espelho/patamar da escada m2 68,54               388,72            26.642,86           

11.8 98689 Soleira de granito 15 cm m 11,40               101,32            1.155,04             

11.9 Meio fio da calçada

11.9.1 93358 Escavação manual em solo m3 2,52                 79,33               199,91                

11.9.2 96995 Reaterro com compactação manual m3 1,58                 48,10               75,99                  

11.9.3 FUA.5651 Forma de tábua para fundação m2 8,82                 45,04               397,25                

11.9.4 92468 Forma em chapa madeira compensada plastificada m2 8,82                 70,27               619,78                

11.9.5 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,32                 520,24            686,71                

11.9.6 74157/4 Lançamento manual de concreto em fundação m3 1,32                 131,86            174,05                
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12  ELEMENTOS DE SERRALHERIA 35.868,16

12.1 FUA.0803/002 Corrimão de escada em tubo de aço inox 2" m 68,40               254,53            17.409,85           

12.2 73970/2 Guarda corpo F 1 (36 un) kg 1.676,56         8,42                 14.116,63           

12.3 73970/2 Comando para basculante (167 un) kg 501,00            8,42                 4.218,42             

12.4 73970/2 Cantoneira1"x1"x1/8"para meio fio(12,20 m) kg 14,64               8,42                 123,26                

13  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 17.519,54

13.1 95470 Vaso sanitário  convencional completo un 12,00               212,11            2.545,32             

13.2 FUA.0901/002 Vaso sanitário para PNE incluindo 2 barras de apoio 0,90m un 3,00                 1.035,77         3.107,31              

13.3 86943 Lavatório suspenso completo un 3,00                 196,88            590,64                

13.4 FUA.0903/001 Lavatório de louça branca de sobrepor médio un 9,00                 169,76            1.527,84             

13.5 74234/1 Mictório sifonado de louça branca un 6,00                 560,26            3.361,56             

13.6 95544 Papeleira de parede em metal cromado un 15,00               35,71               535,65                

13.7 94498 Registro de gaveta bruto 2" un 1,00                 154,31            154,31                 

13.8 89987 Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 15,00               88,17               1.322,55              

13.9 86906 Torneira de bancada para lavatório 1/2" un 15,00               45,76               686,40                

13.10 86914 Torneira de serviço 1/2" un 6,00                 35,87               215,22                

13.11 86882 Sifão tipo garrafa/copo em PVC un 15,00               16,61               249,15                

13.12 FUA.0908/001 Valvula automática em metal cromado p/ Mictório un 6,00                 235,20            1.411,20             

13.13 FUA.0905/001 Cabide metálico un 15,00               32,84               492,60                

13.14 95547 Saboneteira plástica dispenser para sabinete líquido un 9,00                 73,39               660,51                

13.15 FUA.0906/001 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 6,00                 109,88            659,28                

14  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 162.198,88

14.1 FUA.2301/001 Quadro de força 1,00x0,60m un 2,00                 1.072,40         2.144,80             

14.2 74131/5 Quadro distribuição sobrepor, 24 circ. un 7,00                 519,02            3.633,14             

14.3 74131/7 Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un 6,00                 817,21            4.903,26             

14.4 74130/1 Disjuntor padrão din monopolar un 82,00               15,63               1.281,66             

14.5 74130/3 Disjuntor padrão din bipolar un 47,00               68,33               3.211,51             

14.6 74130/4 Disjuntor tripolar 10 a 50 A un 16,00               101,01            1.616,16             

14.7 74130/6 Disjuntor tripolar 125 A un 12,00               372,10            4.465,20             

14.8 91928 Cabo de cobre 750 v -  4mm2 - circuitos terminais m 2.353,00         5,03                 11.835,59           

14.9 91930 Cabo de cobre 750 v -  6mm2 - circuitos terminais m 1.396,80         6,82                 9.526,17             

14.10 91932 Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais m 1.495,00         11,02               16.474,90           

14.11 91934 Cabo de cobre 750 v - 16mm2 - circuitos terminais m 549,00            16,80               9.223,20             

14.12 92985 Cabo de cobre 750 v - 35mm2 - distribuição m 168,80            23,92               4.037,69             

14.13 92989 Cabo de cobre 750 v - 70mm2 - distribuição m 253,20            46,92               11.880,14           

14.14 FUA.2310/001 Terminal para cabo 4 a 6 mm2 un 378,00            13,64               5.155,92             

14.15 FUA.2310/001 Terminal para cabo 10 mm2 un 50,00               13,64               682,00                

14.16 FUA.2310/002 Terminal para cabo 16 mm2 un 30,00               18,94               568,20                

14.17 FUA.2310/004 Terminal para cabo  35 mm2 un 24,00               19,78               474,72                

14.18 FUA.2310/006 Terminal para cabo  70 mm2 un 36,00               21,34               768,24                

14.19 91863 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em forro m 232,00            9,75                 2.262,00             

14.20 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 174,85            12,07               2.110,43             

14.21 93009 Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 80,00               18,89               1.511,20             

14.22 91875 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 16,00               6,62                 105,92                

14.23 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 53,30               9,42                 502,08                

14.24 93014 Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 76,00               17,74               1.348,24             

14.25 91890 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em forro un 9,00                 10,65               95,85                  

14.26 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 32,68               14,89               486,60                

14.27 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 32,00               27,80               889,60                

14.28 91992 Tomada 2P+T 10A Alta un 21,00               40,16               843,36                
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14.29 91996 Tomada 2P+T 10A Média un 200,00            30,09               6.018,00             

14.30 92000 Tomada 2P+T 10A Baixa un 72,00               26,16               1.883,52             

14.31 91953 Interruptor simples 1 módulo un 26,00               24,86               646,36                

14.32 91959 Interruptor simples 2 módulos un 8,00                 39,23               313,84                

14.33 91967 Interruptor simples 3 módulos un 5,00                 53,59               267,95                

14.34 95778 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 156,80            31,38               4.920,38             

14.35 91939 Caixa retangular 4"x2" PVC alta un 6,00                 30,19               181,14                

14.36 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 15,00               15,60               234,00                

14.37 91936 Caixa octogonal 4" x 4" PVC un 79,00               12,34               974,86                

14.38 FUA.9511 Luminária lâmpadas led 2x40 w un 231,00            174,93            40.408,83           

14.39 FUA.2302/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm m 124,20            34,72               4.312,22             

15  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 60.134,26

15.1 FUA.2401/002 Rack 19", 12U, profundidade 470 mm, porta com visor un 5,00                 965,61            4.828,05             

15.2 FUA.2401/003 Rack 19", 16U, profundidade 570 mm, porta com visor un 2,00                 1.573,34         3.146,68             

15.3 FUA.2401/004 Rack 19", 24U, profundidade 570 mm, porta com visor un 1,00                 1.987,72         1.987,72             

15.4 FUA.2402/001 Organizador de cabos 19", 1U un 10,00               75,96               759,60                

15.5 FUA.2403/001 Patch Panel 19", Categoria 6,  24 portas un 10,00               433,57            4.335,70             

15.6 FUA.2404/001 Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un 3,00                 481,97            1.445,91             

15.7 FUA.2405/001 Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC un 1,00                 710,08            710,08                

15.8 FUA.2406/001 Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un 12,00               159,00            1.908,00             

15.9 FUA.2420/001 Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m 3.285,00         6,16                 20.235,60           

15.10 FUA.2421/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 168,00            38,45               6.459,60             

15.11 95778 Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un 108,00            31,38               3.389,04             

15.12 91871 Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m 375,00            12,07               4.526,25             

15.13 93009 Eletroduto rígido roscável PVC   2" m 10,00               18,89               188,90                

15.14 91884 Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 98,00               9,42                 923,16                

15.15 93014 Luva Eletroduto roscável PVC   2" un 6,00                 17,74               106,44                

15.16 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un 49,00               14,89               729,61                

15.17 93020 Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un 1,00                 27,80               27,80                  

15.18 100561 Quadro distribuição para telefone 40x40 cm un 1,00                 154,46            154,46                

15.19 98400 Cabo telefonico CTP-APL-50,  10 Pares m 24,00               11,33               271,92                

15.20 FUA.2302/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm m 115,20            34,72               3.999,74             
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16  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 16.039,68

16.1 72554 Extintor de CO2 6 kg un 6,00                 506,88            3.041,28             

16.2 73775/2 Extintor de água pressão 10 l un 6,00                 166,24            997,44                

16.3 FUA.2509 Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un 6,00                 1.264,79         7.588,74             

16.4 92368 Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m 30,00               103,33            3.099,90             

16.5 97599 Luminária de emergência un 18,00               40,16               722,88                

16.6 FUA.2507/001 Placa de sinalização de emergência un 24,00               24,56               589,44                

17  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 779,51

17.1 89446 Tubo PVC rígido soldavel 25mm m 96,00               3,69                 354,24                

17.2 89395 Tee PVC soldável 25mm un 23,00               10,79               248,17                

17.3 89481 Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 46,00               3,85                 177,10                

18  COMUNICAÇÃO VISUAL 63.061,91

18.1 FUA.4101/001 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 36,00               36,73               1.322,28             

18.2 FUA.4101/002 Pictograma PVC 25x25 cm un 9,00                 36,73               330,57                

18.3 FUA.4110/001 Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un 8,00                 483,12            3.864,96             

18.4 FUA.4102/001 Anel de textura para corrimão de escada un 18,00               34,52               621,36                

18.5 FUA.4103/001 Placa tátil de corrimão de escada un 18,00               28,41               511,38                

18.6 FUA.4104/001 Sinalizador visual de degrau un 168,00            9,86                 1.656,48             

18.9 FUA.4108/001 Piso tatil de alerta em aço inox fixado com parafuso m2 15,19               982,16            14.916,55           

18.10 FUA.4108/002 Piso tatil direcional em aço inox fixado com parafuso m2 34,50               1.016,39         35.065,45           

18.11 FUA.4105/001 Placa tátil de aço alto relevo Braille un 168,00            28,41               4.772,88             

19  BANCADAS E MOBILIÁRIO 18.540,48

19.1 FUA.4204/015 Bancada granito com roda banca BS1 (1,36x0,60m) un 3,00                 1.000,99         3.002,97             

19.2 FUA.4204/016 Bancada granito com roda banda BS2 (3,10x0,60m) un 3,00                 2.059,17         6.177,51             

19.3 FUA.4221/001 Banco de concreto BC.1(0.40x0.40x1.00 m) un 30,00               312,00            9.360,00             

20  ELEVADOR 133.689,48

20.1 FUA.5001/001 Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 3 paradas un 1,00                 126.828,80     126.828,80         

20.2 Pilares

20.2.1 92430 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2 34,56               46,54               1.608,42             

20.2.2 92760 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 40,36               11,56               466,56                

20.2.3 92762 Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 103,60            9,25                 958,27                

20.2.4 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 1,73                 520,24            898,97                

20.2.5 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3 1,73                 204,22            352,89                

20.3 Vigas

20.3.1 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 17,42               70,27               1.223,75             

20.3.2 92760 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg 20,34               11,56               235,10                

20.3.3 92762 Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg 52,53               9,25                 485,91                

20.3.4 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 0,87                 520,24            452,99                

20.3.5 92873 Lançamento manual e adensamento de concreto m3 0,87                 204,22            177,82                
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21  PAISAGISMO 16.931,00

21.1 98504 Grama batatais em placas m2 500,00            9,28                 4.640,00             

21.2 98510 Plantio de árvore altura 1,00 m em cava 80x80x80cm un 100,00            122,91            12.291,00           

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

II PASSAGENS COBERTAS 105.721,71

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  962,85

1.1 94319 Aterro com adensamento m3 19,01               50,65               962,85                

2  FUNDAÇÕES  8.943,53

2.1 93358 Escavação manual em solo m3 1,47                 79,33               116,61                

2.2 96995 Reaterro com compactação manual m3 0,74                 48,10               35,59                  

2.3 FUA.5651 Forma de tábua para fundação m2 15,21               45,04               685,05                

2.4 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 0,96                 70,27               67,45                  

2.5 92916 Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 24,00               12,71               305,04                

2.6 92919 Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 60,00               9,88                 592,80                

2.7 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 5,18                 520,24            2.694,84             

2.8 74157/4 Lançamento manual de concreto em fundação m3 5,18                 131,86            683,03                

2.9 Meio fio -                  -                      

2.9.1 93358 Escavação manual em solo m3 3,65                 79,33               289,55                

2.9.2 96995 Reaterro com compactação manual m3 2,28                 48,10               109,66                

2.9.3 FUA.5651 Forma de tábua para fundação m2 18,24               45,04               821,52                

2.9.4 92468 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2 10,80               70,27               758,91                

2.9.5 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 2,74                 520,24            1.422,85             

2.9.6 74157/4 Lançamento manual de concreto em fundação m3 2,74                 131,86            360,63                

3  ESTRUTURA METÁLICA  32.908,05

3.1 73970/1 Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 324,00            13,02               4.218,48             

3.2 73970/1 Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) kg 904,50            13,02               11.776,59           

3.3 73970/1 Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (18 un) kg 1.206,00         13,02               15.702,12           

3.4 73970/1 Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg 9,00                 13,02               117,18                

3.5 73970/1 Peças de ligação, Chumbadores e Suporte das calhas kg 84,00               13,02               1.093,68             

4  COBERTURA  10.254,43

4.1 94210 Telha fibro cimento 6 mm  m2 94,50               75,67               7.150,81             

4.2 94223 Cumeeira fibro cimento 6 mm m 34,50               89,96               3.103,62             

5  PINTURAS  11.991,60

5.1 FUA.0610/001 Jateamento em estrutura metálica m2 180,00            23,24               4.183,20             

5.2 74064/2 Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2 180,00            14,61               2.629,80             

5.3 73924/2 Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2 180,00            28,77               5.178,60             
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6  PAVIMENTAÇÕES  40.661,25

6.1 83534 Lastro de concreto inclusive impermeabilizante m2 45,60               709,33            32.345,44           

6.2 87622 Contrapiso traço 1:4 m2 45,60               37,57               1.713,19             

6.3 98670 Ladrilho hidráulico 20x20 cm m2 37,73               175,02            6.602,62             

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

III INSTALAÇÕES EXTERNAS 132.351,64

1  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.962,07

1.1 90696 Tubo PVC esgoto 200 mm m 43,20               80,24               3.466,36             

1.2 90698 Tubo PVC esgoto 300 mm m 86,40               214,20            18.506,88           

1.3 FUA.2706/001 Sumidouro em concreto aparente para águas pluviais un 3,00                 738,28            2.214,84             

1.4 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00                 432,52            865,04                

1.5 93358 Escavação manual em solo m3 77,76               79,33               6.168,70             

1.6 96995 Reaterro com compactação manual m3 77,76               48,10               3.740,25             

2  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 10.656,06

2.1 FUA.2430/003 Cabo óptico, externo, 12 fibras m 186,00            30,47               5.667,42             

2.2 98268 Cabo telefônico CTP-APL40 -  20 pares m 100,00            15,14               1.514,00             

2.3 93011 Eletroduto rígido roscável PVC 3" m 46,00               31,10               1.430,60             

2.4 93024 Curva 90° eletroduto PVC roscável 3" un 1,00                 45,56               45,56                  

2.5 93016 Luva eletroduto PVC roscável 3" un 17,00               30,05               510,85                

2.6 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 1,00                 432,52            432,52                

2.7 93358 Escavação manual em solo m3 8,28                 79,33               656,85                

2.8 96995 Reaterro com compactação manual m3 8,28                 48,10               398,26                

3  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 82.490,86

3.1 74130/7 Disjuntor tripolar 250 a 600 A un 2,00                 956,41            1.912,82             

3.2 92992 Cabo de cobre 1 kv -  95 mm2 - distribuição m 218,00            61,02               13.302,36           

3.3 92998 Cabo de cobre 1 kv - 185 mm2 - distribuição m 504,00            118,46            59.703,84           

3.4 93012 Eletroduto rígido roscável PVC 4" m 48,84               46,01               2.247,12             

3.5 93026 Curva eletroduto PVC roscável 4" un 2,00                 70,57               141,14                

3.6 93017 Luva Eletroduto PVC roscável  4" un 26,00               43,47               1.130,22             

3.7 FUA.2310/007 Terminal para cabo 95 mm2 un 4,00                 25,36               101,44                

3.8 FUA.2310/009 Terminal para cabo 185 mm2 un 12,00               30,12               361,44                

3.9 FUA.2705/001 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un 2,00                 432,52            865,04                

3.10 96985 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m sem conector un 8,00                 53,56               428,48                

3.11 FUA.2602/001 Conector para medicao de aterramento un 8,00                 74,95               599,60                

3.12 93358 Escavação manual em solo m3 13,32               79,33               1.056,67             

3.13 96995 Reaterro com compactação manual m3 13,32               48,10               640,69                
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4  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 4.242,65

4.1 94655 Tubo PVC soldável 110mm m 21,48               80,30               1.724,84             

4.2 94701 Te PVC soldável 110mm un 2,00                 168,39            336,78                

4.3 94671 Luva PVC soldável 110mm un 2,00                 81,19               162,38                

4.4 94687 Curva 90° PVC soldável 110mm un 5,00                 167,22            836,10                

4.5 94668 Adaptador PVC soldável 85mm x 3" un 2,00                 43,83               87,66                  

4.6 94670 Adaptador PVC soldável 110mm x 4" un 2,00                 56,84               113,68                

4.7 93358 Escavação manual em solo m3 7,70                 79,33               610,84                

4.8 96995 Reaterro com compactação manual m3 7,70                 48,10               370,37                

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

IV IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 86.723,18

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 62.541,52

1.1 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00               902,13            13.531,95           

1.2 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 25,00               682,52            17.063,00           

1.3 93210      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00               494,02            7.410,30             

1.4 93212      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m2 15,00               834,79            12.521,85           

1.5 74209/1      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00                 449,79            2.698,74             

1.6 74209/1      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00                 449,79            2.698,74             

1.7 74220/1      Tapume de compensado h=2,00m m 108,12            61,20               6.616,94             

2  SERVIÇOS FINAIS 24.181,66

2.1 FUA.4401/002       Aprovações e Licenças un 1,00                 9.828,13         9.828,13             

2.2 FUA.4402/001       Revisão de projetos (as built) un 24,00               324,25            7.782,00             

2.3 FUA.0134/001       Limpeza final da obra m2 2.154,60         3,05                 6.571,53             

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

V ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 133.096,60

1  ADMINISTRAÇÃODA OBRA 133.096,60

1.1 FUA.74243/001       Administração da obra mês 5,00                 26.619,32       133.096,60         

 

TOTAL GERAL 1.513.842,69      1.513.842,69      

0,00


