UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado)

ITEM DISCRIMINACAO UNID.
PREDIO BIBLIOTECA

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Locagéo convencional de obra com gabarito de tabua m
1.2 Aterro manual compactado m3
2 FUNDAGOES
21 Estacas
2141 Estaca Raiz @ 250mm exceto ferragem m
2.2 Blocos
2.21 Escavagéo manual em solo m3
222 Reaterro manual apiloado m3
223 Forma para bloco de coroamento em madeira serrada m2
224 Armac&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundagao kg
225 Armagao ago CA-50 @ 8.0mm para fundacéo kg
2.2.6 Armacé&o ago CA-50 @ 12.5mm para fundagao kg
227 Armagao ago CA-50 @ 16.0mm para fundacéo kg
228 Armac&o ago CA-60 @ 5.0mm para fundagao kg
229 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3
2210 Langamento de concreto com uso de baldes m3
2.3 Cintas
2.3.1 Forma para cinta em madeira serrada m2
2.3.2 Armac&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg
233 Armagao ago CA-50 @ 10.0mm para fundacéo kg
2.34 Armacé&o ago CA-50 @ 12.5mm para fundagao kg
235 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3
236 Langamento de concreto com uso de baldes m3
3 ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1 Pilares
311 Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2
3.1.2 Armac&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg
3.13 Armagao ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg
314 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3
315 Langamento de concreto com uso de baldes m3
3.2 Vigas
3.21 Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2
322 Armacé&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga kg
323 Armagao ago CA-50 @ 10.0mm para pilar ou viga kg
324 Armac&o ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga kg
3.25 Armagao ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga kg
3.2.6 Armacé&o ago CA-50 @ 20.0mm para pilar ou viga kg




3.2.7
328
3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3
334
3.3.5
3.3.6
33.7
3.3.8
339
34

341
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.6
3.5

5.1
5.2
5.3
54
5.5

6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.2

6.2.1
6,2,2
6.3

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4

Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento de concreto com uso de bomba
Lajes

Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada

Escoramento de formas
Armagao ago CA-50 @ 6.3mm para laje
Armac&o ago CA-50 @ 8.0mm para laje
Armagao ago CA-50 @ 10.0mm para laje
Armacé&o ago CA-50 @ 12.5mm para laje
Armagao ago CA-60 @ 5.0mm para laje
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento de concreto com uso de bomba
Escadas

Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada

Armac&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar ou viga
Armagao ago CA-50 @ 8.0mm para pilar ou viga
Armacé&o ago CA-50 @ 12.5mm para pilar ou viga
Armagao ago CA-50 @ 16.0mm para pilar ou viga
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento de concreto com uso de bomba
Ensaio resisténcia a compresséo simples - concreto

ESTRUTURA METALICA
Esruturta de aco

PAREDES E DIVISORIAS
Alvenaria 1/2 vez bloco ceramico 9x19x19 espessura 9 cm
Alvenaria 1 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 19 cm
Verga pré-moldada para porta até 1,50m
Diviséria painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de ago
Ferragens para porta de divisoria

ESQUADRIAS
Janelas de aluminio sem vidro
JA.01 (2,40x1,60 m) x 23
JA.02 (2,40x0,91 m) x 01
JA.03 (2,40x0,91 m) x 04
AJ.04 (3,15x2,64 m) x 01
JA.05 (2,05x2,64 m) x 02
JA.06 (1,96x2,64 m) x 02
JA.08 (1,70x0,94 m) x 03
JA.09 (3,40x0,68 m) x 05
JA.10 (1,70x0,68 m) x 05
Porta de madeira com laminado melaminico 0,8mm
PM.21 (0,60 x 1,65) inclusive dobradiga, alizar, aduela
PM.26 (0,90 x 2,10) inclusive dobradiga, alizar, aduela
Portas de ferro
PF.03 (3,125x3,00 m) x 01
PF.04 (3,125x3,00 m) x 01
Porta de algap&o (1,00x1,00 m) x 03
Grades de ferro
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GF.01(2,50x1,80 m) x 11

GF.02 (2,50x1,10 m) x 03
Esquadria de vidro temperado 10 mm

EV.01 (3,40x3,10 m) x 01

EV.01 (3,15x3,50 m) x 01

FERRAGENS
Fechadura de embutir externa padréo superior
Tarjeta tipo Livre/Ocupado
Puxador latdo cromado 10cm para porta dos sanitarios
Jogo ferragem para porta de vidro temperado 1 folha
Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado

VIDROS
Vidro liso incolor 4 mm colocado
Vidro liso laminado 6 mm colocado
Vidro liso laminado 10 mm colocado
Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado
Espelho 4 mm moldura de aluminio e compensado 6 mm

COBERTURA
Telhamento com telha de ago / aluminio
Cumeeira de galvalume trapezoidal
Rufo em concreto armado largura 40cm

REVESTIMENTOS
Chapisco trago 1:3
Embogo / massa Unica trago 1:2:8
Ceramica 10x10 cm em parede
Revestimento ceramico 20x20 para parede, cor branco

FORROS
Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte
Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte

PINTURAS
Selador acrilico 1 demao
Massa acrilica
Tinta acrilica 2 deméos
Verniz 3 demé&os
Hidréfugante silicone
Pintura anticorrosiva em estrutura metélica 1 demao
Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demé&o
Esmalte sintético em estrutura metalica 2 demaos
Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demaos

PAVIMENTACOES
Lastro de concreto espessura 10cm
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Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm

Piso ceramico

Piso granilite e=12mm

Rodapé granilite

Piso cimentado trago 1:3, espessura 3 cm

Meio fio da calgcada
Escavacdo manual em solo
Reaterro manual apiloado
Forma para cinta em madeira serrada
Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada
Armac&o ago CA-50 @ 6.3mm para fundagao
Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento
Langamento de concreto com uso de baldes

ELEMENTOS DE GRANITO
Divisoria de granito polido duas faces para sanitarios
Soleira de granito 15 cm
Peitoril de granito 20 cm para esquadria de aluminio
Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada
Bancada de granito e=2cm para banheiro

ELEMENTOS DE SERRALHERIA
Corrimao em tubo de ago inox 2", com gurda corpo
Corrim&o em tubo de ago inox 2", sem gurda corpo
Fechamento para ar condicionado em aluminio
Cabine da plataforma

APARELHOS E METAIS SANITARIOS

Vaso sanitario com caixa acoplada

Vaso sanitario para PCD sem furo frontal de louga branca
Lavatdrio de sobrepor de louga branca

Lavatério suspenso de louga branca

Mictério sifonado de louga branca

Papeleira de embultir e louca branca

Saboneteira sobrepor tipo concha

Saboneteira tipo dispenser pata sabonete liquido

Cabide de banheiro em metal cromado

Porta toalha interfolhada - em ago inoxidavel

Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados
Registro de pressao com canopla 1/2"

Torneira cromada longa de parede 1/2"

Torneira cromada de mesa temporizada 1/2"

Torneira de servigo 1/2"

Valvula automatica em metal cromado p/ mictorio

Siféo tipo garrafa/copo em PVC

Chuveiro plastico

Pia de ago inox 1,20m, 1 cuba

INSTALACAO HIDRAULICA
Tubo PVC rigido soldavel 25mm
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Tubo PVC rigido soldavel 40mm

Tee PVC soldavel 25mm

Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm

Joelho 90° PVC soldavel 40 mm

Joelho 90°, bucha de latdo, PVC soldavel, 25mmx1/2"
Redugéo PVC soldavel 32x25mm

Redugao PVC soldavel 40x32mm

Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4"

INSTALAGAO SANITARIA
Tubo PVC esgoto 40mm
Tubo PVC esgoto 50mm
Tubo PVC esgoto 75mm
Tubo PVC esgoto 100mm
Joelho 90° PVC esgoto 40mm
Joelho 45° PVC esgoto 40mm
Joelho 90° PVC esgoto 50mm
Joelho 45° PVC esgoto 50mm
Joelho 90° PVC esgoto 100mm
Joelho 45° PVC esgoto 100mm
Curva 90° PVC esgoto 100mm
Te PVC esgoto 100mm
Jungéo PVC esgoto 100mm
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm

INSTALAGAO ELETRICA
Quadro de forga 1,00x0,60m
Quadro distribuicdo embutir, 40 circ., com disjuntor geral
Disjuntor padrédo din monofasico
Disjuntor padréo din bifasico
Disjuntor trifasico 80 A
Disjuntor trifasico 200 A
Disjuntor trifasico 250 A
Cabo de cobre 750 v- 4mm2 - circuitos terminais
Cabo de cobre 750 v - 25mm2 - circuitos distribuicdo
Terminal para cabo 25 mm2
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em laje
Eletroduto rigido roscavel PVC 1" em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 1"em laje
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" em laje
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 1" em laje
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"
Tomada 2P+T 10A Alta
Tomada 2P+T 10A Média
Tomada 2P+T 10A Baixa
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Interruptor simples 1 médulo

Interruptor simples 2 médulos

Condulete de aluminio 3/4"

Caixa retangular 4"x2" PVC alta

Caixa retangular 4"x2" PVC média

Caixa retangular 4"x2" PVC baixa

Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje

Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm

Luminaria fluorescente 2x20 w com reator partida rapida
Luminéria fluorescente 2x40 w com reator partida rapida
Luminaria fluorescente 3x40 w com reator partida rapida

INSTALACAO DE TELECOMUNICAGCAO
Rack com porta de acrilico, cooler, 19"x570mm - 16 U
Organizador de cabos 19"
Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6
Distribuidor interno dptico 19", 24 fibras
Cordao optico LC/LC, 2,50m, duplex
Cabo UTP 4 pares, Categoria 6
Conector RJ45, Categoria 6
Condulete de aluminio 3/4"
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Eletroduto rigido roscavel PVC 2"
Luva Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Luva Eletroduto roscavel PVC 2"
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 3/4" cor cinza em parede
Curva 90° Eletroduto roscavel PVC 2"
Eletrocalha metalica 50x50 mm

INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
Extintor de CO2 6 kg
Extintor de &dgua presséo 10|
Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador
Central de alarme de incéndio 24 setores
Bateria para sistema de alarme
Acionador manual de alarme de incéndio
Avisador sonoro tipo sirene
Tubo de ago galvanizado 3", inclusive conecgdes
Tubo de ago galvanizado 3/4", inclusive conecgdes
Condulete de aluminio 3/4"
Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais
Luminaria de emergéncia 30 led
Placa de sinalizagao de emergéncia

INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Captor tipo Franklin
Mastro 1 1/2" para SPDA
Abragadeira fixagao para cabo para-raio
Vergalhdo de ago galvanizado @ 3/8"
Presilha de latéo para cabo 35mm2
Clip galvanizado para cabo 3/8"
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Conecgéo para medigdo

Cordoalha cobre nu 35mm2 n3o enterrada, sem isolador
Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada

Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m

Caixa de equipotencial 30x30X10cm

Caixa inspegéo concreto premoldado circular, 40cm ¢/ tampa
Solda exotérmica

Escavagéo manual em solo

Reaterro manual apiloado

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

Tubo PVC série R agua pluvial, 100mm

Curva 87,5° PVC série R agua pluvial, junta eldstica 100mm
Luva PVC série R agua pluvial, junta elastica, 100mm
Abragaceira metalica 4"

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

Eletrocalha galvanizada lisa com tampa 100x100mm

IMPERMEABILIZAGAO

Camada de regularizagéo, trago 1:4, espessura 3cm

Manta asfaltica 3 mm

Camada de protegao, traco 1:4, espessura 3cm
Impermeabilizagdo com emulséo asfatica 2 deméaos

COMUNICAGAO VISUAL E TATIL

Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm
Pictograma PVC 24x24 cm

Letra tipo caixa em ago inox 304 - altura 40 cm

Anel de textura para correm&o de escada

Placa tatil de corremé&o de escada

Sinalizador visual de degrau

Placa tatil em acrilico alto relevo Braille para portas
Piso tatil alerta em ago inox fixado com parafuso
Piso tatil direcional em ago inox fixado com parafuso

BANCADAS E ARMARIOS

Armario laboratério A.03 (2,00x0,80 m) superior ¢/ portas
Bancada de atendimento B.31

EQUIPAMENTOS

Plataforma para acessibilidade 0,90x1,40m, 2 paradas
Inclusive portas
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ITEM DISCRIMINAGAO UNID.
INSTALAGOES EXTERNAS

1 INSTALACAO HIDRAULICA
1.1 Tubo PVC soldavel DN 60mm m
1.2 Tee PVC soldavel DN 60mm un
1.3 Adaptador PVC soldavel DN 60 mm x 2" un
1.4 Registro de gaveta bruto 2" un
1.5 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un
1.6 Escavacdo manual em solo m3
1.7 Reaterro com compactagao manual m3
2 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
21 Tubo PVC soldavel DN 85mm m
22 Tee PVC soldavel DN 85mm un
2.3 Curva PVC soldavel DN 85mm un
24 Adaptador PVC soldavel DN 85 mm x 3" un
25 Escavagéo manual em solo m3
2.6 Reaterro com compactagéo manual m3
3 INSTALAGCAO SANITARIA
3.1 Tubo PVC rigido esgoto 100 mm m
3.2 Tubo PVC rigido esgoto 150 mm m
3.3 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un
34 Escavagéo manual em solo m3
35 Reaterro com compactagéo manual m3
4 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Tubo PVC esgoto 300 mm m
4.2 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un
4.3 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un
44 Saida d'agua com dissipador de energia un
45 Escavacdo manual em solo m3
4.6 Reaterro com compactag@o manual m3
5 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO
5.1 Cabo 6ptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras m
5.2 Eletroduto rigido roscavel PVC 3" m
5.3 Luva Eletroduto roscavel PVC 3" un
54 Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un
55 Escavagéo manual em solo m3
5.6 Reaterro com compactagéo manual m3
6 INSTALAGAO ELETRICA
6.1 Disjuntor trifasico 200 A un
6.2 Disjuntor trifasico 250 A un
6.3 Cabo de cobre 1 kv - 70 mm2 - distribuigao m




6.4 Cabo de cobre 1 kv - 95 mm2 - distribuigao m
6.5 Cabo de cobre 1 kv - 120 mm2 - distribui¢ao m
6.6 Cabo de cobre 1 kv - 150 mm2 - distribuicdo m
6.7 Eletroduto rigido roscavel PVC 4" m
6.8 Luva Eletroduto roscavel PVC 4" un
6.9 Terminal para cabo 70 mm2 un
6.10 Terminal para cabo 95 mm2 un
6.11 Terminal para cabo 120 mm2 un
6.12 Terminal para cabo 185 mm2 un
6.13 Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un
6.14 Caixa alvenaria 0,80x0,80 tampa de concreto un
6.15 Escavagéo manual em solo m3
6.16 Reaterro com compactagéo manual m3
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.
REFORCO DA FUNDAGAO DO BLOCO 3
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES
1.1 Demoligéo de piso ceramico e contrapiso M2
1.2 Demoli¢&o de lastro de concreto M2
2 REFORCO DA FUNDAGCAO
2.1 Perfuragdo manual de solo D=3" M3
2.2 Tubo PVC D=32mm M
2.3 Apliacag&o de argamassa para preparp das bainhas UN
24 Injegao pressurizada de calda de cimento (até 30kg/cm2) M
3 SERVIGOS COMPLEMENTARES
3.1 Lastro de concreto espessura 10cm M3
3.2 Piso ceramico M2
3.3 Rodape ceramico 7 cm M
3.4 Tinta acrilica 2 dem&os M2
4 SERVIGOS FINAIS
4.1 Carga e descarga de entulho M3
4.2 Transporte de entulho em caminh&o basculante até 30km M3XKM
4.3 Limpeza final da obra M2
5 SERVIGOS TECNICOS
5.1 Técnico de Laboratorio e campo H
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.

IMPLANTAGAO




IMPLANTAGAO DA OBRA

1.1 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2
1.2 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2
1.3 Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada m2
1.4 Sanitério/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2
1.5 Ligagao proviséria de agua e sanitaria un
1.6 Ligacéo proviséria de energia elétrica un
1.7 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2
1.8 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2
1.9 Cerca mourdo de madeira espagamento 2m, altura 2m m
2 SERVICOS COMPLEMENTARES
21 Andaime metalico tubular m/més
2.2 Linha de vida m
2.3 Escada proviséria cim patamar intermedirio m
3 SERVICOS FINAIS
3.1 Aprovagdes e Lincencas un
3.2 Revis&o de projetos (as build) un
3.3 Limpeza final da obra m2
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.
ADMINISTRACAO E TRANSPORTES
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1.1 Administracdo da obra més
2 TRANSPORTES
21 Transporte insumos via fluvial Manaus /Benjamin Constant ton

Referéncias de Custo - SINAPI (MAIO/2020)

** ITEM ADMINISTRAGAO DE OBRA, DEVERA CONTAR COM NO MIiNIMO, OS SEGUINTES POSTOS:
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES




* ITEM APROVAGOES E LICENGAS, DEVERA CONTAR COM NO MINIMO, OS SEGUINTES SERVIGOS:
ARTS CREA - RTTS CAUA
ALVARA DE CONSTRUGAO E HABITE-SE
ADEQUAGAO E APROVAGAO DOS PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E AMAZONAS ENERGIA (SE FOR O CASO)
DESPACHANTE PARA APROVAGAO DE TODOS 0S PROJETOS E PROCESSOS NAS CONCESSIONARIAS E DEMAIS ORGAOS E ENTIDADES

- Percentual maximo admitido para o item "ADMINISTRACAO DE OBRAS" = 8,75% do total global do orgamento



