
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado)

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

PRÉDIO BIBLIOTECA

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1      Locação convencional de obra com gabarito de tábua m

1.2      Aterro manual compactado m3

   

2  FUNDAÇÕES

2.1      Estacas

2.1.1           Estaca Raiz Ø 250mm exceto ferragem m

2.2      Blocos

2.2.1           Escavação manual em solo m3

2.2.2           Reaterro manual apiloado m3

2.2.3           Forma para bloco de coroamento em madeira serrada m2

2.2.4           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.2.5           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg

2.2.6           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg

2.2.7           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg

2.2.8           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para fundação kg

2.2.9           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.2.10           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

2.3       Cintas

2.3.1           Forma para cinta em madeira serrada m2

2.3.2           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.3.3           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg

2.3.4           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg

2.3.5           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.3.6           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

3  ESTRUTURA DE CONCRETO  

3.1      Pilares

3.1.1           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2

3.1.2           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg

3.1.3           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg

3.1.4           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

3.1.5           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

3.2      Vigas

3.2.1           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

3.2.2           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg

3.2.3           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg

3.2.4           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg

3.2.5           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg

3.2.6           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg



3.2.7           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

3.2.8           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

3.3      Lajes

3.3.1           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2

3.3.2           Escoramento de formas m3

3.3.3           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg

3.3.4           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg

3.3.5           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg

3.3.6           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para laje kg

3.3.7           Armação aço CA-60 Ø  5.0mm para laje kg

3.3.8           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

3.3.9           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

3.4      Escadas

3.4.1           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

3.4.2           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg

3.4.3           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg

3.4.4           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg

3.4.5           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg

3.4.6           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

3.4.6           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

3.5      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un

4  ESTRUTURA METÁLICA  

4.1      Esruturta de aço kg

5  PAREDES E DIVISÓRIAS

5.1       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2

5.2       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2

5.3       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m

5.4       Divisória painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aço m2

5.5       Ferragens para porta de divisória cj

6  ESQUADRIAS  

6.1      Janelas de alumínio sem vidro

6.1.1           JA.01  (2,40x1,60 m) x 23 m2

6.1.2           JA.02  (2,40x0,91 m) x 01 m2

6.1.3           JA.03  (2,40x0,91 m) x 04 m2

6.1.4           AJ.04  (3,15x2,64 m) x 01 m2

6.1.5           JA.05  (2,05x2,64 m) x 02 m2

6.1.6           JA.06  (1,96x2,64 m) x 02 m2

6.1.7           JA.08  (1,70x0,94 m) x 03 m2

6.1.8           JA.09  (3,40x0,68 m) x 05 m2

6.1.9           JA.10  (1,70x0,68 m) x 05 m2

6.2      Porta de madeira com laminado melamínico 0,8mm

6.2.1           PM.21  (0,60 x 1,65) inclusive dobradiça, alizar, aduela un

6,2,2           PM.26  (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela un

6.3      Portas de ferro

6.3.1           PF.03 (3,125x3,00 m) x 01 m2

6.3.2           PF.04 (3,125x3,00 m) x 01 m2

6.3.3           Porta de alçapão (1,00x1,00 m) x 03 m2

6.4      Grades de ferro



6.4.1           GF.01 (2,50x1,80 m) x 11 m2

6.4.2           GF.02 (2,50x1,10 m) x 03 m2

6.5      Esquadria de vidro temperado 10 mm

6.5.1           EV.01 (3,40x3,10 m) x 01 m2

6.5.2           EV.01 (3,15x3,50 m) x 01 m2

7  FERRAGENS 

7.1      Fechadura de embutir externa padrão superior un

7.2      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un

7.3      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un

7.4      Jogo ferragem para porta de vidro temperado 1 folha un

7.5      Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado un

8  VIDROS 

8.1      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2

8.2      Vidro liso laminado 6 mm colocado  m2

8.3      Vidro liso laminado 10 mm colocado  m2

8.4      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2

8.5      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2

9  COBERTURA 

9.1     Telhamento com telha de aço / aluminio  m2

9.2      Cumeeira de galvalume trapezoidal m

9.3      Rufo em concreto armado largura 40cm m

10  REVESTIMENTOS  

10.1      Chapisco traço 1:3  m2

10.2      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2

10.3      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2

10.4      Revestimento cerâmico 20x20 para parede, cor branco  m2

11  FORROS

11.1      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2

11.2      Forro de PVC cor madeira inclusive estrutura de suporte m2

12  PINTURAS  

12.1      Selador acrílico 1 demão m2

12.2      Massa acrílica m2

12.3      Tinta acrílica 2 demãos m2

12.4      Verniz 3 demãos m2

12.5      Hidrófugante silicone m2

12.6      Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão m2

12.7      Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demão m2

12.8      Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos m2

12.9      Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demãos m2

13  PAVIMENTAÇÕES  

13.1      Lastro de concreto espessura 10cm m3



13.2      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2

13.3      Piso cerâmico m2

13.4      Piso granilite e=12mm m2

13.5      Rodapé granilite m

13.6      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2

13.7      Meio fio da calçada

13.7.1           Escavação manual em solo m3

13.7.2           Reaterro manual apiloado m3

13.7.3           Forma para cinta em madeira serrada m2

13.7.4           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

13.7.5           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

13.7.6           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

13.77           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

14  ELEMENTOS DE GRANITO  

14.1      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2

14.2      Soleira de granito 15 cm m

14.3      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m

14.4      Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2

14.5      Bancada de granito e=2cm para banheiro m

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA  

15.1      Corrimão em tubo de aço inox 2", com gurda corpo m

15.2      Corrimão em tubo de aço inox 2", sem gurda corpo m

15.3      Fechamento para ar condicionado em alumínio un

15.4      Cabine da plataforma kg

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  

16.1      Vaso sanitário  com caixa acoplada un

16.2      Vaso sanitário para PCD sem furo frontal de louça branca un

16.3      Lavatório de sobrepor  de louça branca un

16.4      Lavatório suspenso de louça branca un

16.5      Mictório sifonado de louça branca un

16.6      Papeleira de embutir e louça branca un

16.7      Saboneteira sobrepor tipo concha un

16.8      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un

12.9      Cabide de banheiro em metal cromado un

16.10      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un

16.11      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un

16.12      Registro de pressão com canopla 1/2" un

16.13      Torneira cromada longa de parede 1/2" un

16.14      Torneira cromada de mesa temporizada 1/2" un

16.15      Torneira de serviço 1/2" un

16.16      Valvula automática em metal cromado p/ mictório un

16.17      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un

16.18      Chuveiro plástico un

16.19      Pia de aço inox 1,20m, 1 cuba un

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

17.1      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m



17.2      Tubo PVC rígido soldavel 40mm m

17.3      Tee PVC soldável 25mm un

17.4      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un

17.5      Joelho 90° PVC soldável 40 mm un

17.6      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 25mmx1/2" un

17.7      Redução PVC soldável 32x25mm un

17.8      Redução PVC soldável 40x32mm un

17.9      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un

18  INSTALAÇÃO SANITARIA

18.1      Tubo PVC esgoto  40mm m

18.2      Tubo PVC esgoto  50mm m

18.3      Tubo PVC esgoto  75mm m

18.4      Tubo PVC esgoto 100mm m

18.5      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un

18.6      Joelho 45° PVC esgoto  40mm un

18.7      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un

18.8      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un

18.9      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un

18.10      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un

18.11      Curva 90° PVC esgoto 100mm un

18.12      Te PVC esgoto 100mm un

18.13      Junção PVC esgoto 100mm un

18.14      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un

19  INSTALAÇÃO ELÉTRICA

19.1      Quadro de força 1,00x0,60m un

19.2      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un

19.3      Disjuntor padrão din monofásico un

19.4      Disjuntor padrão din bifásico un

19.5      Disjuntor trifásico   80 A un

19.6      Disjuntor trifásico 200 A un

19.7      Disjuntor trifásico 250 A un

19.8      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m

19.9      Cabo de cobre 750 v -  25mm2 - circuitos distribuição m

19.10      Terminal para cabo  25 mm2 m

19.11      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m

19.12      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m

19.13      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m

19.14      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje m

19.15      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em parede m

19.16      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m

19.17      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un

19.18      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un

19.19      Luva  Eletroduto roscável PVC   1" em laje un

19.20      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un

19.21      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un

19.22      Curva 90° Eletroduto roscável PVC    1" em laje un

19.23      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un

19.24      Tomada 2P+T 10A Alta un

19.25      Tomada 2P+T 10A Média un

19.26      Tomada 2P+T 10A Baixa un



19.27      Interruptor simples 1 módulo un

19.28      Interruptor simples 2 módulos un

19.29      Condulete de alumínio 3/4" un

19.30      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un

19.31      Caixa retangular 4"x2" PVC média un

19.32      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un

19.33      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un

19.34      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un

19.35      Luminária fluorescente 2x20 w com reator partida rápida un

19.36      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un

19.37      Luminária fluorescente 3x40 w com reator partida rápida un

20  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

20.1      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U un

20.2      Organizador de cabos 19" un

20.3      Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 un

20.4      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un

20.5      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un

20.6      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m

20.7      Conector RJ45, Categoria 6 un

20.8      Condulete de alumínio 3/4" un

20.9      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m

20.10      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m

20.11      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

20.12      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un

20.13      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

20.14      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un

20.15      Eletrocalha metálica  50x50 mm m

21  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

21.1      Extintor de CO2 6 kg un

21.2      Extintor de água pressão 10 l un

21.3      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un

21.4      Central de alarme de incêndio 24 setores m

21.5      Bateria para sistema de alarme un

21.6      Acionador manual de alarme de incêndio un

21.7      Avisador sonoro tipo sirene un

21.8      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m

21.9      Tubo de aço galvanizado 3/4", inclusive conecções m

21.10      Condulete de alumínio 3/4" un

21.11      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m

21.12      Luminária de emergência 30 led un

21.13      Placa de sinalização de emergência un

22  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

22.1      Captor tipo Franklin un

22.2      Mastro 1 1/2" para SPDA un

22.3      Abraçadeira fixação para cabo para-raio un

22.4      Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m

22.5      Presilha de latão para cabo 35mm2 un

22.6      Clip galvanizado para cabo 3/8" un



22.7      Conecção para medição un

22.8      Cordoalha cobre nu 35mm2 não enterrada, sem isolador m

22.9      Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada m

22.10      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un

22.11      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un

22.12      Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa un

22.13      Solda exotérmica un

22.14      Escavação manual em solo m3

22.15      Reaterro manual apiloado m3

23  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

23.1      Tubo PVC série R água pluvial, 100mm m

23.2      Curva 87,5° PVC série R água pluvial, junta elástica 100mm un

23.3      Luva PVC série R água pluvial, junta elastica, 100mm un

23.4      Abraçaceira metálica 4" un

24  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

24.1      Eletrocalha galvanizada lisa com tampa  100x100mm m

25  IMPERMEABILIZAÇÃO

25.1      Camada de regularização, traço 1:4, espessura 3cm m3

25.2      Manta asfáltica 3 mm m3

25.3      Camada de proteção, traço 1:4, espessura 3cm m2

25.4           Impermeabilização com emulsão asfática 2 demãos m2

26  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL

26.1      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un

26.2      Pictograma PVC 24x24 cm un

26.3      Letra tipo caixa em aço inox 304 - altura 40 cm un

26.4      Anel de textura para corremão de escada un

26.5      Placa tátil de corremão de escada un

26.6      Sinalizador visual de degrau un

26.7      Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un

26.8      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2

26.9      Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m2

27  BANCADAS E ARMÁRIOS

27.1      Armário laboratório A.03 (2,00x0,80 m) superior c/ portas un

27.2      Bancada de atendimento B.31 un

28  EQUIPAMENTOS

28.1      Plataforma para acessibilidade 0,90x1,40m, 2 paradas un

          Inclusive portas



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

INSTALAÇÕES EXTERNAS

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.1      Tubo PVC soldável DN  60mm m

1.2      Tee PVC soldável DN 60mm un

1.3      Adaptador PVC soldável DN  60 mm x 2" un

1.4      Registro de gaveta bruto 2" un

1.5      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

1.6       Escavação manual em solo m3

1.7       Reaterro com compactação manual m3

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

2.1      Tubo PVC soldável DN  85mm m

2.2      Tee PVC soldável DN 85mm un

2.3      Curva PVC soldável DN 85mm un

2.4      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un

2.5       Escavação manual em solo m3

2.6       Reaterro com compactação manual m3

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.1      Tubo PVC rígido esgoto 100 mm m

3.2      Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m

3.3      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

3.4       Escavação manual em solo m3

3.5       Reaterro com compactação manual m3

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.1      Tubo PVC esgoto 300 mm m

4.2      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

4.3      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa com grelha un

4.4      Saida d'agua com dissipador de energia un

4.5       Escavação manual em solo m3

4.6       Reaterro com compactação manual m3

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

5.1      Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras m

5.2      Eletroduto rígido roscável PVC 3" m

5.3      Luva Eletroduto roscável PVC 3" un

5.4      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

5.5       Escavação manual em solo m3

5.6       Reaterro com compactação manual m3

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA

6.1      Disjuntor trifásico 200 A un

6.2      Disjuntor trifásico 250 A un

6.3      Cabo de cobre 1 kv -   70 mm2 - distribuição m



6.4      Cabo de cobre 1 kv -   95 mm2 - distribuição m

6.5      Cabo de cobre 1 kv -  120 mm2 - distribuição m

6.6      Cabo de cobre 1 kv -  150 mm2 - distribuição m

6.7      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m

6.8      Luva Eletroduto roscável PVC 4" un

6.9      Terminal para cabo 70 mm2 un

6.10      Terminal para cabo  95 mm2 un

6.11      Terminal para cabo 120 mm2 un

6.12      Terminal para cabo 185 mm2 un

6.13      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m com conector un

6.14      Caixa alvenaria 0,80x0,80 tampa de concreto un

6.15       Escavação manual em solo m3

6.16       Reaterro com compactação manual m3

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

REFORÇO DA FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1      Demolição de piso cerâmico e contrapiso M2

1.2      Demolição de lastro de concreto M2

2 REFORÇO DA FUNDAÇÃO

2.1      Perfuração manual de solo D=3" M3

2.2      Tubo PVC D=32mm M

2.3      Apliacação de argamassa para preparp das bainhas UN

2.4      Injeção pressurizada de calda de cimento (até 30kg/cm2) M

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.1      Lastro de concreto espessura 10cm M3

3.2      Piso cerâmico M2

3.3      Rodape ceramico 7 cm M

3.4      Tinta acrílica 2 demãos M2

4 SERVIÇOS FINAIS

4.1      Carga e descarga  de entulho M3

4.2      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km M3XKM

4.3       Limpeza final da obra M2

5 SERVIÇOS TÉCNICOS

5.1      Técnico de Laboratório e campo H

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

IMPLANTAÇÃO



1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1.1      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.2      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.3      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.4      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.5      Ligação provisória de agua e sanitária un

1.6      Ligação provisória de energia elétrica un

1.7      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2

1.8      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2

1.9      Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m m

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1      Andaime metálico tubular m/mês

2.2      Linha de vida m

2.3      Escada provisória cim patamar intermediário m

3  SERVIÇOS FINAIS

3.1       Aprovações e Lincenças un

3.2       Revisão de projetos (as build) un

3.3       Limpeza final da obra m2

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1       Administração da obra mês

2  TRANSPORTES

2.1      Transporte insumos via fluvial Manaus /Benjamin Constant ton

Referências de Custo - SINAPI (MAIO/2020)

** ITEM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, DEVERÁ CONTAR COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTES POSTOS:

          VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



* ITEM APROVAÇÕES E LICENÇAS, DEVERÁ CONTAR COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTES SERVIÇOS:

          ARTS CREA - RTTS CAUA

          ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE 

          ADEQUAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E AMAZONAS ENERGIA (SE FOR O CASO)

          DESPACHANTE PARA APROVAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E PROCESSOS NAS CONCESSIONÁRIAS E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES

- Percentual máximo admitido para o item "ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS" = 8,75% do total global do orçamento


