
RDC 04/2020

OBRA : PRÉDIO BIBLIOTECA

ORÇAMENTO : RDC 04/2020

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1

74077/3U

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

SER.CG M2 554,40 4,44 2.459,95

79482U
ATERRO COM AREIA COM

ADENSAMENTO HIDRAULICO
SER.CG M3 282,00 77,22 21.774,98

2
02.1

CP - 

FUA.0201/001

ESTACA RAIZ O 250MM EXCETO

FERRAGEM
SER.CG M 204,00 251,08 51.221,06

02.2

74157/4U
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL

DE CONCRETO EM FUNDACOES
SER.CG M3 12,19 68,01 829,09

92915U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 78,50 4,64 364,50

92916U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 228,90 3,31 758,62

92917U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 11,70 2,68 31,40

92921U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 301,90 7,96 2.402,35

92922U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 318,90 6,26 1.996,37

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 21,67 39,73 860,92

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

SER.CG M3 12,19 435,09 5.303,80

96534U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

SER.CG M2 67,46 45,68 3.081,64

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 9,78 24,09 235,58

02.3

74157/4U
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL

DE CONCRETO EM FUNDACOES
SER.CG M3 21,64 68,03 1.472,14

92916U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 396,80 3,31 1.315,07

92919U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 543,20 3,28 1.783,32

92921U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 363,00 1,34 484,88

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

SER.CG M3 21,64 312,51 6.762,66

96536U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SER.CG M2 281,19 39,42 11.085,32

3

92430U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL 

A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 301,76 38,99 11.766,94

92760U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 718,70 2,71 1.950,30

92763U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 1.950,00 7,39 14.401,88

92873U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3 301,76 107,16 32.336,91

94971U SER.CG M3 301,76 334,81 101.032,43

03.1

03.2

92468U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 749,80 60,33 45.234,07

92760U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 1.398,80 2,71 3.795,85

ESTRUTURA DE CONCRETO                                                                                               486.374,50

PILARES

VIGAS

ESTACAS

BLOCOS

CINTAS

Taxa: LS: 110,98% / BDI: 22,23%

Taxa: LS: 67,34% / BDI: 13,24%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DE BENJAMIN CONSTANT

PLANILHA DO PRÉDIO BIBLIOTECA

SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                  24.234,93

FUNDAÇÕES                                                                                                                        89.988,75
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92762U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 715,90 4,15 2.969,15

92763U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 234,90 6,65 1.563,13

92764U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 1.402,50 7,27 10.195,97

92765U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 1.376,50 6,44 8.863,89

92873U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS.

AF_12/2015

SER.CG M3 56,76 107,16 6.082,46

94971U
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG M3 56,76 428,48 24.320,78

03.3

73301U

ESCORAMENTO FORMAS ATE H =

3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E

PRUMOS 4X.

SER.CG M3 6.013,50 9,34 56.179,79

92526U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², 

PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 1.144,00 19,80 22.651,69

92768U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 1.600,20 9,74 15.582,75

92769U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 3.552,60 2,09 7.428,33

92770U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 1.020,30 8,86 9.037,63

92771U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 5.478,20 7,87 43.125,63

92772U

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 162,10 7,14 1.156,66

92873U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3 101,09 122,22 12.354,96

94971U
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG M3 101,09 434,95 43.969,15

03.4

74022/30U
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
SER.CG UN 30,00 164,15 4.924,35

92468U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 25,36 60,33 1.529,92

92760U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 73,50 2,71 199,45

92761U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 75,30 1,93 145,62

92763U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 273,30 6,92 1.891,54

92764U

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 

CA- 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG 70,80 6,70 474,44

92873U

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3 2,94 107,02 314,63

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

SER.CG M3 2,94 304,14 894,18

4

73970/2U
ESTRUTURA METALICA EM ACO

ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??
SER.CG KG 3.408,97 8,41 28.682,41

5

ESCADAS

LAJES

ESTRUTURA METÁLICA                                                                                                       28.682,41

PAREDES E DIVISÓRIAS                                                                                                     79.549,35
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89168U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

SER.CG M2 730,95 65,82 48.113,00

93184U
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
SER.CG M 20,80 14,87 309,24

CP - FUA 

0301/001

ALVENARIA 1 VEZ BLOCO CERÂMICO

9X19X19
SER.CG M2 152,35 104,15 15.866,70

CP - FUA 

0310/001

DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA

35MM, PERFIL DUPLO DE AÇO
SER.CG M2 123,81 110,94 13.734,98

CP - FUA 

0311/001
FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA SER.CG CJ 12,00 127,12 1.525,43

6
06.1

CP - 

FUA.0401/001
JA.01 (2,40X1,60M) X23 SER.CG M2 88,32 298,59 26.371,65

CP - 

FUA.0401/001D
JA.02 (2,40X0,91M) X01 SER.CG M2 2,18 270,69 590,10

CP -

FUA.0401/001D1
JA.03 (2,40X0,91M) X04 SER.CG M2 8,74 282,89 2.472,44

CP -

FUA.0401/001D2
JA.04 (3,16X2,64M) X01 SER.CG M2 8,32 282,91 2.353,83

CP -

FUA.0401/001D3
JA.05 (2,05X2,64M) X02 SER.CG M2 10,82 282,91 3.061,11

CP -

FUA.0401/001D4
JA.06 (1,96X2,64M) X02 SER.CG M2 10,35 282,91 2.928,14

CP -

FUA.0401/001D5
JA.08 (1,70X0,94M) X03 SER.CG M2 4,79 282,91 1.355,15

CP -

FUA.0401/001D6
JA.09 (3,40X0,68M) X05 SER.CG M2 11,56 282,91 3.270,46

JA.10 (1,70X0,68M) X05 SER.CG M2 5,78 282,91 1.635,23

06.2

72200U

REVESTIMENTO EM LAMINADO

MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO 

COM COLA

SER.CG M2 60,48 97,89 5.920,30

90847U

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

SER.CG UN 12,00 647,56 7.770,76

90850U SER.CG UN 16,00 752,17 12.034,67

06.3

73933/4 PF.03 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2 9,45 543,75 5.138,41

73933/4D PF.04 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2 9,45 543,75 5.138,48

73933/4DD SER.CG M2 3,00 530,66 1.591,99

06.4

73932/1 GF.01 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2 49,50 324,41 16.058,24

73932/1D GF.02 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2 8,25 324,41 2.676,37

06.5

72120 EV.01 (3,40X3,10M)X01 SER.CG M2 10,54 314,82 3.318,24

72120D EV.01 (3,15X3,50M)X01 SER.CG M2 11,03 314,82 3.472,51

7

74046/2U
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA

PORTA DE BANHEIRO
SER.CG UN 14,00 34,08 477,11

84885U

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

SER.CG UN 2,00 705,96 1.411,91

84886U
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA

PORTA DE VIDRO TEMPERADO
SER.CG UN 2,00 997,03 1.994,06

84889U
PUXADOR CENTRAL PARA

ESQUADRIA DE ALUMINIO
SER.CG UN 28,00 17,11 479,02

90830U

FECHADURA DE EMBUTIR COM

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN 14,00 102,37 1.433,22

8

72117U
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,

ESPESSURA 4MM
SER.CG M2 131,54 149,18 19.622,64

72120U

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,

ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, 

INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

SER.CG M2 12,60 314,82 3.966,78

72122U
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,

ESPESSURA 4MM
SER.CG M2 8,74 123,37 1.078,27

74125/2U

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,

COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 

PLASTIFICADO

COLADO

SER.CG M2 8,64 454,66 3.928,24

CP - 

FUA.0450/001

VIDRO LISO LAMINADO 6MM

COLOCADO
DEPRE M2 29,49 544,28 16.050,93

9

75220U
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE

ALUMÍNIO
SER.CG M 25,00 36,67 916,85

94213U

TELHAMENTO COM TELHA DE

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

SER.CG M2 565,00 50,97 28.800,54

CP - 

FUA.0501/001

RUFO EM CONCRETO ARMADO

LARGURA 40CM
DEPRE " 45,20 60,62 2.739,93

10
87267 CERÂMICA 10X10CM EM PAREDE SER.CG M2 507,50 54,04 27.426,42

87267D
REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20

PARA PAREDE, COR BRANCO
SER.CG M2 255,06 54,04 13.784,01

REVESTIMENTOS                                                                                                                 94.710,45

GRADES DE FERRO

ESQUADRIA DE VIDRO

FERRAGENS                                                                                                                           5.795,33

VIDROS                                                                                                                               44.646,87

COBERTURA                                                                                                                        32.457,32

PORTAS DE FERRO

ESQUADRIAS                                                                                                                     107.158,07
JANELAS DE ALUMÍNIO SEM VIDRO

PORTAS DE MADEIRA
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87894U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SER.CG M2 1.848,45 3,92 7.241,52

89173U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

SER.CG M2 1.848,45 25,03 46.258,50

11

96486
FORRO PVC BRANCO INCLUSIVE

ESTRUTURA DE SUPORTE
SER.CG M2 37,73 41,58 1.568,91

96486D
FORRO PVC COR MADEIRA INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

SUPORTE
SER.CG M2 78,02 48,79 3.806,37

12

6082U
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO

BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
SER.CG M2 27,88 12,19 339,93

73924/2
ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA
SER.CG M2 382,14 22,94 8.766,58

73924/2D
ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO EM

ELEMENTOS SERRALHERIA
SER.CG M2 191,08 19,54 3.733,95

73978/1U
PINTURA HIDROFUGANTE COM

SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO
SER.CG M2 280,52 15,45 4.334,26

74064/2
PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO

EM ESTRUTURA METÁLICA
SER.CG M2 382,14 9,68 3.699,56

74064/2D
PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO

EM ELEM. SERRALHERIA
SER.CG M2 191,08 9,68 1.849,88

88411U

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO

SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

SER.CG M2 1.822,69 1,95 3.561,58

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 1.822,69 9,96 18.149,85

88495U

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.

AF_06/2014

SER.CG M2 1.822,69 6,90 12.584,24

13

83534U

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO

MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SER.CG M3 70,50 476,83 33.616,55

87620U

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

SER.CG M2 1.089,72 23,89 26.036,52

88649U

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE

ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014

SER.CG M 374,80 6,39 2.396,51

89171U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

SER.CG M2 1.089,72 41,42 45.135,32

98682U

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

SER.CG M2 150,60 28,73 4.326,45

13.6 MEIO FIO DA CALÇADA

74157/4U
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL

DE CONCRETO EM FUNDACOES
SER.CG M3 15,95 68,03 1.085,06

92468U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2 106,30 60,33 6.412,89

92916U

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG 240,00 3,31 795,40

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 17,01 39,73 675,79

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

SER.CG M3 15,95 312,51 4.984,49

96536U

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SER.CG M2 106,30 39,42 4.190,65

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 10,63 24,09 256,06

14

79627U

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

SER.CG M2 45,69 744,98 34.038,34

98671U
PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 

AF_06/2018
SER.CG M2 20,32 355,24 7.218,42

98689U
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_06/2018
SER.CG M 24,10 89,80 2.164,10

CP - 

FUA.0831/001

PEITORIL DE GRANITO 20CM PARA

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
SER.CG M 78,37 128,08 10.037,75

CP - 

FUA.0833/001

BANCADA DE GRANITO E=2CM PARA

BANHEIRO
SER.CG M 5,88 376,39 2.213,19

15

73970/2U
ESTRUTURA METALICA EM ACO

ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??
SER.CG KG 300,76 8,41 2.530,54

CP - 

FUA.0801/001

FECHAMENTO PARA AR

CONDICIONADO EM ALUMÍNIO
SER.CG UN 14,00 1.138,75 15.942,54

CP - 

FUA.0803/001

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

2´´ SEM GURDA CORPO
SER.CG M 7,80 80,15 625,18

CP - 

FUA.0803/002

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX

2´´ COM GURDA CORPO
SER.CG M 15,80 217,73 3.440,20

ELEMENTOS DE GRANITO                                                                                                   55.671,81

ELEMENTOS DE SERRALHERIA                                                                                           22.538,45

PINTURAS                                                                                                                           57.019,82

PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                129.911,68

FORROS                                                                                                                                 5.375,28
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74234/1U

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, 

COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 4,00 508,39 2.033,56

86882U

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM

PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN 17,00 15,81 268,78

86912U

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE

PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 3,00 38,65 115,96

86914U

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"

PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 5,00 35,01 175,03

86931U

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM

CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 10,00 399,08 3.990,81

86943U

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA 

DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

SER.CG UN 2,00 188,50 377,01

88571U

SABONETEIRA DE SOBREPOR

(FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 49,52 99,04

89984U

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF_12/2014

SER.CG UN 2,00 62,86 125,71

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

SER.CG UN 5,00 68,21 341,05

95547U

SABONETEIRA PLASTICA TIPO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_10/2016

SER.CG UN 6,00 48,27 289,61

CP - 

FUA.0901/001

VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM

FURO FRONTAL DE LOUÇA BRANCA
SER.CG UN 2,00 654,21 1.308,41

CP - 

FUA.0903/001

LAVATÓRIO DE SOBREPOR DE LOUÇA

BRANCA
SER.CG UN 12,00 164,16 1.969,89

CP - 

FUA.0904/001

PAPELEIRA DE EMBUTIR E LOUÇA

BRANCA
SER.CG UN 12,00 36,39 436,64

CP - 

FUA.0905/001

CABIDE DE BANHEIRO EM METAL

CROMADO
SER.CG UN 14,00 31,22 437,15

CP - 

FUA.0906/001

PORTA TOALHA INTERFOLHADA - EM

AÇO INOXIDÁVEL
SER.CG UN 6,00 84,17 505,04

CP - 

FUA.0907/001

TORNEIRA CROMADA DE MESA

TEMPORIZADA 1/2´´
SER.CG UN 14,00 144,60 2.024,46

CP - 

FUA.0908/001

VALVULA AUTOMÁTICA EM METAL

CROMADO P/ MICTÓRIO
SER.CG UN 4,00 204,49 817,97

CP - 

FUA.0910/001
CHUVEIRO PLÁSTICO SER.CG UN 2,00 11,17 22,33

CP - 

FUA.0912/001
PIA DE AÇO INOX 1,20M, 1 CUBA SER.CG UN 3,00 268,35 805,04

17

89366U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 40,00 11,44 457,62

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 10,00 4,49 44,90

89388U

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 5,00 7,86 39,31

89395U

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 39,00 7,74 301,87

89446U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG M 59,20 3,77 223,00

89448U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG M 16,50 10,49 173,02

89481U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG UN 34,00 3,05 103,72

89497U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG UN 3,00 8,25 24,74

89532U

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 5,00 4,39 21,97

18

89708U

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG UN 12,00 59,13 709,61

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG M 37,60 12,88 484,12

INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                     4.887,81

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                   1.390,16

APARELHOS E METAIS                                                                                                        16.143,48
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89712U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG M 30,70 19,72 605,52

89713U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG M 7,20 29,17 210,01

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG M 36,00 37,05 1.333,74

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 22,00 5,31 116,84

89726U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 52,00 6,25 325,11

89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 2,00 7,17 14,33

89732U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 6,00 7,85 47,10

89744U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 14,00 16,98 237,72

89746U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 5,00 17,07 85,33

89748U

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG UN 2,00 27,82 55,64

89796U

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG UN 4,00 28,71 114,82

89797U

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN 16,00 34,24 547,89

19

72261U

TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 80,00 13,79 1.103,26

74130/5U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 16,00 124,43 1.990,89

74130/6U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 347,10 347,10

74130/7U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 890,41 890,41

74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 8,00 551,38 4.411,05

91867U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 303,00 5,80 1.756,03

91868U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 249,60 8,07 2.013,65

91871U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 297,20 7,77 2.308,16

91871UD
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC

3/4´´ COR CINZA EM PAREDE
SER.CG M 12,20 7,77 94,75

91872U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 51,20 10,04 513,84

91879U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 136,00 5,24 712,59

91880U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 180,00 6,72 1.209,61

91884U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 128,00 5,94 760,69

91902U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 72,00 8,89 640,07

INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                      71.821,11
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91905U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN 32,00 11,85 379,32

91928U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 5.285,00 4,23 22.353,59

91936U

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 125,00 10,82 1.351,94

91939U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 14,00 18,16 254,24

91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 34,00 10,19 346,43

91941U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 90,00 7,20 648,00

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 18,00 21,05 378,86

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 11,00 33,42 367,59

91992U

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 14,00 30,66 429,17

91996U

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 5,00 24,67 123,33

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 90,00 22,34 2.010,93

92983U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 266,00 14,95 3.976,36

93009U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,

PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 44,00 15,03 661,50

93014U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 20,00 13,11 262,20

93020U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 8,00 21,34 170,72

93656U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

SER.CG UN 35,00 12,08 422,77

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,

CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

SER.CG UN 25,00 55,31 1.382,69

95787U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR,

PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 9,00 19,78 178,06

97585U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

SER.CG UN 10,00 61,78 617,79

97586U

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE

SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

SER.CG UN 50,00 83,10 4.154,80

CP - 

FUA.2301/001
QUADRO DE FORÇA 1,00X0,60M SER.CG UN 2,00 729,45 1.458,91

CP - 

FUA.2303/001

CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA

20X20CM
SER.CG UN 30,00 70,09 2.102,61

CP - 

FUA.2304/001

LUMINÁRIA FLOURESCENTE 3X40 W

COM REATOR PARTIDA RÁPIDA
SER.CG UN 65,00 139,03 9.037,21

20

91871U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 28,80 7,77 223,67

91884U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 14,00 5,94 83,20

91914U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 7,00 9,97 69,82

93009U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,

PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 3,60 15,03 54,12

93014U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 4,00 13,11 52,44

93020U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 2,00 21,34 42,68

95787U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR,

PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 23,00 19,78 455,04

CP - FUA. 

2406/001

CORDÃO ÓPTICO LC/LC, 2,50M,

DUPLEX
SER.CG UN 4,00 131,22 524,89

CP - 

FUA.2302/001
ELETROCALHA METÁLICA 50X50M SER.CG M 2,00 65,34 130,69

INSTALAÇÃO DE                                                                                                                    7.035,70
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CP - 

FUA.2401/003

RACK COM PORTA DE ACRÍLICO,

COOLER, 19´´X570MM-16U
SER.CG UN 2,00 730,88 1.461,75

CP - 

FUA.2402/001
ORGANIZADOR DE CABOS 19´´ SER.CG UN 2,00 58,29 116,58

CP - 

FUA.2403/001

PATCH PANEL 24 PORTAS 19´´,

CETEGORIA 6
SER.CG UN 2,00 567,45 1.134,91

CP - 

FUA.2405/001

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO

19'', 24 FIBRAS
SER.CG UN 1,00 533,68 533,68

CP - 

FUA.2420/001
CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 SER.CG M 310,00 4,96 1.536,71

CP - 

FUA.2421/001
CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6 SER.CG UN 19,00 32,40 615,52

21

72554U
EXTINTOR DE CO2 6KG -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
SER.CG UN 3,00 453,16 1.359,47

73775/2U

EXTINTOR INCENDIO AGUA-

PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

SER.CG UN 3,00 141,78 425,35

91926U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 12,00 2,61 31,36

92368U

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 6,00 94,14 564,84

92688U

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS 

E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 6,00 24,40 146,40

95787U

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR,

PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN 4,00 19,78 79,14

96765U

ABRIGO PARA HIDRANTE,

90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

SER.CG UN 2,00 984,44 1.968,88

97599U
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
SER.CG UN 12,00 39,15 469,86

CP - 

FUA.2502/001

ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE

INCÊNDIO
SER.CG UN 2,00 76,23 152,45

CP - 

FUA.2503/001
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SER.CG UN 2,00 42,31 84,62

CP - 

FUA.2504/001
BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME SER.CG UN 1,00 105,87 105,87

CP - 

FUA.2507/001

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE

EMERGÊNCIA
SER.CG UN 7,00 14,42 100,92

CP - FUA2501/001
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

24 SETORES
SER.CG M 1,00 900,30 900,30

22

72253U
CABO DE COBRE NU 35MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
SER.CG M 168,00 24,86 4.175,68

72254U
CABO DE COBRE NU 50MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
SER.CG M 168,00 35,13 5.901,69

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 33,60 39,73 1.334,88

96985U
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SER.CG UN 6,00 51,80 310,79

96988U
MASTRO 1 ½ PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SER.CG UN 1,00 159,48 159,48

96989U
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SER.CG UN 1,00 104,78 104,78

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 33,60 24,09 809,37

CP - 

FUA.2601/001
CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8'' SER.CG UN 36,00 2,39 86,19

CP - 

FUA.2602/001
CONEXÃO PARA MEDIÇÃO SER.CG UN 6,00 88,25 529,48

CP - 

FUA.2603/001

PRESILHA DE LATÃO PARA CABO

35MM2
SER.CG UN 126,00 9,24 1.164,72

CP - 

FUA.2604/001

ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO PARA CABO

PARA-RAIO
SER.CG UN 3,00 4,84 14,51

CP - 

FUA.2605/001
SOLDA EXOTÉRMICA SER.CG UN 6,00 14,80 88,79

CP - 

FUA.2606/001
CAIXA EQUIPOTENCIAL 30X30X10CM SER.CG UN 1,00 86,99 86,99

CP - 

FUA.2607/001

CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO

PREMOLDADO CIRCULAR, 40CM C/ TAMPA
SER.CG UN 6,00 84,94 509,62

CP - 

FUA.2608/001

VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO

O 2/8''
SER.CG M 76,00 13,32 1.012,52

23

89535U

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SER.CG UN 8,00 41,51 332,12

89554U

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SER.CG UN 40,00 16,61 664,24

89578U

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

SER.CG M 88,00 23,65 2.080,98

CP - 

FUA.2701/001
ABRAÇADEIRA METÁLICA 4'' SER.CG UN 24,00 10,26 246,15

INSTALAÇÃO PROT. CONTRA                                                                                              16.289,50

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS                                                                                                       3.323,49
PLUVIAIS

INSTALAÇÃO DE COMBATE                                                                                                   6.389,43
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24

CP - 

FUA.2302/003

ELETROCALHA GALVANIZADA LISA

COM TAMPA 100X100MM
SER.CG M 79,20 39,10 3.096,34

25
73968/1UD MANTA ASFÁLTICA 4MM SER.CG M3 102,60 54,22 5.563,24

74106/1U

IMPERMEABILIZACAO DE

ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 

DEMAOS.

SER.CG M2 295,80 7,57 2.239,65

87301
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO,

TRAÇO 1:4, ESPESSURA 3CM
SER.CG M3 10,26 402,00 4.124,55

87301D
CAMADA DE PROTEÇÃO, TRAÇO 1:4,

ESPESSURA 3CM
SER.CG M3 10,26 402,00 4.124,55

26
CP - 

FUA.4101/001

PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE

PVC 13X45CM
SER.CG UN 18,00 31,32 563,85

CP - 

FUA.4101/002
PICTOGRAMA PVC 24X24CM SER.CG UN 6,00 31,32 187,95

CP - 

FUA.4102/001

ANEL DE TEXTURA PARA CORREMÃO

DE ESCADA
SER.CG UN 4,00 32,84 131,36

CP - 

FUA.4103/001

PLACA TÁTIL DE CORREMÃO DE

ESCADA
SER.CG UN 4,00 45,06 180,25

CP - 

FUA.4104/001
SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU SER.CG UN 40,00 7,25 290,09

CP - 

FUA.4105/001

PLACA TÁTIL EM ACRILICO ALTO

RELEVO BRAILE PARA PORTAS
SER.CG UN 78,00 131,85 10.283,92

CP - 

FUA.4107/002
LETRA DE AÇO ALTO RELEVO 40CM SER.CG UN 10,00 134,04 1.340,45

CP - 

FUA.4108/001

PISO TÁTIL ALERTA EM AÇO INOX

FIXADO COM PARAFUSO
SER.CG M2 7,63 1.059,32 8.082,64

CP - 

FUA.4108/002

PISO TÁTIL DIRECIONAL EM AÇO

INOX FIXADO COM PARAFUSO
SER.CG M2 9,57 961,54 9.201,94

27
CP - 

FUA.4203/003

ARMÁRIO LABORATÓRIO A.03 (2,00X0,80M) SUPERIOR C/ 

PORTAS
DEPRE UN 2,00 476,59 953,17

CP - 

FUA.4204/099
BANCADA DE ATENDIMENTO B.31 SER.CG UN 3,00 476,59 1.429,76

28
CP - 

FUA.5002/001

PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE

0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE
SER.CG UN 1,00 90.211,90 90.211,90

1.533.401,28

1

89450U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG M 37,00 20,17 746,25

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 6,68 39,73 265,39

94498U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SER.CG UN 1,00 116,60 116,60

94664U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SER.CG UN 2,00 20,79 41,58

94696U

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SER.CG UN 2,00 41,78 83,57

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 6,68 24,09 160,91

CP - 

FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60

TAMPA DE CONCRETO
SER.CG UN 1,00 278,28 278,28

2

89452U

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SER.CG M 59,00 34,98 2.063,72

89631U

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN 1,00 83,34 83,34

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 12,39 39,73 492,24

94668U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SER.CG UN 1,00 46,69 46,69

94685U

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,

DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2016

SER.CG UN 1,00 72,99 72,99

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 12,39 24,09 298,45

3

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG M 33,00 37,05 1.222,60

INSTALAÇÃO DE COMBATE A                                                                                                3.057,43

INSTALAÇÃO SANITÁRIA                                                                                                     9.310,42

IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                        16.051,99

COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL                                                                                         30.262,43

BANCADAS E ARMÁRIOS                                                                                                      2.382,93

EQUIPAMENTOS                                                                                                                  90.211,90

TOTAL DO PRÉDIO BIBLIOTECA

PLANILHA DE INSTALAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                   1.692,58

INSTALAÇÃO DE AR                                                                                                              3.096,34
CONDICIONADO



RDC 04/2020

90695U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

SER.CG M 80,00 55,11 4.409,16

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 27,12 39,73 1.077,44

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 27,12 24,09 653,27

CP - 

FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60

TAMPA DE CONCRETO
SER.CG UN 7,00 278,28 1.947,94

4

90698U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_06/2015

SER.CG M 151,00 226,72 34.234,23

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 90,60 39,73 3.599,42

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 90,60 24,09 2.182,40

CP - 

FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60

TAMPA DE CONCRETO
SER.CG UN 6,00 278,28 1.669,67

CP - 

FUA.2705/002

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60

TAMPA COM GRELHA
SER.CG UN 4,00 372,33 1.489,32

CP - 

FUA.2707/001

SAÍDA D'ÁGUA COM DISSIPADOR DE

ENERGIA
SER.CG UN 1,00 898,15 898,15

5

93011U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,

PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 56,00 25,61 1.434,13

93016U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 18,00 26,61 478,96

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 10,08 39,73 400,47

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 10,08 24,09 242,81

CP - 

FUA.2430/003

CABO ÓPTICO MONOMODO,

ANTIROEDOR, EXTERNO, 12 FIBRAS
SER.CG UN 180,00 4,79 862,40

CP - 

FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60

TAMPA DE CONCRETO
SER.CG UN 2,00 278,28 556,56

6

72264U

TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 18,92 37,84

72265U

TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 2,00 24,40 48,79

72266U

TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 6,00 33,45 200,71

72268U

TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 6,00 35,62 213,69

74130/6U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 347,01 347,01

74130/7U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN 1,00 890,41 890,41

92990U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M 160,00 39,11 6.258,21

92992U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 210,00 50,82 10.671,86

92994U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M 480,00 66,12 31.738,34

92996U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,

150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 480,00 81,10 38.930,19

93012U

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,

PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M 548,00 43,55 23.863,85

93017U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN 180,00 41,64 7.494,45

93358U
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
SER.CG M3 90,60 20,95 1.897,98

96985U
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SER.CG UN 8,00 53,38 427,00

96995U
REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017
SER.CG M3 25,20 24,09 607,03

CP - 

FUA.2705/003

CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80

TAMPA DE CONCRETO
SER.CG UN 7,00 429,84 3.008,91

188.745,22

1

97629U
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SER.CG M3 12,96 77,37 1.002,71

97634U

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

SER.CG M2 12,96 7,16 92,83

2 REFORÇO DE FUNDAÇÃO                                                                                                  173.212,23

TOTAL DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS

PLANILHA DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                              1.095,54

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS                                                                                                     44.073,20

INSTALAÇÃO DE                                                                                                                    3.975,32

INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                                                                                    126.636,29
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CP - 

FUA.9001/001

PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO

D=3''
SER.CG M3 393,12 45,32 17.817,42

CP - 

FUA.9001/002

TUBO PVC D=32MM COM VÁLVULAS

MANCHETES
SER.CG M 864,00 13,12 11.333,30

CP - 

FUA.9001/003

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA

PREPARO DAS BAINHAS
SER.CG UN 144,00 18,87 2.717,21

CP - 

FUA.9001/004

INJEÇÃO PRESSURIZADA DE CALDA

DE CIMENTO (ATÉ 30KG/CM2)
SER.CH M 864,00 163,59 141.344,29

3

83534U

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO

MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SER.CG M3 1,30 476,83 619,88

88489U

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA

COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

SER.CG M2 564,50 9,96 5.621,14

88649U

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE

ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45CM. AF_06/2014

SER.CG M 237,00 6,39 1.515,40

89171U

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

AF_11/2014

SER.CG M2 15,00 41,42 621,29

4

72898U
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS

DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
SER.CG M3 513,08 4,18 2.147,18

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 300,00 1,60 479,36

97914U

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018

SER.CG M3XKM 513,08 1,77 907,52

5

88321U
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SER.CG H 288,00 35,65 10.267,45

196.486,98

1

41598U
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
SER.CG UN 1,00 1.525,57 1.525,57

74039/1U

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA

ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA 

LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5  FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250

SER.CG M 120,00 23,16 2.779,42

74209/1
PLACA DE OBRA- UNIVERSIDADE

(2,00X3,00M)
SER.CG M2 6,00 373,92 2.243,50

74209/1D
PLACA DE OBRA- EMPRESA

(2,00X3,00M)
SER.CG M2 6,00 373,92 2.243,50

93207U

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SER.CG M2 15,00 774,35 11.615,25

93208U

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

SER.CG M2 20,00 566,73 11.334,63

93210U

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SER.CG M2 20,00 399,84 7.996,79

93212U

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E

VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SER.CG M2 15,00 693,76 10.406,42

CP -

FUA.0121/001/00

1

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E

SANITÁRIA
SER.CG UN 1,00 914,11 914,11

2
CP - 

FUA.0122/001
ANDAIME METÁLICO TUBULAR SER.CG UN 160,00 20,74 3.318,26

CP - 

FUA.0123/001
LINHA DE VIDA SER.CG M 172,00 56,28 9.679,71

CP - 

FUA.0124/001

ESCADA PROVISÓRIA CIM PATAMAR

INTERMEDIARIO
SER.CG M 3,60 382,50 1.376,98

3
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 1.108,80 1,60 1.771,72

CP - 

FUA.4401/001
APROVAÇÕES E LINCENÇAS SER.CG UN 1,00 32.048,85 32.048,85

CP - 

FUA.4402/001
REVISÃO DE PROJETOS (AS BIULT) SER.CG UN 20,00 254,14 5.082,74

104.337,44

1
CP - 

FUA.74243/001
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG MES 8,00 21.275,32 170.202,58

2
CP - 

FUA.9002/004

TRANSPORTE INSUMOS VIA FLUVIAL MANAUS/BENJAMIN 

CONSTANT
SER.CG ton 237,33 237,33 56.326,48

226.529,06

2.249.500,00

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020.

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

TOTAL GERAL:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                            14.374,95

SERVIÇOS FINAIS                                                                                                               38.903,31

TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA                                                                                             170.202,58

TRANSPORTES                                                                                                                    56.326,48

TOTAL DAS FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

PLANILHA DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA                                                                                                    51.059,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                              8.377,71

SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                 3.534,06

SERVIÇOS TÉCNICOS                                                                                                          10.267,45
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CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1

74077/3U LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

SER.CG M2

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA

MAT. M 0,106700000 5,93 0,63

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,020000000 9,60 0,19

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,120000000 6,40 0,77

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10)

MAT. KG 0,010000000 10,42 0,10

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,44 0,64

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 4,76 0,48

1,12

1,70

2,82

1,24

0,38

0,00

1,62

4,44

554,40

2.459,95

79482U ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO 

HIDRAULICO

SER.CG M3

368 AREIA PARA ATERRO - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 1,050000000 49,95 52,45

OBRA : PRÉDIO BIBLIOTECA                                                          Taxa: LS: 110,98% / BDI: 22,23% ORÇAMENTO : RDC 004/2020                                                                         

Taxa: LS: 67,34% / BDI: 13,24%

LOCAL : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS/BENJAMIN CONSTANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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5680U RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA 

LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 

M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.

MAT. CHP 0,004000000 87,84 0,35

6259U CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 

13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE 

AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

MAT. CHP 0,080000000 126,80 10,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,028000000 4,76 0,13

0,13

62,94

63,08

0,15

13,99

0,00

14,14

77,22

282,00

21.774,98

2

02.1

CP - FUA.0201/001 ESTACA RAIZ O 250MM EXCETO 

FERRAGEM

SER.CG M

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 30,000000000 0,49 14,70

370 AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,048000000 52,48 2,52

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,850000000 4,76 8,81

CP - FUA 0011 ESTACA RAIZ D=250MM MAT. M 1,000000000 173,00 173,00

8,81

190,22

199,03

9,77

42,29

0,00

52,06

251,08

204,00

51.221,06

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FUNDAÇÕES

ESTACAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
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02.2

74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM

FUNDACOES

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,650000000 6,44 10,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,500000000 4,76 21,42

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,300000000 1,10 0,33

32,05

0,33

32,38

35,56

0,07

0,00

35,64

68,01

12,19

829,09

92915U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 1,190000000 0,13 0,15

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,028500000 6,03 0,17

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,174300000 6,44 1,12

92791U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 1,17 1,17

1,29

1,56

2,86

1,44

0,35

0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

BLOCOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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1,78

4,64

78,50

364,50

92916U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,021800000 6,03 0,13

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,133000000 6,44 0,86

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,99

1,01

1,99

1,10

0,22

0,00

1,32

3,31

228,90

758,62

92917U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,743000000 0,13 0,10

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,016200000 6,03 0,10

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,099300000 6,44 0,64

92793U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

M.O. KG 1,000000000 0,34 0,34

1,08

0,34

1,41

1,20

0,07

0,00

1,27

2,68

11,70

31,40

92921U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,40 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,008900000 6,03 0,05

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,542000000 6,44 3,49

92795U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11

3,54

0,39

3,94

3,93

0,09

0,00

4,02

7,96

301,90

2.402,35

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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92922U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,212000000 0,13 0,03

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,060000000 6,03 0,36

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,367000000 6,44 2,36

92796U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,05 0,05

2,73

0,42

3,14

3,02

0,09

0,00

3,12

6,26

318,90

1.996,37

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

21,67

860,92

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600

L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 56,48 42,64

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 48,40 28,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

17,47

325,80

343,28

19,39

72,43

0,00

91,82

435,09

12,19

5.303,80

96534U FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SER.CG M2

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,017000000 6,14 0,10

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,044000000 13,08 0,58

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,625000000 6,40 4,00

4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 

7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

MAT. M 0,924000000 0,95 0,88

5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 

18 (1 1/2 X 13)

MAT. KG 0,011000000 11,87 0,13

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 1,059000000 8,74 9,26

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,589000000 6,03 3,55

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,413000000 6,44 9,10

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,018000000 19,21 0,35

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25

12,65

15,54

28,19

14,04

3,45

0,00

17,49

45,68

67,46

3.081,64

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

9,78

235,58

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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02.3

74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES

SER.CG M3

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,650000000 6,44 10,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,500000000 4,76 21,42

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,300000000 1,14 0,34

32,05

0,34

32,39

35,56

0,08

0,00

35,64

68,03

21,64

1.472,14

92916U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,021800000 6,03 0,13

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,133000000 6,44 0,86

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,99

1,01

1,99

1,10

0,22

0,00

1,32

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

CINTAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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3,31

396,80

1.315,07

92919U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,543000000 0,13 0,07

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,121000000 6,03 0,73

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,074300000 6,44 0,48

92794U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,19 0,19

1,21

0,60

1,81

1,34

0,13

0,00

1,47

3,28

543,20

1.783,32

92921U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,008900000 6,03 0,05

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,054200000 6,44 0,35

92795U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11

0,40

0,40

0,80

0,45

0,09

0,00

0,54

1,34

363,00

484,88

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

17,47

225,51

242,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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19,39

50,13

0,00

69,52

312,51

21,64

6.762,66

96536U FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SER.CG M2

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,017000000 6,14 0,10

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,034000000 13,08 0,44

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,605000000 6,40 3,87

4517 PECA DE MADEIRA

NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-

P/FORMA)

MAT. M 0,567000000 0,95 0,54

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,026000000 10,80 0,28

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 1,008000000 8,74 8,81

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,471000000 6,03 2,84

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,145000000 6,44 7,37

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,017000000 19,21 0,33

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25

10,21

14,62

24,84

11,34

3,25

0,00

14,59

39,42

281,19

11.085,32

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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3

92430U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10

SER.CG M2

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,004000000 6,14 0,02

40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE 

PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 

EXTENSAO DE *1,50*

A *2,80* M

MAT. MÊS 0,196000000 9,75 1,91

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M

MAT. MÊS 0,393000000 15,00 5,90

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 

DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MAT. MÊS 0,785000000 3,75 2,94

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,019000000 13,08 0,25

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,159000000 6,03 0,96

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,868000000 6,44 5,59

92264U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 

18 MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,105000000 91,20 9,58

6,55

20,60

27,15

7,27

4,58

0,00

11,85

38,99

301,76

11.766,94

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESTRUTURA DE CONCRETO
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92760U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,015500000 6,03 0,09

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,094700000 6,44 0,61

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,70

1,01

1,71

0,78

0,22

0,00

1,00

2,71

718,70

1.950,30

92763U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,006300000 6,03 0,04

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,038600000 6,44 0,25

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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92795U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 5,26 5,26

0,29

5,55

5,83

0,32

1,23

0,00

1,55

7,39

1.950,00

14.401,88

92873U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 5,538000000 4,76 26,36

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHI 1,174000000 0,31 0,36

50,14

1,13

51,27

55,64

0,25

0,00

55,89

107,16

301,76

32.336,91

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600

L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,48 175,17

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

17,47

243,76

261,23

19,39

54,19

0,00

73,58

334,81

301,76

101.032,43

03.1

03.2

92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES.

AF_12/2015

SER.CG M2

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO

TRIPE E FORCADO

MAT. MÊS 1,186000000 6,87 8,15

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MAT. L 0,004000000 6,14 0,02

VIGAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PILARES



RDC 04/2020

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M

MAT. MÊS 0,356000000 15,00 5,34

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 

DE 5/8", INCLUINDO

PORCA E FLANGE

MAT. MÊS 0,474000000 3,75 1,78

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA

MAT. MÊS 1,186000000 3,75 4,45

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,208000000 6,40 1,33

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,237000000 6,03 1,43

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,291000000 6,44 8,31

92266U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04

9,74

32,54

42,28

10,81

7,23

0,00

18,05

60,33

749,80

45.234,07

92760U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,015500000 6,03 0,09

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,094700000 6,44 0,61

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,70

1,01

1,71

0,78

0,22

0,00

1,00

2,71

1.398,80

3.795,85

92762U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,80 0,35

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,543000000 0,13 0,07

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,008600000 6,03 0,05

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,052900000 6,44 0,34

92794U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 2,30 2,30

0,39

2,72

3,11

0,44

0,60

0,00

1,04

4,15

715,90

2.969,15

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):
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92763U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,063000000 6,03 0,38

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,386000000 6,44 2,49

92795U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11

2,87

0,50

3,36

3,18

0,11

0,00

3,29

6,65

234,90

1.563,13

92764U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,212000000 0,49 0,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,053000000 6,03 0,32

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,441000000 6,44 2,84

92796U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,05 0,05

3,16

0,49

3,65

3,51

0,11

0,00

3,62

7,27

1.402,50

10.195,97

92765U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,113000000 0,49 0,06

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,068000000 6,03 0,41

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,372000000 6,44 2,40

92797U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,03 0,03

2,81

0,43

3,23

3,11

0,09

0,00

3,21

6,44

1.376,50

8.863,89

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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92873U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 5,538000000 4,76 26,36

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHI 1,174000000 0,31 0,36

50,14

1,13

51,27

55,64

0,25

0,00

55,89

107,16

56,76

6.082,46

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600

L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

17,47

320,39

337,87

19,39

71,22

0,00

90,62

428,48

56,76

24.320,78

03.3

73301U ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, 

COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO 

APARELHADA, APROVEITAMENTO 

TABUAS 3X E

PRUMOS 4X.

SER.CG M3

10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 

23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA

MAT. M 0,244000000 5,93 1,45

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,400000000 6,40 2,56

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA

18 X 30 (2 3/4 X 10)

MAT. KG 0,033000000 10,60 0,35

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 6,44 1,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 4,76 0,81

1,90

4,36

6,26

2,11

0,97

0,00

3,08

9,34

6.013,50

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LAJES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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56.179,79

92526U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES.

SER.CG M2

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO

TRIPE E FORCADO

MAT. MÊS 0,397000000 6,87 2,73

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA

FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

MAT. L 0,400000000 6,14 2,46

40270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, 

PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

MAT. M 0,030000000 45,50 1,37

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,074000000 6,03 0,45

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,403000000 6,44 2,60

92268U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,136000000 32,36 4,40

3,04

10,95

13,99

3,38

2,43

0,00

5,81

19,80

1.144,00

22.651,69

92768U ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,290000000 13,60 3,94

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 2,998000000 0,59 1,77

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,028000000 6,03 0,17

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,096500000 6,44 0,62

92800U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,89 0,89

0,79

6,60

7,39

0,88

1,47

0,00

2,34

9,74

1.600,20

15.582,75

92769U ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 1,333000000 0,13 0,17

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010500000 6,03 0,06

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,064600000 6,44 0,42

92801U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,47 0,47

0,48

0,88

1,36

0,53

0,20

0,00

0,73

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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2,09

3.552,60

7.428,33

92770U ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,728000000 0,49 0,36

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,098000000 6,03 0,59

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,475000000 6,44 3,06

92802U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,25 0,25

3,65

0,95

4,60

4,05

0,21

0,00

4,26

8,86

1.020,30

9.037,63

92771U ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,357000000 0,49 0,17

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,057000000 6,03 0,34

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,468000000 6,44 3,01

92803U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,

DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,13 0,13

3,36

0,64

4,00

3,73

0,14

0,00

3,87

7,87

5.478,20

43.125,63

92772U ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,18 0,23

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,147000000 0,49 0,07

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,004000000 6,03 0,02

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,024700000 6,44 0,16

92804U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 5,22 5,22

0,18

5,52

5,70

0,20

1,23

0,00

1,43

7,14

162,10

1.156,66

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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92873U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,946000000 6,44 12,53

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,946000000 6,44 12,53

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,538000000 4,76 31,12

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,972000000 2,14 2,08

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHI 1,574000000 0,59 0,93

56,19

3,01

59,19

62,35

0,67

0,00

63,02

122,22

101,09

12.354,96

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81

370 AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 55,46 41,87

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 48,40 28,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):



RDC 04/2020

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 3,94 2,52

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,96 0,59

17,47

325,68

343,16

19,39

72,40

0,00

91,79

434,95

101,09

43.969,15

03.4

74022/30U ENSAIO DE RESISTENCIA A 

COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

SER.CG UN

88249U AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,990000000 12,47 49,76

88321U TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,999000000 14,03 28,05

77,80

0,00

77,80

86,34

0,00

0,00

86,34

164,15

30,00

4.924,35

92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SER.CG M2

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESCADAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO

TRIPE E FORCADO

MAT. MÊS 1,186000000 6,87 8,15

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,004000000 6,14 0,02

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E

EXTENSAO DE 2 M

MAT. MÊS 0,356000000 15,00 5,34

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 

DE 5/8", INCLUINDO

PORCA E FLANGE

MAT. MÊS 0,474000000 3,75 1,78

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA

MAT. MÊS 1,186000000 3,75 4,45

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA /

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,208000000 6,40 1,33

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,237000000 6,03 1,43

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,291000000 6,44 8,31

92266U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18

MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04

9,74

32,54

42,28

10,81

7,23

0,00

18,05

60,33

25,36

1.529,92

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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92760U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,015500000 6,03 0,09

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,094700000 6,44 0,61

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,70

1,01

1,71

0,78

0,22

0,00

1,00

2,71

73,50

199,45

92761U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,743000000 0,13 0,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,011500000 6,03 0,07

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,070700000 6,44 0,46

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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92793U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,34 0,34

0,52

0,68

1,20

0,58

0,15

0,00

0,73

1,93

75,30

145,62

92763U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,006300000 6,03 0,04

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,038600000 6,44 0,25

92795U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 4,88 4,88

0,29

5,17

5,45

0,32

1,15

0,00

1,47

6,92

273,30

1.891,54

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):
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92764U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,212000000 0,13 0,03

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,004300000 6,03 0,03

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,026100000 6,44 0,17

92796U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 4,88 4,88

0,19

5,15

5,34

0,22

1,14

0,00

1,36

6,70

70,80

474,44

92873U LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG M3

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,846000000 6,44 11,89

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 5,538000000 4,76 26,36

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77

90587U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHI 1,174000000 0,21 0,25

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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50,14

1,01

51,15

55,64

0,23

0,00

55,87

107,02

2,94

314,63

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600

L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MAT. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

8,05

234,93

242,98

8,93

52,23

0,00

61,16

304,14

2,94

894,18

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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4

73970/2U ESTRUTURA METALICA EM ACO 

ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??

SER.CG KG

4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 MAT. KG 1,050000000 4,83 5,07

6391U SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA 

ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO 

COM CONVERSOR DIESEL.

MAT. M 0,006000000 121,58 0,73

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 10,92 0,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 4,76 0,19

0,63

5,80

6,43

0,70

1,29

0,00

1,99

8,41

3.408,97

28.682,41

5

89168U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

SER.CG M2

87495U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM

MAT. M2 0,233400000 56,82 13,26

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAREDES E DIVISÓRIAS

ESTRUTURA METÁLICA

PREÇO (mão-de-obra):
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87503U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

MAT. M2 0,202800000 47,11 9,55

87511U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM

MAT. M2 0,247000000 59,61 14,72

87519U ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

MAT. M2 0,316800000 51,49 16,31

0,00

53,85

53,85

0,00

11,97

0,00

11,97

65,82

730,95

48.113,00

93184U VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

SER.CG M

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,005000000 6,14 0,03

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 6,000000000 0,13 0,78

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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87294U ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L.

MAT. M3 0,001900000 298,96 0,57

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,094000000 6,44 0,61

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,107000000 4,76 0,51

92270U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,122000000 44,90 5,48

92791U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 

DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 0,308000000 1,10 0,34

94970U CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

MAT. M3 0,012000000 253,67 3,04

1,11

10,24

11,35

1,24

2,28

0,00

3,51

14,87

20,80

309,24

CP - FUA 0301/001 ALVENARIA 1 VEZ BLOCO CERÂMICO 

9X19X19

SER.CG M2

10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 

CV, SEM

CARREGADOR

MAT. UN 0,000015000 2.949,00 0,04

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 6,102000000 0,48 2,93

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 5,847000000 0,43 2,51

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,406000000 52,48 21,31

7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. UN 49,000000000 0,59 28,91

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,526000000 6,44 9,83

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,526000000 4,76 7,26

17,09

55,70

72,80

18,97

12,38

0,00

31,35

104,15

152,35

15.866,70

CP - FUA 0310/001 DIVISÓRIA PAINEL MSO/COLMEIA 

35MM, PERFIL DUPLO DE AÇO

SER.CG M2

CP - 2417 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA 

E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO

MAT. M2 1,000000000 90,76 90,76

0,00

90,76

90,76

0,00

20,18

0,00

20,18

110,94

123,81

13.734,98

CP - FUA 0311/001 FERRAGENS PARA PORTA DIVISÓRIA SER.CG CJ

CP - F.0205 FERRAGEM PARA PORTA DE DIVISÓRIA MAT. M2 1,000000000 104,00 104,00

0,00

104,00

104,00

0,00

23,12

0,00

23,12

127,12

12,00

1.525,43

6

06.1

CP - FUA.0401/001 JA.01 (2,40X1,60M) X23 SER.CG M2

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIAS

JANELAS DE ALUMÍNIO SEM VIDRO

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL

INCOLOR 280 G

MAT. UN 1,246700000 11,10 13,84

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,23 5,61

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 198,54 198,54

15,23

217,99

233,23

16,91

48,46

0,00

65,37

298,59

88,32

26.371,65

CP - FUA.0401/001D JA.02 (2,40X0,91M) X01 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 178,54 178,54

15,23

195,16

210,40

16,91

43,38

0,00

60,29

270,69

2,18

590,10

CP - FUA.0401/001D1 JA.03 (2,40X0,91M) X04 SER.CG M2

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,52 188,52

15,23

205,14

220,38

16,91

45,60

0,00

62,51

282,89

8,74

2.472,44

CP - FUA.0401/001D2 JA.04 (3,16X2,64M) X01 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E

FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

8,32

2.353,83

CP - FUA.0401/001D3 JA.05 (2,05X2,64M) X02 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

10,82

3.061,11

CP - FUA.0401/001D4 JA.06 (1,96X2,64M) X02 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

10,35

2.928,14

CP - FUA.0401/001D5 JA.08 (1,70X0,94M) X03 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

4,79

1.355,15

CP - FUA.0401/001D6 JA.09 (3,40X0,68M) X05 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

11,56

3.270,46

CP - FUA.0401/001D7 JA.10 (1,70X0,68M) X05 SER.CG M2

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

CP - 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 

G

MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):
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CP - 4377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68

F.0201 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 

INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO

MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54

15,23

205,16

220,40

16,91

45,61

0,00

62,52

282,91

5,78

1.635,23

06.2

72200U REVESTIMENTO EM LAMINADO 

MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 

0,8 MM, FIXADO COM COLA

SER.CG M2

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA

PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

MAT. KG 0,900000000 26,84 24,16

1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 

TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 

MM

MAT. M2 1,050000000 29,81 31,30

87298U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

MAT. M3 0,024300000 393,00 9,55

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,180000000 6,44 1,16

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,600000000 6,44 3,86

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,780000000 4,76 3,71

8,74

65,01

73,74

9,70

14,45

0,00

24,15

97,89

60,48

5.920,30

PORTAS DE MADEIRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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90847U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

90800U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

60X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E

MONTAGEM. AF_08/2015

MAT. UN 1,000000000 120,81 120,81

90805U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

SOMENTE

INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

MAT. UN 1,000000000 44,51 44,51

90820U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

MAT. UN 1,000000000 322,47 322,47

90826U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 

PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 2,000000000 21,00 42,00

0,00

529,79

529,79

0,00

117,77

0,00

117,77

647,56

12,00

7.770,76

90850U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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90803U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

90X210CM, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

MAT. UN 1,000000000 153,97 153,97

90819U ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 

90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

MAT. UN 1,000000000 55,27 55,27

90823U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 1,000000000 356,83 356,83

90829U ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA 

PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 2,000000000 24,65 49,30

0,00

615,37

615,37

0,00

136,80

0,00

136,80

752,17

16,00

12.034,67

06.3

73933/4 PF.03 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2

4930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA 

CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

MAT. M2 1,000000000 397,91 397,91

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,600000000 10,92 17,47

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000000 4,76 8,57

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

MAT. M3 0,006000000 333,00 2,00

26,04

399,91

425,95

28,90

88,90

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PORTAS DE FERRO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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0,00

117,80

543,75

9,45

5.138,41

73933/4D PF.04 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2

4930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA 

CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

MAT. M2 1,000000000 397,91 397,91

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,600000000 10,92 17,47

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000000 4,76 8,57

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.

AF_08/2014

MAT. M3 0,006000000 334,00 2,00

26,04

399,91

425,95

28,90

88,90

0,00

117,80

543,75

9,45

5.138,48

73933/4DD PORTA DE ALÇAPÃO (1,00X1,00M)X03 SER.CG M2

4930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA 

CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

MAT. M2 1,000000000 387,20 387,20

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,600000000 10,92 17,47

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000000 4,76 8,57

88627U ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, 

CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.

AF_08/2014

MAT. M3 0,006000000 334,00 2,00

26,04

389,20

415,24

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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28,90

86,52

0,00

115,42

530,66

3,00

1.591,99

06.4

73932/1 GF.01 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2

546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA 

CHATA (QUALQUER DIMENSAO)

MAT. KG 42,000000000 4,99 209,58

567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS 

IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M

MAT. M 2,000000000 6,57 13,14

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,500000000 10,92 16,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,600000000 4,76 7,62

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MAT. M3 0,004000000 317,32 1,27

24,00

223,99

247,99

26,63

49,79

0,00

76,42

324,41

49,50

16.058,24

73932/1D GF.02 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2

546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA 

CHATA (QUALQUER

DIMENSAO)

MAT. KG 42,000000000 4,99 209,58

567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS 

IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) ,

1,20KG/M

MAT. M 2,000000000 6,57 13,14

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,500000000 10,92 16,38

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,600000000 4,76 7,62

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MAT. M3 0,004000000 317,32 1,27

24,00

223,99

247,99

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

GRADES DE FERRO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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26,63

49,79

0,00

76,42

324,41

8,25

2.676,37

06.5

72120 EV.01 (3,40X3,10M)X01 SER.CG M2

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, 

SEM COLOCACAO

MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 4,76 0,24

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 6,44 0,32

0,56

256,60

257,16

0,62

57,04

0,00

57,66

314,82

10,54

3.318,24

72120D EV.01 (3,15X3,50M)X01 SER.CG M2

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, 

SEM COLOCACAO

MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 4,76 0,24

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 6,44 0,32

0,56

256,60

257,16

0,62

57,04

0,00

57,66

314,82

11,03

3.472,51

7

74046/2U TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 

PORTA DE BANHEIRO

SER.CG UN

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FERRAGENS

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10MM

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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11457 TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, 

PARA PORTA DE BANHEIRO

MAT. UN 1,000000000 22,50 22,50

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

3,12

22,50

25,62

3,46

5,00

0,00

8,46

34,08

14,00

477,11

84885U JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 

CAPUCHINHO SEM MOLA E

SER.CG UN

3104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA 

DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E 

INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA 

(520),CONTRA FECHADURA

MAT. CJ 1,000000000 427,65 427,65

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,300000000 6,03 25,93

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 6,100000000 6,44 39,28

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,360000000 6,44 21,64

86,85

427,65

514,50

96,39

95,07

0,00

191,45

705,96

2,00

1.411,91PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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84886U MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA 

PORTA DE VIDRO TEMPERADO

SER.CG UN

11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO 

TEMPERADO 10MM

MAT. UN 1,000000000 804,90 804,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 4,76 1,43

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,750000000 6,44 4,83

6,26

804,90

811,16

6,95

178,93

0,00

185,87

997,03

2,00

1.994,06

84889U PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE 

ALUMINIO

SER.CG UN

5080 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC 

CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO 

*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM 

MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS

MAT. UN 1,000000000 10,13 10,13

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

2,24

10,13

12,37

2,49

2,25

0,00

4,74

17,11

28,00

479,02

90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SER.CG UN

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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3081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM 

CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO 

EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

MAT. CJ 1,000000000 68,50 68,50

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,002000000 6,44 6,45

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,501000000 4,76 2,38

8,84

68,50

77,34

9,81

15,23

0,00

25,04

102,37

14,00

1.433,22

8

72117U VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 

ESPESSURA 4MM

SER.CG M2

10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM 

COLOCACAO

MAT. M2 1,000000000 103,25 103,25

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,600000000 6,31 10,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,450000000 4,76 2,14

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,450000000 6,44 2,90

5,04

113,35

118,39

5,59

25,20

0,00

30,79

149,18

131,54

19.622,64

72120U VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 

ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA

VEDACAO

SER.CG M2

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

VIDROS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, 

SEM COLOCACAO

MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 4,76 0,24

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 6,44 0,32

0,56

256,60

257,16

0,62

57,04

0,00

57,66

314,82

12,60

3.966,78

72122U VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, 

ESPESSURA 4MM

SER.CG M2

10498 MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 6,31 9,47

10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - 

SEM COLOCACAO

MAT. M2 1,000000000 82,77 82,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,450000000 4,76 2,14

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,450000000 6,44 2,90

5,04

92,24

97,28

5,59

20,50

0,00

26,10

123,37

8,74

1.078,27

74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 

COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM

PLASTIFICADO COLADO

SER.CG M2

11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,000000000 284,75 284,75

1360 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL 

(COM COLA FENOLICA), E = 6

MM, DE *1,60 X 2,20* M

MAT. M2 1,050000000 18,02 18,92

587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" 

X 3/4 ", E = 1/8 "

MAT. KG 1,540000000 18,11 27,89

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,180000000 9,25 1,67

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



RDC 04/2020

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000000 6,03 10,85

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,800000000 6,44 11,59

22,45

333,23

355,67

24,91

74,08

0,00

98,99

454,66

8,64

3.928,24

CP - FUA.0450/001 VIDRO LISO LAMINADO 6MM

COLOCADO

DEPRE M2

10496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, 

DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA 

CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO

MAT. M2 1,000000000 413,88 413,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,200000000 4,76 10,47

88325U VIDRACEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,200000000 6,44 7,73

18,20

413,88

432,08

20,20

92,01

0,00

112,20

544,28

29,49

16.050,93

9

75220U CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO

DE ALUMÍNIO

SER.CG M

7241 CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, 

COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM

MAT. M2 0,825000000 33,20 27,39

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,120000000 4,76 0,57

88323U TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,120000000 7,86 0,94

1,51

27,39

28,90

1,68

6,09

COBERTURA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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0,00

7,77

36,67

25,00

916,85

94213U TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

SER.CG M2

11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM 

PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 

PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

MAT. CJ 4,150000000 0,83 3,44

7243 TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 

*40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

MAT. M2 1,166000000 28,15 32,82

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,097000000 4,76 0,46

88323U TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,091000000 7,86 0,72

93281U GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

MAT. CHP 0,090000000 15,86 1,43

93282U GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25

CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

MAT. CHI 0,130000000 15,21 1,98

1,18

39,67

40,85

1,31

8,82

0,00

10,13

50,97

565,00

28.800,54

CP - FUA.0501/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO LARGURA 

40CM

DEPRE "

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 9,720000000 0,43 4,18

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,050000000 9,60 0,48

34D ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO MAT. KG 1,930000000 4,85 9,36

367 AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,018000000 66,60 1,20

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 1,000000000 6,40 6,40

4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 

7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

MAT. M 0,514000000 0,95 0,49

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,024000000 44,40 1,07

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10)

MAT. KG 0,067000000 10,42 0,70

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,954000000 8,74 8,34

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 6,44 0,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 4,76 5,95

10,07

32,21

42,28

11,18

7,16

0,00

18,34

60,62

45,20

2.739,93

10.0

87267 CERÂMICA 10X10CM EM PAREDE SER.CG M2

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 4,860000000 0,42 2,04

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,420000000 2,67 1,12

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 1,060000000 26,90 28,51

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,700000000 7,86 5,50

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,370000000 4,76 1,76

7,26

31,68

38,94

8,06

7,04

0,00

15,10

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REVESTIMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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54,04

507,50

27.426,42

87267D REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20 PARA 

PAREDE, COR BRANCO

SER.CG M2

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA

CERAMICAS

MAT. KG 4,860000000 0,42 2,04

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,420000000 2,67 1,12

536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA 

EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 1,060000000 26,90 28,51

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,700000000 7,86 5,50

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,370000000 4,76 1,76

7,26

31,68

38,94

8,06

7,04

0,00

15,10

54,04

255,06

13.784,01

87894U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L.

SER.CG M2

87313U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

MAT. M3 0,004200000 313,65 1,32

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,124000000 6,44 0,80

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,062000000 4,76 0,30

1,09

1,32

2,41

1,21

0,29

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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0,00

1,51

3,92

1.848,45

7.241,52

89173U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 

EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SER.CG M2

87527U EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MAT. M2 0,112100000 22,34 2,50

87529U MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,733900000 20,36 14,94

87531U EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS.

MAT. M2 0,154000000 19,66 3,03

0,00

20,47

20,47

0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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4,55

0,00

4,55

25,03

1.848,45

46.258,50

11

96486 FORRO PVC BRANCO INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE SUPORTE

SER.CG M2

335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40

MM (0,0713 KG/M)

MAT. KG 0,042600000 8,33 0,35

36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

MAT. M2 1,095600000 12,90 14,13

39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X

18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

MAT. M 3,849900000 2,88 11,09

39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM 

ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 

ESTRUTURA EM FORROS

DRYWALL

MAT. UN 1,326500000 1,08 1,43

39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2

MM, COMPRIMENTO 13 MM

MAT. UN 2,191200000 0,14 0,31

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 X 19"

MAT. CENTO 0,013200000 16,41 0,22

40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X 

25 MM

MAT. CENTO 0,033300000 28,13 0,94

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,499400000 6,44 3,22

3,22

28,47

31,68

3,57

6,33

0,00

9,90

41,58

37,73

1.568,91

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

FORROS
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96486D FORRO PVC COR MADEIRA INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE SUPORTE

SER.CG M2

335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40

MM (0,0713 KG/M)

MAT. KG 0,042600000 8,33 0,35

36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

MAT. M2 1,095600000 18,28 20,03

39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO 

ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), 

COMPRIMENTO 3 M

MAT. M 3,849900000 2,88 11,09

39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM 

ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 

REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 

ESTRUTURA EM FORROS

DRYWALL

MAT. UN 1,326500000 1,08 1,43

39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

MAT. UN 2,191200000 0,14 0,31

40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 X 19"

MAT. CENTO 0,013200000 16,41 0,22

40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE,

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 

MM) X 25 MM

MAT. CENTO 0,033300000 28,13 0,94

88278U MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,499400000 6,44 3,22

3,22

34,36

37,58

3,57

7,64

0,00

11,21

48,79

78,02

3.806,37

12

6082U PINTURA EM VERNIZ SINTETICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS

SER.CG M2

10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA 

MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO 

INTERNO E EXTERNO (BASE

SOLVENTE)

MAT. L 0,075000000 24,32 1,82

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PINTURAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)

MAT. UN 1,000000000 0,61 0,61

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,050000000 12,60 0,63

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,400000000 6,44 2,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 4,76 1,43

4,00

3,06

7,07

4,44

0,68

0,00

5,12

12,19

27,88

339,93

73924/2 ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO EM 

ESTRUTURA METÁLICA

SER.CG M2

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 0,600000000 1,20 0,72

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,400000000 10,60 4,24

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 

ACETINADO

MAT. L 0,160000000 25,89 4,14

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 4,76 2,38

5,60

9,10

14,70

6,21

2,02

0,00

8,24

22,94

382,14

8.766,58

73924/2D ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃO EM 

ELEMENTOS SERRALHERIA

SER.CG M2

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 0,600000000 2,58 1,55

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,070000000 12,60 0,88

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM

ACETINADO

MAT. L 0,160000000 24,32 3,89

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 4,76 2,38

5,60

6,32

11,92

6,21

1,41

0,00

7,62

19,54

191,08

3.733,95

73978/1U PINTURA HIDROFUGANTE COM 

SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, 

UMA DEMAO

SER.CG M2

151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA 

TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE 

SILICONE

MAT. L 0,290000000 23,59 6,84

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 4,76 1,43

3,36

6,84

10,20

3,73

1,52

0,00

5,25

15,45

280,52

4.334,26

74064/2 PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO EM 

ESTRUTURA METÁLICA

SER.CG M2

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)

MAT. L 0,120000000 24,52 2,94

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

2,88

2,94

5,83

3,20

0,65

0,00

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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3,85

9,68

382,14

3.699,56

74064/2D PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMÃO EM 

ELEM. SERRALHERIA

SER.CG M2

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO)

MAT. L 0,120000000 24,52 2,94

88310U PINTOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

2,88

2,94

5,83

3,20

0,65

0,00

3,85

9,68

191,08

1.849,88

88411U APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO 

SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 

PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

SER.CG M2

6085 SELADOR ACRILICO PAREDES 

INTERNAS/EXTERNAS

MAT. L 0,160000000 6,11 0,98

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,047000000 6,44 0,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,012000000 4,76 0,06

0,36

0,98

1,34

0,40

0,22

0,00

0,62

1,95

1.822,69

3.561,58

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS.

AF_06/2014

SER.CG M2

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO

MAT. L 0,330000000 16,67 5,50

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,187000000 6,44 1,20

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,069000000 4,76 0,33

1,53

5,50

7,03

1,70

1,22

0,00

2,92

9,96

1.822,69

18.149,85

88495U APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

SER.CG M2

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR

VERMELHA)

MAT. UN 0,060000000 0,61 0,04

4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES 

INTERNAS

MAT. 18L 0,032800000 70,25 2,30

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,234000000 6,44 1,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,086000000 4,76 0,41

1,92

2,34

4,26

2,13

0,52

0,00

2,65

6,90

1.822,69

12.584,24

13

83534U LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 

MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

SER.CG M3

7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 

NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 

SEM ARMACAO

MAT. KG 20,000000000 5,14 102,80

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,44 12,88

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,000000000 4,76 28,56

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

MAT. M3 1,000000000 215,78 215,78

41,44

318,58

360,02

45,99

70,82

0,00

116,81

476,83

70,50

33.616,55

87620U CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

SER.CG M2

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA 

ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,435000000 9,25 4,02

87301U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

MAT. M3 0,031000000 351,41 10,89

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,290000000 6,44 1,87

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,145000000 4,76 0,69

2,56

15,13

17,69

2,84

3,36

0,00

6,20

23,89

1.089,72

26.036,52

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88649U RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

SER.CG M

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 0,150000000 23,30 3,50

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 0,603000000 0,42 0,25

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,084000000 2,67 0,22

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,074000000 7,86 0,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,031000000 4,76 0,15

0,73

3,97

4,70

0,81

0,88

0,00

1,69

6,39

374,80

2.396,51

89171U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO.

SER.CG M2

87246U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,054800000 39,65 2,17

87247U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,336500000 35,60 11,98

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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87248U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,608700000 32,42 19,73

0,00

33,89

33,89

0,00

7,53

0,00

7,53

41,42

1.089,72

45.135,32

98682U PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

SER.CG M2

3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO

PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

MAT. M 1,670000000 0,87 1,45

87298U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

MAT. M3 0,043100000 393,89 16,98

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,333000000 6,44 2,14

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,167000000 4,76 0,79

2,94

18,43

21,37

3,26

4,10

0,00

7,36

28,73

150,60

4.326,45

13.6

74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 

CONCRETO EM FUNDACOES

SER.CG M3

MEIO FIO DA CALÇADA

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,650000000 6,44 10,63

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,500000000 4,76 21,42

90586U VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

MAT. CHP 0,300000000 1,14 0,34

32,05

0,34

32,39

35,56

0,08

0,00

35,64

68,03

15,95

1.085,06

92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES.

AF_12/2015

SER.CG M2

10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 

CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), 

INCLUSO TRIPE E FORCADO

MAT. MÊS 1,186000000 6,87 8,15

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,004000000 6,14 0,02

40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA 

VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 

EXTENSAO DE 2 M

MAT. MÊS 0,356000000 15,00 5,34

40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 

0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA 

DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MAT. MÊS 0,474000000 3,75 1,78

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43

40339 LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA 

METALICA

MAT. MÊS 1,186000000 3,75 4,45

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,208000000 6,40 1,33

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,237000000 6,03 1,43

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,291000000 6,44 8,31

92266U FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04

9,74

32,54

42,28

10,81

7,23

0,00

18,05

60,33

106,30

6.412,89

92916U ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG KG

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24

39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,021800000 6,03 0,13

88245U ARMADOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,133000000 6,44 0,86

92792U CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 

DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64

0,99

1,01

1,99

1,10

0,22

0,00

1,32

3,31

240,00

795,40

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

17,01

675,79

94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600

L. AF_07/2016

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,980000000 4,76 9,42

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88

89226U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57

17,47

225,51

242,98

19,39

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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50,13

0,00

69,52

312,51

15,95

4.984,49

96536U FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SER.CG M2

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

MAT. L 0,017000000 6,14 0,10

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 

17 X 27 (2 1/2 X 11)

MAT. KG 0,034000000 13,08 0,44

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,605000000 6,40 3,87

4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 

7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

MAT. M 0,567000000 0,95 0,54

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,026000000 10,80 0,28

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5

X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 1,008000000 8,74 8,81

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,471000000 6,03 2,84

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,145000000 6,44 7,37

91692U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHP 0,017000000 19,21 0,33

91693U SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 

ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25

10,21

14,62

24,84

11,34

3,25

0,00

14,59

39,42

106,30

4.190,65

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

10,63

256,06

14

79627U DIVISORIA EM GRANITO BRANCO 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 

CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

SER.CG M2

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000000 3,55 2,49

25976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES 

POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

MAT. M2 1,000000000 520,52 520,52

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,900000000 7,86 38,51

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,300000000 4,76 10,95

88631U ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MAT. M3 0,003300000 337,32 1,11

49,46

524,12

573,58

54,89

116,51

0,00

171,40

744,98

45,69

34.038,34

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS DE GRANITO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
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98671U PISO EM GRANITO APLICADO EM 

AMBIENTES INTERNOS.

AF_06/2018

SER.CG M2

10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= 

*2* CM

MAT. M2 1,160000000 222,64 258,26

34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO MAT. KG 0,140000000 2,40 0,34

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG 8,620000000 1,28 11,03

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,188000000 7,86 9,34

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,594000000 4,76 2,83

12,17

269,63

281,80

13,50

59,94

0,00

73,44

355,24

20,32

7.218,42

98689U SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

SER.CG M

20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15*

CM, E= *2,0* CM

MAT. M 1,000000000 62,15 62,15

37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG 1,290000000 1,28 1,65

88274U MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,547000000 7,86 4,30

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,273000000 4,76 1,30

5,60

63,80

69,40

6,21

14,18

0,00

20,40

89,80

24,10

2.164,10

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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CP - FUA.0831/001 PEITORIL DE GRANITO 20CM PARA 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

SER.CG M

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,825000000 0,43 0,78

20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA 

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15* CM, E= *2,0* CM

MAT. M 1,330000000 62,15 82,66

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,061000000 52,48 3,20

4823 MASSA PLASTICA PARA

MARMORE/GRANITO

MAT. KG 0,300000000 32,81 9,84

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,547000000 6,44 3,52

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,270000000 4,76 1,29

4,81

96,49

101,30

5,34

21,45

0,00

26,79

128,08

78,37

10.037,75

CP - FUA.0833/001 BANCADA DE GRANITO E=2CM PARA 

BANHEIRO

SER.CG M

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,986795000 0,43 0,85

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,005175000 52,48 0,27

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,034200000 6,44 13,10

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,073013000 4,76 9,87

CP - 11795 GRANITO CINZA POLIDO RARA BANCADA 

E=2,5 CM

MAT. M2 0,600000000 445,28 267,17

22,97

268,29

291,26

25,49

59,64

0,00

85,13

376,39

5,88

2.213,19

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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15

73970/2U ESTRUTURA METALICA EM ACO 

ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??

SER.CG KG

4766 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 MAT. KG 1,050000000 4,83 5,07

6391U SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA 

ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO 

COM CONVERSOR DIESEL.

MAT. M 0,006000000 121,58 0,73

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 10,92 0,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 4,76 0,19

0,63

5,80

6,43

0,70

1,29

0,00

1,99

8,41

300,76

2.530,54

CP - FUA.0801/001 FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO 

EM ALUMÍNIO

SER.CG UN

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 32,500000000 21,12 686,40

5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 

3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

MAT. KG 0,250000000 34,44 8,61

7568D BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

MAT. UN 6,000000000 0,43 2,58

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 8,000000000 6,03 48,24

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 8,000000000 10,92 87,36

135,60

697,59

833,19

150,49

155,07

0,00

305,56

1.138,75

14,00

15.942,54

CP - FUA.0803/001 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 2´´ 

SEM GURDA CORPO

SER.CG M

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ELEMENTOS DE SERRALHERIA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,400000000 15,12 6,05

7568D BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

MAT. UN 4,000000000 0,43 1,72

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,800000000 6,03 4,82

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,800000000 10,92 8,74

F.0511 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO,

2'' x 1,2mm

MAT. M 1,000000000 34,40 34,40

13,56

42,17

55,73

15,05

9,37

0,00

24,42

80,15

7,80

625,18

CP - FUA.0803/002 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 2´´ 

COM GURDA CORPO

SER.CG M

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM

MAT. KG 0,800000000 15,12 12,10

7568D BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM 

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

MAT. UN 6,000000000 0,43 2,58

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,820000000 6,03 10,97

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,820000000 10,92 19,87

F.0511 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO,

2'' x 1,2mm

MAT. M 1,000000000 34,40 34,40

F.0512 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO 1 

1/2"X1,2MM

MAT. M 1,100000000 25,64 28,20

F.0513 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO 

3/4"X1,2MM

MAT. M 3,040000000 15,66 47,61

30,85

124,89

155,74

34,24

27,76

0,00

62,00

217,73

15,80

3.440,20

16

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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74234/1U MICTORIO SIFONADO DE LOUCA 

BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 

CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -

SER.CG UN

10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM 

COMPLEMENTOS

MAT. UN 1,000000000 258,63 258,63

11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 

30 CM

MAT. UN 1,000000000 22,65 22,65

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C)

MAT. UN 0,076000000 2,00 0,15

4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON

TAMANHO S-8

MAT. UN 2,000000000 10,01 20,02

6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " 

(REF 1416)

MAT. UN 1,000000000 45,60 45,60

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,200000000 6,03 19,30

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 3,200000000 6,44 20,61

39,90

347,05

386,96

44,29

77,15

0,00

121,44

508,39

4,00

2.033,56

86882U SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 

1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18

MM X 10 M (L X C)

MAT. UN 0,050000000 1,20 0,06

6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 

1.1/4 X 1.1/2 "

MAT. UN 1,000000000 10,99 10,99

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 6,44 0,90

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 4,76 0,19

1,09

11,05

12,14

1,21

2,46

0,00

3,67

15,81

17,00

268,78

86912U TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

13416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA 

COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 

1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

MAT. UN 1,000000000 29,90 29,90

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C)

MAT. UN 0,030400000 2,00 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,120000000 6,44 0,77

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 4,76 0,19

0,96

29,96

30,92

1,07

6,66

0,00

7,73

38,65

3,00

115,96

86914U TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 

PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SER.CG UN

13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA 

TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

MAT. UN 1,000000000 26,50 26,50

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 

M (L X C)

MAT. UN 0,030400000 2,00 0,06

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,150000000 6,44 0,97

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 4,76 0,24

1,20

26,56

27,76

1,34

5,90

0,00

7,24

35,01

5,00

175,03

86931U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN

86885U ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 5,60 5,60

86888U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 320,90 320,90

0,00

326,50

326,50

0,00

72,58

0,00

72,58

399,08

10,00

3.990,81

86943U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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86879U VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE 

OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 4,50 4,50

86883U SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1?

X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 6,50 6,50

86884U ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 6,42 6,42

86904U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 100,90 100,90

86906U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 

3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MAT. UN 1,000000000 35,90 35,90

0,00

154,22

154,22

0,00

34,28

0,00

34,28

188,50

2,00

377,01

88571U SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA 

NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO 

INOXIDAVEL -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO

MAT. UN 1,000000000 29,75 29,75

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,03 3,02

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

6,24

29,75

35,99

6,92

6,61

0,00

13,53

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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49,52

2,00

99,04

89984U REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF_12/2014

SER.CG UN

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C)

MAT. UN 0,013000000 7,37 0,10

6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " 

(REF 1416)

MAT. UN 1,000000000 45,60 45,60

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,230000000 6,03 1,39

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

3,32

45,70

49,01

3,68

10,16

0,00

13,84

62,86

2,00

125,71

89987U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

AF_12/2014

SER.CG UN

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C)

MAT. UN 0,013000000 7,37 0,10

6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 

"

(REF 1509)

MAT. UN 1,000000000 49,98 49,98

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,230000000 6,03 1,39

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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3,32

50,08

53,39

3,68

11,13

0,00

14,82

68,21

5,00

341,05

95547U SABONETEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

SER.CG UN

11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 

PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A

1500 ML

MAT. UN 1,000000000 34,41 34,41

95541U FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA 

DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016

MAT. UN 2,000000000 2,54 5,08

0,00

39,49

39,49

0,00

8,78

0,00

8,78

48,27

6,00

289,61

CP - FUA.0901/001 VASO SANITÁRIO PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL DE LOUÇA BRANCA

SER.CG UN

36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL 

PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA 

BRANCA, SEM

ASSENTO

MAT. UN 1,000000000 488,25 488,25

4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO 

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-10

MAT. UN 2,000000000 13,50 27,00

6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO 

SANITARIO

MAT. UN 1,000000000 1,85 1,85

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA 

SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO 

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E

ESPUDE

MAT. UN 1,000000000 5,84 5,84

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,780000000 6,44 5,02

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,440000000 4,76 2,09

7,12

522,94

530,06

7,90

116,25

0,00

124,15

654,21

2,00

1.308,41

CP - FUA.0903/001 LAVATÓRIO DE SOBREPOR DE LOUÇA 

BRANCA

SER.CG UN

11696 LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL 

PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 

X 44*

MAT. UN 1,000000000 115,90 115,90

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,700000000 6,03 4,22

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 1,000000000 6,44 6,44

10,66

115,90

126,56

11,83

25,76

0,00

37,60

164,16

12,00

1.969,89

CP - FUA.0904/001 PAPELEIRA DE EMBUTIR E LOUÇA 

BRANCA

SER.CG UN

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,010000000 2,55 0,03

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,005000000 52,48 0,26

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 4,76 2,38

CP - F.0310 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA MAT. UN 1,000000000 19,60 19,60

5,60

20,10

25,70

6,21

4,47

0,00

10,68

36,39

12,00

436,64

CP - FUA.0905/001 CABIDE DE BANHEIRO EM METAL 

CROMADO

SER.CG UN

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,010000000 2,55 0,03

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,005000000 52,48 0,26

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 4,76 1,19

CP - 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM 

METAL CROMADO

MAT. UN 1,000000000 20,21 20,21

2,80

20,71

23,51

3,11

4,60

0,00

7,71

31,22

14,00

437,15

CP - FUA.0906/001 PORTA TOALHA INTERFOLHADA - EM 

AÇO INOXIDÁVEL

SER.CG UN

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,505950000 7,86 3,98

CP - F.0311 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, 

TIPO BARRA

MAT. UN 1,000000000 62,00 62,00

3,98

62,00

65,98

4,41

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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13,78

0,00

18,20

84,17

6,00

505,04

CP - FUA.0907/001 TORNEIRA CROMADA DE MESA 

TEMPORIZADA 1/2´´

SER.CG UN

36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA 

LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO

BICA BAIXA

MAT. UN 1,000000000 116,86 116,86

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,030513000 6,03 0,18

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,101450000 6,44 0,65

0,84

116,86

117,70

0,93

25,98

0,00

26,91

144,60

14,00

2.024,46

CP - FUA.0908/001 VALVULA AUTOMÁTICA EM METAL 

CROMADO P/ MICTÓRIO

SER.CG "

21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO 

PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

MAT. UN 1,000000000 160,75 160,75

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,304350000 6,44 1,96

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,304350000 6,03 1,84

3,80

160,75

164,55

4,21

35,73

0,00

39,95

204,49

4,00

817,97

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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CP - FUA.0910/001 CHUVEIRO PLÁSTICO SER.CG UN

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,400000000 6,44 2,58

7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 

PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

MAT. UN 1,000000000 4,69 4,69

2,58

4,69

7,27

2,86

1,04

0,00

3,90

11,17

2,00

22,33

CP - FUA.0912/001 PIA DE AÇO INOX 1,20M, 1 CUBA SER.CG UN

1746 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL 

(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM 

VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X

1,20* M

MAT. UN 1,000000000 160,68 160,68

6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA 

AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "

MAT. UN 1,000000000 33,73 33,73

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,300000000 6,44 8,37

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,300000000 4,76 6,19

14,56

194,41

208,97

16,16

43,22

0,00

59,38

268,35

3,00

805,04

17

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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89366U JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29

3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE 

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 5,46 5,46

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,050000000 1,81 0,09

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,150000000 6,03 0,90

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,150000000 6,44 0,97

1,87

6,13

8,00

2,08

1,36

0,00

3,44

11,44

40,00

457,62

89383U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,050000000 1,81 0,09

65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",

PARA AGUA FRIA

MAT. UN 1,000000000 0,85 0,85

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,44 0,64

1,25

1,52

2,77

1,38

0,34

0,00

1,72

4,49

10,00

44,90

89388U LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,009000000 41,64 0,37

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,011000000 36,16 0,40

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,060000000 1,81 0,11

3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 

32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 2,99 2,99

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,119000000 6,03 0,72

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,119000000 6,44 0,77

1,48

3,87

5,36

1,65

0,86

0,00

2,51

7,86

5,00

39,31

89395U TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,011000000 41,64 0,46

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,012000000 36,16 0,43

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,075000000 1,81 0,14

7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

MAT. UN 1,000000000 1,00 1,00

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,03 1,21

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

2,49

2,03

4,52

2,77

0,45

0,00

3,22

7,74

39,00

301,87

89446U TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG M

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,016000000 6,03 0,10

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,016000000 6,44 0,10

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,061000000 2,58 2,74

0,20

2,74

2,94

0,22

0,61

0,00

0,83

3,77

59,20

223,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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89448U TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,008000000 1,20 0,01

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,024000000 6,03 0,14

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,024000000 6,44 0,15

9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,061000000 7,59 8,05

0,30

8,06

8,36

0,33

1,79

0,00

2,12

10,49

16,50

173,02

89481U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29

3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 0,60 0,60

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,013000000 1,81 0,02

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,060000000 6,03 0,36

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,060000000 6,44 0,39

0,75

1,20

1,95

0,83

0,27

0,00

1,10

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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3,05

34,00

103,72

89497U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,012000000 41,64 0,50

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,014000000 36,16 0,51

3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 3,79 3,79

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,020000000 1,81 0,04

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,089000000 6,03 0,54

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,089000000 6,44 0,57

1,11

4,83

5,94

1,23

1,07

0,00

2,31

8,25

3,00

24,74

89532U LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,007000000 38,64 0,27

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,013000000 1,81 0,02

3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 2,15 2,15

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 6,03 0,24

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:



RDC 04/2020

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 6,44 0,26

0,50

2,73

3,23

0,55

0,61

0,00

1,16

4,39

5,00

21,97

18

89708U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG UN

11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, 

COM GRELHA QUADRADA BRANCA

MAT. UN 1,000000000 36,91 36,91

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,014800000 41,64 0,62

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,030000000 15,24 0,46

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,022500000 36,16 0,81

297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,30 1,30

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,057000000 1,81 0,10

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,380000000 6,03 2,29

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,380000000 6,44 2,45

4,74

40,20

44,94

5,26

8,94

0,00

14,20

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
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59,13

12,00

709,61

89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,100000000 1,81 0,18

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,03 1,81

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,050000000 3,71 3,90

3,74

4,08

7,82

4,15

0,91

0,00

5,06

12,88

37,60

484,12

89712U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

SER.CG M

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,010800000 41,64 0,45

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,016300000 36,16 0,59

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,127000000 1,81 0,23

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,380000000 6,03 2,29

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,380000000 6,44 2,45

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,050000000 6,37 6,69

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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4,74

7,96

12,70

5,26

1,77

0,00

7,03

19,72

30,70

605,52

89713U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG M

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,024700000 41,64 1,03

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,038500000 36,16 1,39

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,187000000 1,81 0,34

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,560000000 6,03 3,38

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,560000000 6,44 3,61

9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,050000000 8,62 9,05

6,98

11,81

18,79

7,75

2,63

0,00

10,38

29,17

7,20

210,01

89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG M

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,036300000 41,64 1,51

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,059300000 36,16 2,14

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,247000000 1,81 0,45

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,740000000 6,03 4,46

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,740000000 6,44 4,77

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,050000000 9,79 10,28

9,23

14,38

23,61

10,24

3,20

0,00

13,44

37,05

36,00

1.333,74

89724U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,009900000 41,64 0,41

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,015000000 36,16 0,54

3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 

40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 1,20 1,20

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,021000000 1,81 0,04

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,44 0,64

1,25

2,19

3,44

1,38

0,49

0,00

1,87

5,31

22,00

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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116,84

89726U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,009900000 41,64 0,41

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,015000000 36,16 0,54

3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 

40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 1,97 1,97

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,021000000 1,81 0,04

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,44 0,64

1,25

2,96

4,21

1,38

0,66

0,00

2,04

6,25

52,00

325,11

89731U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,020000000 15,24 0,30

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 0,92 0,92

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 

50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 1,84 1,84

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,130000000 6,03 0,78

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,130000000 6,44 0,84

1,62

3,06

4,69

1,80

0,68

0,00

2,48

7,17

2,00

14,33

89732U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,020000000 15,24 0,30

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO

ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 0,92 0,92

3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 

50 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 2,40 2,40

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,130000000 6,03 0,78

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,130000000 6,44 0,84

1,62

3,62

5,25

1,80

0,81

0,00

2,60

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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7,85

6,00

47,10

89744U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64

3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90

GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 6,17 6,17

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

3,12

8,51

11,63

3,46

1,89

0,00

5,35

16,98

14,00

237,72

89746U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64

3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 

100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 6,24 6,24

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

3,12

8,58

11,70

3,46

1,91

0,00

5,37

17,07

5,00

85,33

89748U CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SER.CG UN

1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 15,04 15,04

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

3,12

17,38

20,50

3,46LS(%): 110,98

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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3,86

0,00

7,32

27,82

2,00

55,64

89796U TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,092000000 15,24 1,40

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 2,000000000 1,64 3,28

7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, 

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 11,70 11,70

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,330000000 6,03 1,99

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,330000000 6,44 2,13

4,12

16,38

20,50

4,57

3,64

0,00

8,21

28,71

4,00

114,82

89797U JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

SER.CG UN

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,092000000 15,24 1,40

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 2,000000000 1,64 3,28

3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 

100 MM, SERIE NORMAL

PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 16,23 16,23

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,330000000 6,03 1,99

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,330000000 6,44 2,13

4,12

20,91

25,03

4,57

4,65

0,00

9,22

34,24

16,00

547,89

19

72261U TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

1586 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 4,09 4,09

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,03 1,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 7,86 2,36

4,17

4,09

8,26

4,62

0,91

0,00

5,53

13,79

80,00

1.103,26

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 

100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

MAT. UN 1,000000000 92,21 92,21

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

92,21

97,77

6,17

20,50

0,00

26,66

124,43

16,00

1.990,89

74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN

2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

125A

MAT. UN 1,000000000 274,38 274,38

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

274,38

279,94

6,17

60,99

0,00

67,16

347,10

1,00

347,10

74130/7U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

250 A / 600 V, TIPO FXD

MAT. UN 1,000000000 718,88 718,88

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):
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88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

718,88

724,44

6,17

159,81

0,00

165,97

890,41

1,00

890,41

74131/7U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 

DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 40 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E 

NEUTRO, FORNECIMENTO E

SER.CG UN

12042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 

BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40

DISJUNTORES DIN, 100 A

MAT. UN 1,000000000 355,20 355,20

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,000000000 6,03 24,12

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,000000000 7,86 31,44

55,56

355,20

410,76

61,66

78,96

0,00

140,62

551,38

8,00

4.411,05

91867U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 2,24 2,28

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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34562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM

(0,016 KG/M)

MAT. KG 0,001800000 9,93 0,02

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,102000000 6,03 0,62

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,102000000 7,86 0,80

1,42

2,30

3,71

1,57

0,51

0,00

2,08

5,80

303,00

1.756,03

91868U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 3,50 3,56

34562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM

(0,016 KG/M)

MAT. KG 0,002000000 9,93 0,02

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,126000000 6,03 0,76

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,126000000 7,86 0,99

1,75

3,58

5,33

1,94

0,80

0,00

2,74

8,07

249,60

2.013,65

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 2,24 2,28

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 6,03 1,03

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 7,86 1,34

2,36

2,28

4,64

2,62

0,51

0,00

3,13

7,77

297,20

2.308,16

91871UD ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC 

3/4´´ COR CINZA EM PAREDE

SER.CG M

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 2,24 2,28

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 6,03 1,03

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 7,86 1,34

2,36

2,28

4,64

2,62

0,51

0,00

3,13

7,77

12,20

94,75

91872U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 3,50 3,56

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,194000000 6,03 1,17

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,194000000 7,86 1,52

2,69

3,56

6,25

2,99

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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0,79

0,00

3,78

10,04

51,20

513,84

91879U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,135000000 6,03 0,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,135000000 7,86 1,06

1,88

1,05

2,93

2,08

0,23

0,00

2,31

5,24

136,00

712,59

91880U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 1,47 1,47

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,168000000 6,03 1,01

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,168000000 7,86 1,32

2,33

1,47

3,80

2,59

0,33

0,00

2,92

6,72

180,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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1.209,61

91884U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,159000000 6,03 0,96

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,159000000 7,86 1,25

2,21

1,05

3,26

2,45

0,23

0,00

2,68

5,94

128,00

760,69

91902U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 2,43 2,43

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,202000000 6,03 1,22

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,202000000 7,86 1,59

2,81

2,43

5,24

3,11

0,54

0,00

3,65

8,89

72,00

640,07

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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91905U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 3,68 3,68

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,251000000 6,03 1,51

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,251000000 7,86 1,97

3,49

3,68

7,17

3,87

0,82

0,00

4,69

11,85

32,00

379,32

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 6,03 0,24

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,040000000 7,86 0,31

981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 

MM2

MAT. M 1,190000000 2,07 2,46

0,56

2,50

3,06

0,62

0,56

0,00

1,17

4,23

5.285,00

22.353,59

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):



RDC 04/2020

91936U CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM 

PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO

MAT. UN 1,000000000 5,42 5,42

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,143000000 6,03 0,86

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,143000000 7,86 1,12

1,99

5,42

7,41

2,20

1,20

0,00

3,41

10,82

125,00

1.351,94

91939U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,519000000 6,03 3,13

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,519000000 7,86 4,08

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014

MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31

7,21

2,41

9,62

8,00

0,54

0,00

8,54

18,16

14,00

254,24

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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91940U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 

(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,247000000 6,03 1,49

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,247000000 7,86 1,94

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014

MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31

3,43

2,41

5,84

3,81

0,54

0,00

4,34

10,19

34,00

346,43

91941U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", 

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,145000000 6,03 0,87

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,145000000 7,86 1,14

88629U ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31

2,01

2,41

4,43

2,24

0,54

0,00

2,77

7,20

90,00

648,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53

91952U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 11,69 11,69

0,00

17,22

17,22

0,00

3,83

0,00

3,83

21,05

18,00

378,86

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53

91958U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 21,81 21,81

0,00

27,34

27,34

0,00

6,08

0,00

6,08

33,42

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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11,00

367,59

91992U TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53

91990U TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 19,55 19,55

0,00

25,08

25,08

0,00

5,58

0,00

5,58

30,66

14,00

429,17

91996U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53

91994U TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 14,65 14,65

0,00

20,18

20,18

0,00

4,49

0,00

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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4,49

24,67

5,00

123,33

92000U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

91946U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53

91998U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 1,000000000 12,75 12,75

0,00

18,28

18,28

0,00

4,06

0,00

4,06

22,34

90,00

2.010,93

92983U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04

39232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 

MM2

MAT. M 1,015000000 10,50 10,66

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,064000000 6,03 0,39

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,064000000 7,86 0,50

0,89

10,70

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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11,58

0,99

2,38

0,00

3,36

14,95

266,00

3.976,36

93009U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

2 ", SEM LUVA

MAT. M 1,100000000 8,37 9,21

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,129000000 6,03 0,78

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,129000000 7,86 1,01

1,79

9,21

11,00

1,99

2,05

0,00

4,04

15,03

44,00

661,50

93014U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 4,54 4,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,258000000 6,03 1,56

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,258000000 7,86 2,03

3,58

4,54

8,12

3,98

1,01

0,00

4,99

13,11

20,00

262,20

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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93020U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG UN

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 8,18 8,18

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,387000000 6,03 2,33

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,387000000 7,86 3,04

5,38

8,18

13,56

5,97

1,82

0,00

7,78

21,34

8,00

170,72

93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN

1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO,

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

MAT. UN 1,000000000 0,78 0,78

34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 

ATE 32A

MAT. UN 1,000000000 7,52 7,52

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,066000000 6,03 0,40

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,066000000 7,86 0,52

0,92

8,30

9,22

1,02

1,85

0,00

2,86

12,08

35,00

422,77

93663U DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

SER.CG UN

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO 

M5

MAT. UN 2,000000000 0,78 1,56

34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 

32A

MAT. UN 1,000000000 40,50 40,50

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,133000000 6,03 0,80

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,133000000 7,86 1,05

1,85

42,06

43,91

2,05

9,35

0,00

11,40

55,31

25,00

1.382,69

95787U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28

2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 6,03 2,27

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 7,86 2,96

5,24

7,15

12,39

5,81

1,59

0,00

7,40

19,78

9,00

178,06

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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97585U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

SER.CG UN

3811 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 

PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* 

W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E

REATOR INCLUSOS)

MAT. UN 1,000000000 42,11 42,11

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,196300000 6,03 1,18

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,471000000 7,86 3,70

4,89

42,11

47,00

5,42

9,36

0,00

14,78

61,78

10,00

617,79

97586U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

SER.CG UN

3799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO 

PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* 

W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 

REATOR INCLUSOS)

MAT. UN 1,000000000 59,55 59,55

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,196300000 6,03 1,18

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,471000000 7,86 3,70

4,89

59,55

64,44

5,42

13,24

0,00

18,66

83,10

50,00

4.154,80

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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CP - FUA.230/001 QUADRO DE FORÇA 1,00X0,60M SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,120400000 6,03 24,85

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 4,120400000 7,86 32,39

F.0241 QUADRO COMANDO METALICO 

100X60X25CM

MAT. UN 1,000000000 498,00 498,00

57,23

498,00

555,23

63,52

110,71

0,00

174,22

729,45

2,00

1.458,91

CP - FUA.2303/001 CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA 

20X20CM

SER.CG UN

39771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 

SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 20 X 20 X

10 CM

MAT. UN 1,000000000 26,46 26,46

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,288000000 6,03 7,77

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,288000000 7,86 10,12

17,89

26,46

44,35

19,85

5,88

0,00

25,74

70,09

30,00

2.102,61

CP - FUA.2304/001 LUMINÁRIA FLOURESCENTE 3X40 W COM 

REATOR PARTIDA RÁPIDA

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,580000000 6,03 3,50

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,400000000 7,86 18,86

CP - F.0245 LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR, 3X40W, 

LAMPADAS E REATORES INCLUSOS

MAT. UN 1,000000000 75,15 75,15

22,36

75,15

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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97,51

24,82

16,71

0,00

41,52

139,03

65,00

9.037,21

20

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3/4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,017000000 2,24 2,28

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 6,03 1,03

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,170000000 7,86 1,34

2,36

2,28

4,64

2,62

0,51

0,00

3,13

7,77

28,80

223,67

91884U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

1891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,159000000 6,03 0,96

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,159000000 7,86 1,25

2,21

1,05

3,26

2,45

0,23

0,00ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
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2,68

5,94

14,00

83,20

91914U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 2,43 2,43

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,239000000 6,03 1,44

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,239000000 7,86 1,88

3,32

2,43

5,75

3,68

0,54

0,00

4,22

9,97

7,00

69,82

93009U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

2 ", SEM LUVA

MAT. M 1,100000000 8,37 9,21

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,129000000 6,03 0,78

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,129000000 7,86 1,01

1,79

9,21

11,00

1,99

2,05

0,00

4,04

15,03

3,60

54,12

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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93014U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 4,54 4,54

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,258000000 6,03 1,56

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,258000000 7,86 2,03

3,58

4,54

8,12

3,98

1,01

0,00

4,99

13,11

4,00

52,44

93020U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 8,18 8,18

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,387000000 6,03 2,33

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,387000000 7,86 3,04

5,38

8,18

13,56

5,97

1,82

0,00

7,78

21,34

2,00

42,68

95787U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28

2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 6,03 2,27

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 7,86 2,96

5,24

7,15

12,39

5,81

1,59

0,00

7,40

19,78

23,00

455,04

CP - FUA. 2406/001 CORDÃO ÓPTICO LC/LC, 2,50M, DUPLEX SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 7,86 0,79

CP - F.0145 CORDAO OPTICO LC/LC, 2,5M, DUPLEX MAT. UN 1,000000000 104,96 104,96

1,39

104,96

106,35

1,54

23,33

0,00

24,87

131,22

4,00

524,89

CP - FUA.2302/001 ELETROCALHA METÁLICA 50X50M SER.CG M

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,991000000 6,03 5,98

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,991000000 7,86 7,79

CP - F.0242 ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50 X 50 MAT. M 1,500000000 19,80 29,70

13,76

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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29,70

43,46

15,28

6,60

0,00

21,88

65,34

2,00

130,69

CP - FUA.2401/003 RACK COM PORTA DE ACRÍLICO, 

COOLER, 19´´X570MM-16U

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,03 12,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 7,86 15,72

CP - F.0133 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM 

COOLER, 19"X570mm - 16 U

MAT. UN 1,000000000 550,00 550,00

27,78

550,00

577,78

30,83

122,27

0,00

153,10

730,88

2,00

1.461,75

CP - FUA.2402/001 ORGANIZADOR DE CABOS 19´´ SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,03 3,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 7,86 3,93

CP - F.0141 ORGANIZADOR DE CABOS 19" MAT. UN 1,000000000 35,70 35,70

6,95

35,70

42,65

7,71

7,94

0,00

15,64

58,29

2,00

116,58

CP - FUA.2403/001 PATCH PANEL 24 PORTAS 19´´, 

CETEGORIA 6

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,03 12,06

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 7,86 15,72

CP - F.0142 PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 416,30 416,30

27,78

416,30

444,08

30,83

92,54

0,00

123,37

567,45

2,00

1.134,91

CP - FUA.2405/001 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19'', 

24 FIBRAS

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,03 12,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 7,86 15,72

CP - F.0144 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS MAT. UN 1,000000000 388,67 388,67

27,78

388,67

416,45

30,83

86,40

0,00

117,23

533,68

1,00

533,68

CP - FUA.2420/001 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 SER.CG M

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,082400000 6,03 0,50

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,082400000 7,86 0,65

CP - F.0151 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 MAT. M 1,000000000 2,08 2,08

1,14

2,08

3,22

1,27

0,46

0,00

1,73

4,96

310,00

1.536,71

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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CP - FUA.2421/001 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6 SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 7,86 1,97

CP - F.0152 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 20,51 20,51

3,47

20,51

23,98

3,85

4,56

0,00

8,41

32,40

19,00

615,52

21

72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

SER.CG UN

10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC

MAT. UN 1,000000000 364,56 364,56

4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

MAT. UN 1,000000000 0,38 0,38

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 4,76 1,43

3,36

364,94

368,30

3,73

81,13

0,00

84,86

453,16

3,00

1.359,47

73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA- 

PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA COMPLETA 

FORNECIMENTO E

COLOCACAO

SER.CG UN

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A

MAT. UN 1,000000000 106,33 106,33

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 4,76 2,38

5,60

106,33

111,93

6,21

23,64

0,00

29,85

141,78

3,00

425,35

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SER.CG M

1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

MAT. M 1,190000000 1,16 1,38

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,030000000 6,03 0,18

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,030000000 7,86 0,24

0,42

1,42

1,84

0,46

0,32

0,00

0,78

2,61

12,00

31,36

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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92368U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG M

7694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E

= *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M

(NBR 5580)

MAT. M 1,039000000 68,41 71,08

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,276000000 6,03 1,66

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,276000000 6,44 1,78

3,44

71,08

74,52

3,82

15,80

0,00

19,62

94,14

6,00

564,84

92688U TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG M

7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, 

PESO *1,58* KG/M

(NBR 5580)

MAT. M 1,039000000 13,06 13,57

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,297000000 6,03 1,79

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,297000000 6,44 1,91

3,70

13,57

17,27

4,11

3,02

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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0,00

7,13

24,40

6,00

146,40

95787U CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, 

PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), 

APARENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

SER.CG UN

11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM 

PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA E FENDA PHILLIPS

MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28

2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 6,03 2,27

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,376900000 7,86 2,96

5,24

7,15

12,39

5,81

1,59

0,00

7,40

19,78

4,00

79,14

96765U ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 

COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 

1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A 

INCENDIO

MAT. UN 1,000000000 43,37 43,37

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM 

LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 

PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 

DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, 

CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

MAT. UN 1,000000000 99,00 99,00

20963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA 

MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 

90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 

COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 

"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA 

A MANGUEIRA, PINTURA

MAT. UN 1,000000000 203,70 203,70

20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, 

ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, 

PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 

INCENDIO

MAT. UN 1,000000000 9,42 9,42

21030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 

1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO 

DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM 

BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE 

RAPIDO

MAT. UN 1,000000000 241,60 241,60

37555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, 

ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A 

INCENDIO

MAT. UN 1,000000000 141,42 141,42

4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

MAT. UN 4,000000000 0,38 1,52

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,037000000 6,03 18,31

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 3,037000000 6,44 19,56

37,87

740,03

777,90

42,03

164,51

0,00

206,54

984,44

2,00

1.968,88PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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97599U LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

SER.CG UN

38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 

POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

MAT. UN 1,000000000 28,82 28,82

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,074800000 6,03 0,45

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,179500000 7,86 1,41

1,86

28,82

30,68

2,07

6,41

0,00

8,47

39,15

12,00

469,86

CP - FUA.2502/001 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE 

INCÊNDIO

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 6,03 1,69

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 7,86 2,20

CP - F.0112 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE 

INCÊNDIO

MAT. UN 1,000000000 55,65 55,65

3,89

55,65

59,54

4,32

12,37

0,00

16,69

76,23

2,00

152,45

CP - FUA.2503/001 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 6,03 1,69

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 7,86 2,20

CP - F.0113 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE MAT. UN 1,000000000 27,90 27,90

3,89

27,90

31,79

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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4,32

6,20

0,00

10,52

42,31

2,00

84,62

CP - FUA.2504/001 BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 6,03 1,69

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,280000000 7,86 2,20

CP - F.0114 BATERIA 7A, 12V, PARA CENTRAL DE ALARME MAT. UN 1,000000000 79,90 79,90

3,89

79,90

83,79

4,32

17,76

0,00

22,08

105,87

1,00

105,87

CP - FUA.2507/001 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA

SER.CG UN

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,206020000 7,86 1,62

CP - F.0117 PLACA DE EMERGENCIA 6,5X30CM MAT. UN 1,000000000 9,00 9,00

1,62

9,00

10,62

1,80

2,00

0,00

3,80

14,42

7,00

100,92

CP - FUA2501/001 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 

SETORES

SER.CG M

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,03 12,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 7,86 15,72

CP - F.0111 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 24 

SETORES

MAT. UN 1,000000000 688,61 688,61

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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27,78

688,61

716,39

30,83

153,08

0,00

183,91

900,30

1,00

900,30

22

72253U CABO DE COBRE NU 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO- DURO MAT. M 1,020000000 15,00 15,30

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,210000000 6,03 1,27

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,210000000 7,86 1,65

2,92

15,30

18,22

3,24

3,40

0,00

6,64

24,86

168,00

4.175,68

72254U CABO DE COBRE NU 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG M

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-

DURO

MAT. M 1,020000000 20,89 21,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,310000000 6,03 1,87

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,310000000 7,86 2,44

4,31

21,31

25,61

4,78

4,74

0,00

9,52

35,13

168,00

5.901,69

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

33,60

1.334,88

96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

MAT. UN 1,000000000 36,31 36,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,253100000 6,03 1,53

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,253100000 7,86 1,99

3,52

36,31

39,83

3,90

8,07

0,00

11,97

51,80

6,00

310,79

96988U MASTRO 1 ½ PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

SER.CG UN

12357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO 

NOMINAL 1 1/2",

COMPRIMENTO 3 M

MAT. UN 1,000000000 126,68 126,68

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,158200000 6,03 0,95

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,158200000 7,86 1,24

2,20

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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126,68

128,88

2,44

28,16

0,00

30,60

159,48

1,00

159,48

96989U CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SER.CG UN

4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM 

LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA 

PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS

MAT. UN 1,000000000 82,69 82,69

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,126400000 6,03 0,76

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,126400000 7,86 0,99

1,76

82,69

84,45

1,95

18,38

0,00

20,33

104,78

1,00

104,78

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

33,60

809,37

CP - FUA.2601/001 CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8'' SER.CG UN

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 6,03 0,30

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,050000000 7,86 0,39

CP - F.0221 CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8" MAT. UN 1,000000000 0,76 0,76

0,69

0,76

1,45

0,77

0,17

0,00

0,94

2,39

36,00

86,19

CP - FUA.2602/001 CONEXÃO PARA MEDIÇÃO SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 7,86 0,79

CP - F.0222 CONECTOR PARA MEDICAO DE 

ATERRAMENTO

MAT. UN 1,000000000 69,80 69,80

1,39

69,80

71,19

1,54

15,52

0,00

17,06

88,25

6,00

529,48

CP - FUA.2603/001 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO 35MM2 SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,03 1,81

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 7,86 2,36

CP - F.0223 PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE 

35/50MM2

MAT. UN 1,000000000 0,37 0,37

4,17

0,37

4,54

4,62

0,08

0,00

4,71

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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9,24

126,00

1.164,72

CP - FUA.2604/001 ABRAÇADEIRA FIXAÇÃO PARA CABO 

PARA-RAIO

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 7,86 0,79

CP - 11270 ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE 

CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24

MAT. UN 1,000000000 1,56 1,56

1,39

1,56

2,95

1,54

0,35

0,00

1,89

4,84

3,00

14,51

CP - FUA.2605/001 SOLDA EXOTÉRMICA SER.CG UN

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO- CHUMBO 

50/50

MAT. KG 0,050000000 106,47 5,32

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 7,86 3,93

3,93

5,32

9,25

4,36

1,18

0,00

5,54

14,80

6,00

88,79

CP - FUA.2606/001 CAIXA EQUIPOTENCIAL 30X30X10CM SER.CG UN

39772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 

SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 30 X 30 X

10 CM

MAT. UN 1,000000000 42,40 42,40

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,200000000 6,03 7,24

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,200000000 7,86 9,43

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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16,67

42,40

59,07

18,50

9,43

0,00

27,92

86,99

1,00

86,99

CP - FUA.2607/001 CAIXA DE INSPEÇÃO CONCRETO 

PREMOLDADO CIRCULAR, 40CM C/ 

TAMPA

SER.CG UN

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,000000000 0,43 0,43

3278 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, 

CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM

MAT. UN 1,000000000 54,26 54,26

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,001000000 52,48 0,05

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,762825000 6,44 4,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,762825000 4,76 3,63

8,54

54,74

63,29

9,48

12,17

0,00

21,65

84,94

6,00

509,62

CP - FUA.2608/001 VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO O 

2/8''

SER.CG M

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 6,44 1,93

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300000000 4,76 1,43

CP - F.0224 VERGALHÃO DE DESCIDA EM AÇO 

GALVANIZADO A FOGO 3/8", RE-BAR

MAT. M 1,000000000 5,10 5,10

3,36

5,10

8,46

3,73

1,13

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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0,00

4,86

13,32

76,00

1.012,52

23

89535U CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, 

SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SER.CG UN

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70

20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 

100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-

DE-COLUNA)

MAT. UN 1,000000000 28,61 28,61

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 6,03 0,84

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 6,44 0,90

1,75

30,95

32,70

1,94

6,88

0,00

8,82

41,51

8,00

332,12

89554U LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SER.CG UN

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70

20170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 

100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 1,000000000 9,20 9,20

301 ANEL BORRACHA PARA TUBO

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,095000000 6,03 0,57

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,095000000 6,44 0,61

1,18

11,54

12,73

1,31

2,57

0,00

3,88

16,61

40,00

664,24

89578U TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS.

AF_12/2014

SER.CG M

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,005000000 32,90 0,16

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,008200000 30,60 0,25

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,023000000 1,20 0,03

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,110000000 6,03 0,66

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,110000000 6,44 0,71

9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 

5688)

MAT. M 1,040000000 15,90 16,54

1,37

16,98

18,35

1,52

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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3,77

0,00

5,30

23,65

88,00

2.080,98

CP - FUA.2701/001 ABRAÇADEIRA METÁLICA 4'' SER.CG UN

399 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO 

DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 3,01 3,01

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,03 1,51

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,250000000 6,44 1,61

3,12

3,01

6,13

3,46

0,67

0,00

4,13

10,26

24,00

246,15

24

CP - FUA.2302/003 ELETROCALHA GALVANIZADA LISA COM 

TAMPA 100X100MM

SER.CG M

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,410000000 6,03 2,47

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,410000000 7,86 3,22

CP - F.0244 ELETROCALHA LISA 100X100 COM TAMPA MAT. M 1,050000000 21,10 22,16

5,69

22,16

27,85

6,32

4,93

0,00

11,25

39,10

79,20

3.096,34

25

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

IMPERMEABILIZAÇÃO

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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73968/1UD MANTA ASFÁLTICA 4MM SER.CG M3

4014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 

POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)

MAT. M2 1,000000000 37,90 37,90

4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,270000000 19,67 5,31

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 4,76 0,67

0,67

43,21

43,88

0,74

9,61

0,00

10,35

54,22

102,60

5.563,24

74106/1U IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 

ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 

DUAS DEMAOS.

SER.CG M2

7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 

DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS

MAT. L 0,400000000 7,27 2,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 4,76 1,90

1,90

2,91

4,81

2,11

0,65

0,00

2,76

7,57

295,80

2.239,65

87301 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 

1:4, ESPESSURA 3CM

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 442,220000000 0,43 190,15

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 1,540000000 52,48 80,82

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 5,020000000 6,44 32,33

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):
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88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_10/2014

MAT. CHP 1,170000000 1,05 1,23

88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_10/2014

MAT. CHI 3,850000000 0,23 0,89

32,33

273,09

305,42

35,88

60,71

0,00

96,59

402,00

10,26

4.124,55

87301D CAMADA DE PROTEÇÃO, TRAÇO 1:4, 

ESPESSURA 3CM

SER.CG M3

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 442,220000000 0,43 190,15

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 1,540000000 52,48 80,82

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 5,020000000 6,44 32,33

88830U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_10/2014

MAT. CHP 1,170000000 1,05 1,23

88831U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

AF_10/2014

MAT. CHI 3,850000000 0,23 0,89

32,33

273,09

305,42

35,88

60,71

0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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96,59

402,00

10,26

4.124,55

26

CP - FUA.4101/001 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE PVC 

13X45CM

SER.CG UN

4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,008200000 19,67 0,16

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

CP - F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO 

EM CORES

MAT. M2 0,060000000 360,00 21,60

2,24

21,76

24,00

2,49

4,84

0,00

7,32

31,32

18,00

563,85

CP - FUA.4101/002 PICTOGRAMA PVC 24X24CM SER.CG UN

4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,008200000 19,67 0,16

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

CP - F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO 

EM CORES

MAT. M2 0,060000000 360,00 21,60

2,24

21,76

24,00

2,49

4,84

0,00

7,32

31,32

6,00

187,95

CP - FUA.4102/001 ANEL DE TEXTURA PARA CORREMÃO DE 

ESCADA

SER.CG UN

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL

PREÇO (mão-de-obra):
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88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

CP - F.0402 ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO EM ABS 

COM PARAFUSO EMBUTIDO

MAT. UN 1,000000000 23,00 23,00

2,24

23,00

25,24

2,49

5,11

0,00

7,60

32,84

4,00

131,36

CP - FUA.4103/001 PLACA TÁTIL DE CORREMÃO DE ESCADA SER.CG UN

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

CP - F.0403 PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE,

EM AÇO INOX 6,0X1,8CM PARA CORRIMÃO

MAT. UN 1,000000000 33,00 33,00

2,24

33,00

35,24

2,49

7,34

0,00

9,82

45,06

4,00

180,25

CP - FUA.4104/001 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU SER.CG UN

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 6,44 0,64

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,100000000 4,76 0,48

CP - F.0404 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU MAT. UN 1,000000000 4,00 4,00

1,12

4,00

5,12

1,24

0,89

0,00

2,13

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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7,25

40,00

290,09

CP - FUA.4105/001 PLACA TÁTIL EM ACRILICO ALTO RELEVO 

BRAILE PARA PORTAS

SER.CG UN

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 6,44 1,29

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,200000000 4,76 0,95

CP - F.0405 PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA 

SINALIZAÇÃO DE PORTAS

MAT. UN 1,000000000 104,00 104,00

2,24

104,00

106,24

2,49

23,12

0,00

25,61

131,85

78,00

10.283,92

CP - FUA.4107/002 LETRA DE AÇO ALTO RELEVO 40CM SER.CG UN

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,44 3,22

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 4,76 2,38

CP - F.0407 LETRA ALTO RELEVO EM AÇO INOX 40CM MAT. UN 1,000000000 100,00 100,00

5,60

100,00

105,60

6,21

22,23

0,00

28,44

134,04

10,00

1.340,45

CP - FUA.4108/001 PISO TÁTIL ALERTA EM AÇO INOX 

FIXADO COM PARAFUSO

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,44 12,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 4,76 9,52

CP - F.0408 PISO TATIL DE ALERTA AM AÇO INOX FIXADO 

COM PARAFUSO

MAT. UN 1,000000000 828,00 828,00

22,40

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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828,00

850,40

24,86

184,06

0,00

208,92

1.059,32

7,63

8.082,64

CP - FUA.4108/002 PISO TÁTIL DIRECIONAL EM AÇO INOX 

FIXADO COM PARAFUSO

SER.CG M2

88261U CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,44 12,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 4,76 9,52

CP - F.0409 PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX 

FIXADO COM PARAFUSO

MAT. UN 1,000000000 748,00 748,00

22,40

748,00

770,40

24,86

166,28

0,00

191,14

961,54

9,57

9.201,94

27

CP - FUA.4203/003 ARMÁRIO LABORATÓRIO A.03 

(2,00X0,80M) SUPERIOR C/ PORTAS

DEPRE UN

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA

PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO

MAT. KG 0,032000000 26,84 0,86

34664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 

15 MM, DE *2,75 X 1,85* M

MAT. M2 1,598000000 22,73 36,32

3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO

MAT. M3 0,006000000 2.531,01 15,19

5080 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC 

CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO 

*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM 

MADEIRA OU

METALICA - INCLUI PARAFUSOS

MAT. UN 4,000000000 10,13 40,52

88273U MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 12,142800000 7,86 95,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 12,205200000 4,76 58,10

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BANCADAS E ARMÁRIOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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CP - F.0501 DOBRADIÇA AL-3 CURVA MAT. UN 8,000000000 4,00 32,00

153,54

124,89

278,43

170,40

27,76

0,00

198,16

476,59

2,00

953,17

CP - FUA.4204/099 BANCADA DE ATENDIMENTO B.31 SER.CG UN

1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA 

CHAPA DE LAMINADO

MELAMINICO

MAT. KG 0,032000000 26,84 0,86

34664 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 

15 MM, DE *2,75 X 1,85* M

MAT. M2 1,598000000 22,73 36,32

3997 MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO

MAT. M3 0,006000000 2.531,01 15,19

5080 PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC 

CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO 

*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM 

MADEIRA OU

METALICA - INCLUI PARAFUSOS

MAT. UN 4,000000000 10,13 40,52

88273U MARCENEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 12,142800000 7,86 95,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 12,205200000 4,76 58,10

CP - F.0501 DOBRADIÇA AL-3 CURVA MAT. UN 8,000000000 4,00 32,00

153,54

124,89

278,43

170,40

27,76

0,00

198,16

476,59

3,00

1.429,76

28

CP - FUA.5002/001 PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE 

0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE 

PORTAS

SER.CG UN

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

EQUIPAMENTOS

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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CP - F.3254 PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE 

0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE PORTAS

MAT. UN 1,050000000 75.870,80 79.664,34

0,00

79.664,34

79.664,34

0,00

10.547,56

0,00

10.547,56

90.211,90

1,00

90.211,90

1.533.401,28

1

89450U TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,011000000 1,20 0,01

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,034000000 6,03 0,21

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,034000000 6,44 0,22

9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,061000000 14,85 15,76

0,42

15,77

16,19

0,47

3,51

0,00

3,98

20,17

37,00

746,25

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PLANILHA DE INSTALAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 13,24

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL DO PRÉDIO BIBLIOTECA
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0,00

0,00

20,90

39,73

6,68

265,39

94498U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ?

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 

M (L X C)

MAT. UN 0,038000000 7,37 0,28

6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 

FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)

MAT. UN 1,000000000 77,50 77,50

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,818500000 6,03 4,94

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,818000000 6,44 5,27

10,20

77,78

87,98

11,32

17,29

0,00

28,61

116,60

1,00

116,60

94664U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA 

FRIA

MAT. UN 1,000000000 9,50 9,50

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR

MAT. UN 0,154000000 13,21 2,03

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,041000000 36,16 1,48

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,018000000 1,81 0,03

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,184000000 6,03 1,11

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,184000000 6,44 1,18

2,29

13,05

15,34

2,55

2,90

0,00

5,45

20,79

2,00

41,58

94696U TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR

MAT. UN 0,231000000 13,21 3,05

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,062000000 36,16 2,24

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,055000000 1,81 0,10

7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

MAT. UN 1,000000000 20,87 20,87

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,368000000 6,03 2,22

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,368000000 6,44 2,37

4,59

26,26

30,85

5,09

5,84

0,00

10,93

41,78

2,00

83,57

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

6,68

160,91

CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA 

DE CONCRETO

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69

370 AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5

X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,567000000 8,74 4,96

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,044200000 6,03 0,27

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,264900000 6,03 1,60

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,277400000 6,44 1,79

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,644000000 6,44 4,15

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,034200000 6,44 19,54

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,738000000 10,92 8,06

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,465500000 4,76 30,78

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,183700000 6,44 1,18

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37

67,36

111,41

178,76

74,75

24,77

0,00

99,52

278,28

1,00

278,28

2

89452U TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SER.CG M

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,016000000 1,20 0,02

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,047000000 6,03 0,28

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,047000000 6,44 0,30

9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,061000000 26,00 27,59

0,59

27,61

28,19

0,65

6,14

0,00

6,79

34,98

59,00

2.063,72

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO (mão-de-obra):
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89631U TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SER.CG UN

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,071000000 38,90 2,76

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,090000000 36,16 3,25

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,059000000 1,81 0,11

7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

MAT. UN 1,000000000 57,00 57,00

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,235000000 6,03 1,42

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,235000000 6,44 1,51

2,93

63,12

66,05

3,25

14,03

0,00

17,28

83,34

1,00

83,34

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

12,39

492,24

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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94668U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM 

BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA 

FRIA

MAT. UN 1,000000000 24,62 24,62

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR

MAT. UN 0,289000000 13,21 3,82

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC,

FRASCO COM 1000 CM3

MAT. UN 0,076000000 36,16 2,75

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,032000000 1,81 0,06

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,323000000 6,03 1,95

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,323000000 6,44 2,08

4,03

31,24

35,27

4,47

6,95

0,00

11,42

46,69

1,00

46,69

94685U CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

SER.CG UN

1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

MAT. UN 1,000000000 42,62 42,62

20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

175 GR

MAT. UN 0,289000000 13,21 3,82

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,076000000 36,16 2,75

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,048000000 1,81 0,09

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,485000000 6,03 2,92

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,485000000 6,44 3,12

6,05

49,27

55,32

6,71

10,95

0,00

17,67

72,99

1,00

72,99

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

12,39

298,45

3

89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

SER.CG M

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 

850 GR

MAT. UN 0,036300000 41,64 1,51

20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3

MAT. UN 0,059300000 36,16 2,14

38383 LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,247000000 1,81 0,45

88248U AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,740000000 6,03 4,46

88267U ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,740000000 6,44 4,77

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23



RDC 04/2020

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

MAT. M 1,050000000 9,79 10,28

9,23

14,38

23,61

10,24

3,20

0,00

13,44

37,05

33,00

1.222,60

90695U TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

SER.CG M

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,014600000 15,24 0,22

41936 TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 

150 MM (NBR 7362)

MAT. M 1,050000000 40,19 42,20

88246U ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,073000000 16,42 1,20

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,073000000 4,76 0,35

1,55

42,42

43,97

1,72

9,43

0,00

11,15

55,11

80,00

4.409,16

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

27,12

1.077,44

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

27,12

653,27

CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA 

DE CONCRETO

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69

370 AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5

X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,567000000 8,74 4,96

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,044200000 6,03 0,27

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,264900000 6,03 1,60

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,277400000 6,44 1,79

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,644000000 6,44 4,15

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,034200000 6,44 19,54

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,738000000 10,92 8,06

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,465500000 4,76 30,78

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,183700000 6,44 1,18

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37

67,36

111,41

178,76

74,75

24,77

0,00

99,52

278,28

7,00

1.947,94

4

90698U TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E

SER.CG M

20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E 

CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM 

PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 

*400* G)

MAT. UN 0,025000000 15,24 0,38

41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

300 MM (NBR 7362)

MAT. M 1,050000000 172,34 180,96

88246U ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,113400000 16,42 1,86

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,113400000 4,76 0,54

2,40

181,34

183,74

2,67

40,31

0,00

42,98

226,72

151,00

34.234,23

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

90,60

3.599,42

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

90,60

2.182,40

CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA 

DE CONCRETO

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO

APARELHADA

MAT. M 0,567000000 8,74 4,96

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,044200000 6,03 0,27

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,264900000 6,03 1,60

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,277400000 6,44 1,79

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,644000000 6,44 4,15

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,034200000 6,44 19,54

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,738000000 10,92 8,06

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,465500000 4,76 30,78

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,183700000 6,44 1,18

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37

67,36

111,41

178,76

74,75

24,77

0,00

99,52

278,28

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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6,00

1.669,67

CP - FUA.2705/002 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA 

COM GRELHA

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,270600000 20,18 5,46

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 45,840900000 0,43 19,71

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,181900000 52,48 9,55

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,033500000 44,40 1,49

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57

546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA 

CHATA (QUALQUER DIMENSAO)

MAT. KG 19,686000000 4,99 98,23

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,044200000 6,03 0,27

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,034200000 6,44 19,54

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 8,434000000 4,76 40,15

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,134500000 6,44 0,87

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,100200000 2,94 0,29

60,82

199,64

260,46

67,50

44,38

0,00

111,88

372,33

4,00

1.489,32

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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CP - FUA.2707/001 SAÍDA D'ÁGUA COM DISSIPADOR DE 

ENERGIA

SER.CG UN

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 396,000000000 0,43 170,28

370 AREIA MEDIA - POSTO

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 1,251000000 52,48 65,65

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA /

REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 

APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 0,165000000 6,40 1,06

4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 

5CM NAO APARELHADA

MAT. M 0,144000000 2,02 0,29

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,464000000 44,40 20,60

4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

MAT. M3 1,836000000 46,42 85,23

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10)

MAT. KG 0,090000000 10,42 0,94

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,475200000 8,74 4,15

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,545000000 6,44 3,51

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 16,495000000 6,44 106,23

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 24,000000000 4,76 114,24

223,98

348,20

572,18

248,57

77,40

0,00

325,98

898,15

1,00

898,15

5

93011U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

3 ", SEM LUVA

MAT. M 1,100000000 15,32 16,85

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,171000000 6,03 1,03

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98
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88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,171000000 7,86 1,34

2,38

16,85

19,23

2,64

3,75

0,00

6,38

25,61

56,00

1.434,13

93016U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 13,57 13,57

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,342000000 6,03 2,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,342000000 7,86 2,69

4,75

13,57

18,32

5,27

3,02

0,00

8,29

26,61

18,00

478,96

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,956000000 4,76 18,83

18,83

0,00

18,83

20,90

0,00

0,00

20,90

39,73

10,08

400,47

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

10,08

242,81

CP - FUA.2430/003 CABO ÓPTICO MONOMODO, 

ANTIROEDOR, EXTERNO, 12

FIBRAS

SER.CG UN

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010000000 6,03 0,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010000000 7,86 0,08

CP - F.0163 CABO ÓPTICO MONOMODO, AR, EXTERNO, 

12 FIBRAS

MAT. M 1,000000000 3,68 3,68

0,14

3,68

3,82

0,15

0,82

0,00

0,97

4,79

180,00

862,40

CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA 

DE CONCRETO

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

MAT. M 0,567000000 8,74 4,96

7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,044200000 6,03 0,27

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,264900000 6,03 1,60

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,277400000 6,44 1,79

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,644000000 6,44 4,15

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,034200000 6,44 19,54

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,738000000 10,92 8,06

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,465500000 4,76 30,78

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,183700000 6,44 1,18

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37

67,36

111,41

178,76

74,75

24,77

0,00

99,52

278,28

2,00

556,56

6

72264U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 

PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN

1589 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 5,89 5,89

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

5,89

11,45

6,17

1,31

0,00

7,48

18,92

2,00

37,84

72265U TERMINAL OU CONECTOR DE

PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

1590 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 10,37 10,37

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

10,37

15,93

6,17

2,31

0,00

8,47

24,40

2,00

48,79

72266U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 

PARA CABO 120MM2 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

1591 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 15,38 15,38

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,03 3,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 7,86 3,93

6,95

15,38

22,33

7,71

3,42

0,00

11,13

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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33,45

6,00

200,71

72268U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 

PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN

1593 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 

CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO

MAT. UN 1,000000000 17,15 17,15

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 6,03 3,02

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,500000000 7,86 3,93

6,95

17,15

24,10

7,71

3,81

0,00

11,52

35,62

6,00

213,69

74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

SER.CG UN

2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

125A

MAT. UN 1,000000000 274,31 274,31

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

274,31

279,87

6,17

60,98

0,00

67,15

347,01

1,00

347,01

74130/7U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 

TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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2393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 

250 A / 600 V, TIPO FXD

MAT. UN 1,000000000 718,88 718,88

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,03 2,41

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 7,86 3,14

5,56

718,88

724,44

6,17

159,81

0,00

165,97

890,41

1,00

890,41

92990U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 3,30 0,03

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010500000 6,03 0,06

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,010500000 7,86 0,08

977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO

NOMINAL 70 MM2

MAT. M 1,015000000 31,25 31,72

0,15

31,75

31,89

0,16

7,06

0,00

7,22

39,11

160,00

6.258,21

92992U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (mão-de-obra):
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21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 3,30 0,03

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,012800000 6,03 0,08

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,012800000 7,86 0,10

998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO

NOMINAL 95 MM2

MAT. M 1,015000000 40,63 41,24

0,18

41,27

41,45

0,20

9,17

0,00

9,37

50,82

210,00

10.671,86

92994U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

1017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO

NOMINAL 120 MM2

MAT. M 1,015000000 52,90 53,69

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,015200000 6,03 0,09

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,015200000 7,86 0,12

0,21

53,73

53,94

0,23

11,94

0,00

12,18

66,12

480,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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31.738,34

92996U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 

ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

MAT. UN 0,009000000 1,20 0,01

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,017900000 6,03 0,11

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,017900000 7,86 0,14

999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO

NOMINAL 150 MM2

MAT. M 1,015000000 64,94 65,91

0,25

65,92

66,17

0,28

14,66

0,00

14,93

81,10

480,00

38.930,19

93012U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG M

2683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

4 ", SEM LUVA

MAT. M 1,260000000 24,14 30,42

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,223000000 6,03 1,34

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,213000000 7,86 1,67

3,02

30,42

33,44

3,35

6,76

0,00

10,11

43,55

548,00

23.863,85

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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93017U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

SER.CG UN

1895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 1,000000000 23,85 23,85

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,426000000 6,03 2,57

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,426000000 7,86 3,35

5,92

23,85

29,77

6,57

5,30

0,00

11,87

41,64

180,00

7.494,45

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,086000000 4,76 9,93

9,93

0,00

9,93

11,02

0,00

0,00

11,02

20,95

90,60

1.897,98

96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8

PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

SER.CG UN

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

MAT. UN 1,000000000 37,60 37,60

88247U AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,253100000 6,03 1,53

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,253100000 7,86 1,99

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



RDC 04/2020

3,52

37,60

41,12

3,90

8,36

0,00

12,26

53,38

8,00

427,00

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG M3

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,398600000 4,76 11,42

11,42

0,00

11,42

12,67

0,00

0,00

12,67

24,09

25,20

607,03

CP - FUA.2705/003 CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80 TAMPA 

DE CONCRETO

SER.CG UN

10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

MAT. KG 0,093400000 20,18 1,88

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 94,518900000 0,43 40,64

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM

(0,01 KG/M)

MAT. KG 0,091200000 9,60 0,88

33D ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHÃO MAT. KG 4,049200000 5,41 21,91

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,329400000 52,48 17,29

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MAT. M3 0,091500000 44,40 4,06

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 

BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

MAT. KG 9,348000000 3,60 33,65

5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 

24 (2 1/4 X 11)

MAT. KG 0,023400000 10,80 0,25

6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

30,0CM (1 X 12") NAO

APARELHADA

MAT. M 0,909700000 8,74 7,95

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE 

VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM

MAT. MIL 0,084900000 480,00 40,75

88238U AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,070700000 6,03 0,43

88239U AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,425000000 6,03 2,56

88245U ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,443900000 6,44 2,86

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,033300000 6,44 6,65

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 5,002000000 6,44 32,21

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,934800000 10,92 10,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 10,181700000 4,76 48,46

88377U OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,300200000 6,44 1,93

89225U BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_11/2014

MAT. CHP 0,206600000 2,94 0,61

105,32

169,87

275,20

116,89

37,76

0,00

154,65

429,84

7,00

3.008,91

188.745,22

1

97629U DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M3

5795U MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO.

AF_07/2016

MAT. CHP 1,556200000 17,26 26,86

5952U MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

MAT. CHI 0,441100000 16,19 7,14

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL DAS INSTALAÇÕES EXTERNAS

PLANILHA DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,305100000 6,44 1,96

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 3,153000000 4,76 15,01

16,97

34,00

50,97

18,84

7,56

0,00

26,40

77,37

12,96

1.002,71

97634U DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG M2

5795U MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO.

AF_07/2016

MAT. CHP 0,069900000 17,26 1,21

5952U MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

MAT. CHI 0,048200000 16,19 0,78

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,105500000 7,86 0,83

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,297200000 4,76 1,41

2,24

1,99

4,23

2,49

0,44

0,00

2,93

7,16

12,96

92,83

2

CP - FUA.9001/001 PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO D=3'' SER.CG M3

40791 PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 

N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE

OU CHASSI TIPO MESA)

MAT. UN 0,000862000 17.720,65 15,28

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

REFORÇO DE FUNDAÇÃO

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,653905000 4,76 12,63

12,63

15,28

27,91

14,02

3,40

0,00

17,42

45,32

393,12

17.817,42

CP - FUA.9001/002 TUBO PVC D=32MM COM VÁLVULAS 

MANCHETES

SER.CG M

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,470000000 4,76 2,24

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA 

FRIA (NBR-5648)

MAT. M 1,000000000 6,12 6,12

F.9004 VALVULA MANCHETE 30X30CM MAT. UN 0,500000000 1,50 0,75

2,24

6,87

9,11

2,48

1,53

0,00

4,01

13,12

864,00

11.333,30

CP - FUA.9001/003 APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA 

PREPARO DAS BAINHAS

SER.CG UN

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 8,840000000 0,43 3,80

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MAT. M3 0,166000000 52,48 8,71

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,355985000 4,76 1,69

1,69

12,51

14,21

1,88

2,78

0,00

4,66

18,87

144,00

2.717,21

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):
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CP - FUA.9001/004 INJEÇÃO PRESSURIZADA DE CALDA DE 

CIMENTO (ATÉ 30KG/CM2)

SER.CH M

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 92,400000000 0,79 73,00

39848 TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, 

LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO 

ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE 

CIMENTO, D

= 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

MAT. M 3,000000000 1,50 4,50

39917 BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA 

DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* 

LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* 

BAR, POTENCIA DE 15 CV

MAT. UN 0,000032000 56.175,56 1,80

39919 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA 

TURBULENCIA, CAPACIDADE

/ VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA 

CIMENTO, ARGAMASSA E

OUTROS

MAT. UN 0,000038000 37.631,30 1,43

39925 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM 

MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 

15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM,

HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A

*45* MCA / *55* M3/H

MAT. UN 0,000033000 7.254,20 0,24

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,776980000 3,57 2,77

88263U CAVOUQUEIRO OU OPERADOR 

PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,256579000 9,47 11,90

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,781756000 4,76 8,48

90776U ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,693357000 12,47 8,65

29,03

83,74

112,76

32,21

18,61

0,00

50,83

163,59

864,00

141.344,29

3

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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83534U LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 

MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE,

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SER.CG M3

7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 

NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS 

SEM ARMACAO

MAT. KG 20,000000000 5,14 102,80

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 6,44 12,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 6,000000000 4,76 28,56

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L.

AF_07/2016

MAT. M3 1,000000000 215,78 215,78

41,44

318,58

360,02

45,99

70,82

0,00

116,81

476,83

1,30

619,88

88489U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

SER.CG M2

7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO

MAT. L 0,330000000 16,67 5,50

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,187000000 6,44 1,20

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,069000000 4,76 0,33

1,53

5,50

7,03

1,70

1,22

0,00

2,92

9,96

564,50

5.621,14

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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88649U RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45CM.

AF_06/2014

SER.CG M

1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

MAT. M2 0,150000000 23,30 3,50

1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 0,603000000 0,42 0,25

34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,084000000 2,67 0,22

88256U AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 0,074000000 7,86 0,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,031000000 4,76 0,15

0,73

3,97

4,70

0,81

0,88

0,00

1,69

6,39

237,00

1.515,40

89171U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO.

SER.CG M2

87246U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,054800000 39,65 2,17

87247U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,336500000 35,60 11,98

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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87248U REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,608700000 32,42 19,73

0,00

33,89

33,89

0,00

7,53

0,00

7,53

41,42

15,00

621,29

4

72898U CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 

ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3

SER.CG M3

5811U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO 

TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

MAT. CHP 0,007000000 152,34 1,07

5940U PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 

POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 

11632 KG -

CHP DIURNO. AF_06/2014

MAT. CHP 0,018000000 122,75 2,21

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,018000000 4,76 0,09

0,09

3,28

3,36

0,10

0,73

0,00

0,82

4,18

513,08

2.147,18

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA

MAT. L 0,050000000 3,14 0,16

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS FINAIS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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88316U SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 4,76 0,67

0,67

0,16

0,82

0,74

0,03

0,00

0,77

1,60

300,00

479,36

97914U TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

SER.CG M3XKM

67826U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

MAT. CHP 0,010420000 131,17 1,37

67827U CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.

MAT. CHI 0,002600000 30,88 0,08

0,00

1,45

1,45

0,00

0,32

0,00

0,32

1,77

513,08

907,52

5

88321U TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SER.CG H

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

MAT. H 1,000000000 2,48 2,48

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS TÉCNICOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO

CAIXA)

MAT. H 1,000000000 0,55 0,55

37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

MAT. H 1,000000000 0,37 0,37

37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

MAT. H 1,000000000 0,02 0,02

7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE 

CONSTRUCAO CIVIL

M.O. H 1,000000000 14,03 14,03

88236U FERRAMENTAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

MAT. H 1,000000000 0,50 0,50

88237U EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA

MAT. H 1,000000000 0,93 0,93

95383U CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

MAT. H 1,000000000 0,10 0,10

14,03

4,95

18,98

15,57

1,10

0,00

16,67

35,65

288,00

10.267,45

196.486,98

1

41598U ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

SER.CG UN

1062 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 

MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

MAT. UN 1,000000000 142,50 142,50

1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-

PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

3/16", COM 4

ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

MAT. UN 2,000000000 55,69 111,38

11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, 

DIAMETRO DO FURO = 17 MM

MAT. UN 2,000000000 5,72 11,44

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL DAS FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

PLANILHA DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 2,000000000 4,17 8,34

1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 

FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2

MAT. UN 8,000000000 4,63 37,04

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 4,000000000 1,47 5,88

2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 

50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

MAT. UN 1,000000000 65,45 65,45

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 

1 ", SEM LUVA

MAT. M 8,000000000 3,50 28,00

2731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 

A 24 CM (PARA POSTE)

MAT. M 7,960000000 52,35 416,71

3379 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE 

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR

MAT. UN 1,000000000 40,31 40,31

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA,

DE 1", PARA ELETRODUTO

MAT. UN 2,000000000 0,50 1,00

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", 

PARA ELETRODUTO

MAT. UN 2,000000000 0,57 1,14

406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 

MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)

MAT. UN 0,133333300 55,38 7,38

420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 

150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E

PORCAS

MAT. UN 2,000000000 19,77 39,54

4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, 

COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA 

DE PRESSAO

MEDIA

MAT. UN 2,000000000 6,09 12,18

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO- DURO MAT. M 3,000000000 7,03 21,09

88264U ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 8,000000000 7,86 62,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 8,000000000 4,76 38,08

937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

MAT. M 27,000000000 4,61 124,47

100,96

1.073,85

1.174,81

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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112,05

238,72

0,00

350,76

1.525,57

1,00

1.525,57

74039/1U CERCA COM MOUROES DE MADEIRA 

ROLICA, DIAMETRO 11CM, 

ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 

1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

SER.CG M

21138 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 

A 11 CM (PARA CERCA)

MAT. M 1,150000000 5,68 6,53

339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, 

CLASSE 250

MAT. M 5,500000000 0,48 2,64

5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 MAT. KG 0,037500000 10,70 0,40

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,400000000 6,44 2,58

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,600000000 4,76 2,86

5,43

9,57

15,01

6,03

2,13

0,00

8,16

23,16

120,00

2.779,42

74209/1 PLACA DE OBRA- UNIVERSIDADE 

(2,00X3,00M)

SER.CG M2

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 1,000000000 4,44 4,44

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 4,000000000 6,40 25,60

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 

1,125* M

MAT. M2 1,000000000 245,00 245,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00
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5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

30 (2 3/4 X 10)

MAT. KG 0,110000000 10,60 1,17

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,000000000 6,44 6,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 4,76 9,52

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

MAT. M3 0,010000000 215,78 2,16

15,96

278,36

294,32

17,71

61,88

0,00

79,59

373,92

6,00

2.243,50

74209/1D PLACA DE OBRA- EMPRESA

(2,00X3,00M)

SER.CG M2

4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 

*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 1,000000000 4,44 4,44

4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

MAT. M 4,000000000 6,40 25,60

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 

EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 

1,125* M

MAT. M2 1,000000000 245,00 245,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

30 (2 3/4 X 10)

MAT. KG 0,110000000 10,60 1,17

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,000000000 6,44 6,44

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 4,76 9,52

94962U CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L.

AF_07/2016

MAT. M3 0,010000000 215,78 2,16

15,96

278,36

294,32

17,71

61,88

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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0,00

79,59

373,92

6,00

2.243,50

93207U EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

SER.CG M2

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A

MAT. UN 0,019300000 106,33 2,05

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 

KG, CLASSE BC

MAT. UN 0,019300000 102,82 1,98

11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO /

SEM ESTRUTURA METALICA)

MAT. M2 0,993800000 49,92 49,61

3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 

CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO 

EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 

MEDIO - COMPLETA

MAT. CJ 0,057800000 58,00 3,35

3097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 

MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 

REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL 

SEGURANCA MEDIO -

MAT. CJ 0,038500000 43,40 1,67

72251U CABO DE COBRE NU 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. M 0,192700000 10,56 2,03

73933/3U PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS

MAT. M2 0,032400000 323,51 10,48

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,173400000 11,56 2,00

74166/1U CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E

INSTALACAO

MAT. UN 0,019300000 154,08 2,97

83366U CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 

15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO 

E INSTALACAO.

MAT. UN 0,019300000 48,55 0,94

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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83463U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO -

MAT. UN 0,019300000 292,82 5,65

83518U ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 

CONCRETO

MAT. M3 0,023900000 270,58 6,47

84024U BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

MAT. M2 0,038500000 26,78 1,03

84848U JANELA DE MADEIRA TIPO 

VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, 

INCLUSAS GUARNICOES SEM

FERRAGENS

MAT. M2 0,096400000 462,86 44,62

86888U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

MAT. UN 0,038500000 366,33 14,10

86934U BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

MAT. UN 0,019300000 282,23 5,45

86943U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

MAT. UN 0,038500000 171,17 6,59

87877U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG.

MAT. M2 0,204700000 6,21 1,27

88487U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

MAT. M2 4,497600000 7,11 31,98
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89168U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

MAT. M2 0,102300000 50,07 5,12

89171U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

MAT. M2 0,080600000 33,89 2,73

89173U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

MAT. M2 0,204700000 20,47 4,19

89482U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014

MAT. UN 0,038500000 17,78 0,68

89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. M 0,138800000 11,72 1,63

89712U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. M 0,125300000 17,64 2,21

89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. M 0,147200000 33,24 4,89
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89724U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,077100000 4,74 0,37

89726U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. UN 0,057800000 5,51 0,32

89731U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,019300000 6,38 0,12

89748U CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,057800000 23,75 1,37

89784U TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. UN 0,057800000 11,98 0,69

89796U TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. UN 0,038500000 24,79 0,95

89957U PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

MAT. UN 0,096400000 80,34 7,74

90443U RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A

40 MM. AF_05/2015

MAT. M 0,100200000 7,12 0,71
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90466U CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

MAT. M 0,100200000 7,18 0,72

90820U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 0,038500000 322,47 12,42

90822U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

MAT. UN 0,057800000 341,94 19,76

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE.

MAT. M 0,530000000 1,55 0,82

91173U FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

MAT. M 1,734400000 0,79 1,37

91862U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,530000000 5,07 2,69

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 1,734400000 5,79 10,04

91911U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,192700000 8,00 1,54
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91924U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 1,416500000 1,50 2,12

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 3,468900000 2,20 7,63

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

MAT. M 2,023500000 3,54 7,16

91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,173400000 7,48 1,30

91945U SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 

ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,057800000 6,37 0,37

92000U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,077100000 18,28 1,41

92008U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,154200000 29,43 4,54

92023U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,134900000 30,28 4,08

92543U TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

MAT. M2 1,362100000 13,06 17,79

93040U LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 

2U, BASE E27 - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

MAT. UN 0,038500000 12,55 0,48



RDC 04/2020

93044U LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 

BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

MAT. UN 0,038500000 14,15 0,54

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

MAT. M3 0,023300000 46,10 1,07

94210U TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

MAT. M2 1,362100000 32,61 44,42

94559U JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

MAT. M2 0,028900000 388,42 11,23

95240U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 0,005400000 9,91 0,05

95241U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 1,355900000 16,52 22,40

95805U CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_11/2016

MAT. UN 0,289100000 16,63 4,81

95811U CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MAT. UN 0,134900000 12,19 1,64

96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

MAT. UN 0,038500000 46,91 1,81

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

MAT. M3 0,006000000 27,95 0,17

97586U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

MAT. UN 0,115600000 68,64 7,93

97593U LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

MAT. UN 0,077100000 66,87 5,16
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97886U CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

MAT. UN 0,038500000 92,63 3,57

98283U CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO 

DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

MAT. M 0,616700000 5,46 3,37

98441U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,297900000 78,91 23,51

98442U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,342900000 80,51 27,61

98443U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,158100000 70,12 11,09

98444U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,182000000 71,26 12,97

98445U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,465400000 93,58 43,55

98446U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,362900000 118,19 42,89

98447U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,247000000 81,38 20,10
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98448U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,192600000 100,65 19,39

0,00

633,52

633,52

0,00

140,83

0,00

140,83

774,35

15,00

11.615,25

93208U EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

SER.CG M2

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A

MAT. UN 0,025200000 106,33 2,68

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

MAT. UN 0,025200000 102,82 2,59

11455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, 

DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO

MAT. UN 0,025200000 7,88 0,20

11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO /

SEM ESTRUTURA METALICA)

MAT. M2 1,000000000 49,92 49,92

4513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 

5 X 5 CM

MAT. M 3,484400000 1,38 4,81

6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 

20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA

MAT. M 3,917400000 5,82 22,80

73933/3U PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS

MAT. M2 0,063400000 323,51 20,51

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,050400000 11,56 0,58

83518U ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 

CONCRETO

MAT. M3 0,026900000 270,58 7,28

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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84402U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,025200000 62,44 1,57

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,979400000 6,44 6,31

88487U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

MAT. M2 3,745700000 7,11 26,63

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE.

MAT. M 0,251800000 1,55 0,39

91173U FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

MAT. M 0,226600000 0,79 0,18

91862U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,251800000 5,07 1,28

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,226600000 5,79 1,31

91911U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,075500000 8,00 0,60

91924U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 0,621900000 1,50 0,93
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91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,679800000 2,20 1,50

91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,125900000 7,48 0,94

92000U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,050400000 18,28 0,92

92025U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 

TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,025200000 43,36 1,09

92543U TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

MAT. M2 1,439600000 13,06 18,80

93040U LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

MAT. UN 0,025200000 12,55 0,32

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

MAT. M3 0,026200000 46,10 1,21

94210U TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

MAT. M2 1,439600000 32,61 46,95

94559U JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

MAT. M2 0,075500000 388,42 29,33

95240U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 0,006000000 9,91 0,06
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95241U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 1,439600000 16,52 23,78

95805U CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_11/2016

MAT. UN 0,050400000 16,63 0,84

95811U CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MAT. UN 0,025200000 12,19 0,31

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

MAT. M3 0,006700000 27,95 0,19

97586U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

MAT. UN 0,100700000 68,64 6,91

97593U LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 

1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2017

MAT. UN 0,025200000 66,87 1,69

98441U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,351700000 78,91 27,75

98442U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,404800000 80,51 32,59

98443U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,028100000 70,12 1,97

98444U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,032300000 71,26 2,30

98445U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,549500000 93,58 51,42
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98446U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,428400000 118,19 50,63

98447U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,043900000 81,38 3,57

98448U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,034200000 100,65 3,44

6,31

452,77

459,08

7,00

100,65

0,00

107,65

566,73

20,00

11.334,63

93210U EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

SER.CG M2

10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A

MAT. UN 0,026800000 106,33 2,85

10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM 

CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 

KG, CLASSE BC

MAT. UN 0,026800000 102,82 2,76

11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

MAT. M2 1,000000000 49,92 49,92

3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 

CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO 

EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

MAT. CJ 0,026800000 58,00 1,55

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E 

LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM 

POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 

M (L

X C)

MAT. M 1,278200000 2,17 2,77

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,107400000 11,56 1,24

74166/1U CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,026800000 154,08 4,13

83518U ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 

CONCRETO

MAT. M3 0,040000000 270,58 10,82

84402U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,026800000 62,44 1,67

86934U BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

MAT. UN 0,026800000 282,23 7,56

86943U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

MAT. UN 0,026800000 171,17 4,59

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 1,115500000 6,44 7,18

88487U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

MAT. M2 1,429300000 7,11 10,16

89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. M 0,088600000 11,72 1,04
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89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. M 0,142300000 33,24 4,73

89724U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,053700000 4,74 0,25

89957U PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

MAT. UN 0,053700000 80,34 4,31

90822U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 0,026800000 341,94 9,16

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE.

MAT. M 0,322100000 1,55 0,50

91173U FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

MAT. M 0,536900000 0,79 0,42

91862U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,322100000 5,07 1,63

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,536900000 5,79 3,11
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91911U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,107400000 8,00 0,86

91924U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,859100000 1,50 1,29

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 2,550300000 2,20 5,61

91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

MAT. UN 0,161100000 7,48 1,21

92000U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,026800000 18,28 0,49

92008U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,134200000 29,43 3,95

92023U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 

TOMADA DE EMBUTIR 2P+T  10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,026800000 30,28 0,81

92543U TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

MAT. M2 1,451000000 13,06 18,95

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

MAT. M3 0,039000000 46,10 1,80
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94210U TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

MAT. M2 1,451000000 32,61 47,32

95240U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 0,009000000 9,91 0,09

95241U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 1,451000000 16,52 23,97

95805U CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MAT. UN 0,187900000 16,63 3,12

95811U CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MAT. UN 0,026800000 12,19 0,33

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

MAT. M3 0,010000000 27,95 0,28

97586U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2017

MAT. UN 0,161100000 68,64 11,06

98102U CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.

AF_05/2018

MAT. UN 0,026800000 55,29 1,48

98441U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,144900000 78,91 11,43

98442U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,166800000 80,51 13,43
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98445U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,226400000 93,58 21,19

98446U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,176500000 118,19 20,86

7,18

314,72

321,90

7,97

69,96

0,00

77,93

399,84

20,00

7.996,79

93212U EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SER.CG M2

11367 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 

15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 

MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

MAT. M2 0,056400000 87,23 4,92

11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 

CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM 

COLOCACAO /

SEM ESTRUTURA METALICA)

MAT. M2 0,976200000 49,92 48,73

11697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E 

= 0,8 MM, DE *100 X 40 X

30* CM (C X A X P)

MAT. UN 0,017400000 447,80 7,79

11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, 

COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 

5688)

MAT. UN 0,034800000 27,30 0,95

21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL 

CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E

FECHAMENTO AUTOMATICO

MAT. UN 0,017400000 160,75 2,80

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):
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3080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM 

CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO 

EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

MAT. CJ 0,034800000 58,00 2,02

3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

MAT. UN 0,017400000 11,72 0,20

3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 

100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

MAT. UN 0,034800000 16,23 0,56

72251U CABO DE COBRE NU 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. M 0,261100000 10,56 2,76

74130/1U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT. UN 0,104400000 11,56 1,21

74166/1U CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E

INSTALACAO

MAT. UN 0,034800000 154,08 5,36

83518U ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO 

CONCRETO

MAT. M3 0,028600000 270,58 7,74

84024U BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA

MAT. M2 0,189400000 26,78 5,07

84402U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - 

FORNECIMENTO E

INSTALACAO

MAT. UN 0,017400000 62,44 1,09

86888U VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

MAT. UN 0,052200000 366,33 19,12

86943U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 

X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

MAT. UN 0,052200000 171,17 8,94
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87777U EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

MAT. M2 0,168100000 32,89 5,53

87877U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG.

MAT. M2 0,767900000 6,21 4,77

87903U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

MAT. M2 0,168100000 7,69 1,29

88487U APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

MAT. M2 2,444200000 7,11 17,38

89168U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

MAT. M2 0,467500000 50,07 23,41

89171U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.

MAT. M2 0,462800000 33,89 15,68
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89173U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 

BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

MAT. M2 0,767900000 20,47 15,72

89709U RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. UN 0,069600000 8,33 0,58

89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. M 0,163100000 11,72 1,91

89712U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. M 0,223500000 17,64 3,94

89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. M 0,047000000 33,24 1,56

89724U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,174000000 4,74 0,82

89731U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,017400000 6,38 0,11

89748U CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

MAT. UN 0,052200000 23,75 1,24
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89784U TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

MAT. UN 0,017400000 11,98 0,21

89957U PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

MAT. UN 0,174000000 80,34 13,98

89970U KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE 

LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA 

FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

MAT. UN 0,069600000 30,07 2,09

90443U RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A

40 MM. AF_05/2015

MAT. M 0,072200000 7,12 0,51

90466U CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

MAT. M 0,072200000 7,18 0,52

90822U PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 0,034800000 341,94 11,90

91170U FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 

CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 

150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE.

MAT. M 0,461200000 1,55 0,71

91173U FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

MAT. M 0,182700000 0,79 0,14
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91305U FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 

BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2015

MAT. UN 0,052200000 57,78 3,02

91862U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,330700000 5,07 1,68

91863U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,130500000 5,96 0,78

91870U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,156600000 5,79 0,91

91871U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,026100000 6,71 0,18

91875U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,034800000 3,84 0,13

91882U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,034800000 4,44 0,15

91890U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,017400000 6,60 0,11
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91911U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. UN 0,069600000 8,00 0,56

91924U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 1,253000000 1,50 1,88

91926U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. M 0,469900000 2,20 1,03

91928U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

MAT. M 1,044200000 3,54 3,70

91937U CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

MAT. UN 0,139200000 7,48 1,04

91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,017400000 27,34 0,48

91967U INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,017400000 37,46 0,65

92000U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

MAT. UN 0,034800000 18,28 0,64

92543U TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

MAT. M2 1,356600000 13,06 17,72

93358U ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

MAT. M3 0,027900000 46,10 1,29
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94210U TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016

MAT. M2 1,356600000 32,61 44,24

94559U JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

MAT. M2 0,090500000 388,42 35,15

95240U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 

CM. AF_07/2016

MAT. M2 0,006400000 9,91 0,06

95241U LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

MAT. M2 1,332800000 16,52 22,02

9535U CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO 

PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

MAT. UN 0,069600000 61,38 4,27

95805U CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

AF_11/2016

MAT. UN 0,017400000 16,63 0,29

95811U CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA 

ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016

MAT. UN 0,052200000 12,19 0,64

96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

MAT. UN 0,052200000 46,91 2,45

96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQUETE. AF_10/2017

MAT. M3 0,007200000 27,95 0,20

97586U LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 

2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

MAT. UN 0,139200000 68,64 9,55

97886U CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_05/2018

MAT. UN 0,052200000 92,63 4,84
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98441U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,261200000 78,91 20,61

98442U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,300700000 80,51 24,21

98443U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,083000000 70,12 5,82

98444U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

SEM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,095600000 71,26 6,81

98445U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,408100000 93,58 38,19

98446U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M²,

COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,318200000 118,19 37,61

98447U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. 

AF_05/2018

MAT. M2 0,129700000 81,38 10,55

98448U PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA 

SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

MAT. M2 0,101100000 100,65 10,18

98679U PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_06/2018

MAT. M2 0,513400000 20,81 10,68

0,00

567,59

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):
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567,59

0,00

126,17

0,00

126,17

693,76

15,00

10.406,42

CP - FUA.0121/001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA SER.CG UN

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL

MAT. M 30,000000000 7,50 225,00

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA 

FRIA

MAT. M 80,000000000 2,39 191,20

9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA 

FRIA

MAT. M 30,000000000 5,12 153,60

38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO

SOLDAVEL, PVC, 32 MM

MAT. UN 3,000000000 11,71 35,13

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4 " MAT. UN 2,000000000 20,48 40,96

6019 REGISTRO GAVETA BRUTO 1 " MAT. UN 1,000000000 32,33 32,33

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 2,540000000 6,44 16,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 5,040000000 4,76 23,99

40,35

678,22

718,57

44,78

150,77

0,00

195,55

914,11

1,00

914,11

2

CP - FUA.0122/001 ANDAIME METÁLICO TUBULAR SER.CG UN

10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 

DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5

M E ALTURA DE *1,00* M

MAT. M/MES 1,000000000 14,79 14,79

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,265000000 4,76 1,26

1,26

14,79

16,05

1,40

3,29

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23
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0,00

4,69

20,74

160,00

3.318,26

CP - FUA.0123/001 LINHA DE VIDA SER.CG M

11837 GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, 

DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 

A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE

10 A 70 MM2

MAT. UN 0,040000000 41,09 1,64

11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

75 MM

MAT. UN 1,050000000 5,68 5,96

1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 

3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)

MAT. KG 2,000000000 5,52 11,04

42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 

9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 

F (COLETADO CAIXA)

MAT. KG 0,300000000 7,20 2,16

7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

MAT. M 0,362500000 50,83 18,43

88251U AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,220000000 6,03 1,33

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,220000000 6,44 1,42

88315U SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,110000000 10,92 1,20

3,94

39,23

43,18

4,38

8,72

0,00

13,10

56,28

172,00

9.679,71

CP - FUA.0124/001 ESCADA PROVISÓRIA CIM PATAMAR 

INTERMEDIARIO

SER.CG M

20206 SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA

*2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 16,600000000 4,80 79,68

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA

REGIAO

MAT. M 5,500000000 10,41 57,26

3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA

*2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

MAT. M 5,500000000 22,68 124,74

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 

27 (2 1/2 X 10)

MAT. KG 0,500000000 10,49 5,25

88262U CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,380000000 6,44 15,33

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 2,380000000 4,76 11,33

26,66

266,92

293,58

29,58

59,34

0,00

88,92

382,50

3,60

1.376,98

3

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2

3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% 

PARA USO EM LIMPEZA

MAT. L 0,050000000 3,14 0,16

88316U SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 0,140000000 4,76 0,67

0,67

0,16

0,82

0,74

0,03

0,00

0,77

1,60

1.108,80

1.771,72

CP - FUA.4401/001 APROVAÇÕES E LINCENÇAS SER.CG UN

F.1001 ART CREA - RTT CAUA MAT. TX 1,000000000 167,68 167,68

F.1002 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO MAT. TX 1,000000000 23.152,44 23.152,44

F.1003 APROVAÇÃO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00

F.1004 APROVAÇÃO PROJETO SUBESTAÇÃO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00

F.1005 APROVAÇÃO POÇO ARTESIANO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

SERVIÇOS FINAIS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):
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F.1006 DESPACHANTE MAT. TX 1,000000000 2.000,00 2.000,00

0,00

26.220,12

26.220,12

0,00

5.828,73

0,00

5.828,73

32.048,85

1,00

32.048,85

CP - FUA.4402/001 REVISÃO DE PROJETOS (AS BIULT) SER.CG UN

90777U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. H 2,000000000 39,40 78,80

93560U DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. MÊS 0,020000000 2.082,77 41,66

120,46

0,00

120,46

133,68

0,00

0,00

133,68

254,14

20,00

5.082,74

104.337,44

1

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PLANILHA DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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CP - FUA.74243/001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA SER.CG MES

88326U VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. H 180,000000000 8,80 1.584,00

93563U ALMOXARIFE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. MÊS 1,000000000 2.565,13 2.565,13

93565U ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

M.O. MÊS 0,500000000 8.631,22 4.315,61

94295U MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

M.O. MÊS 1,000000000 4.249,09 4.249,09

12.713,83

0,00

12.713,83

8.561,49

0,00

0,00

8.561,49

21.275,32

8,00

170.202,58

2

CP - FUA.9002/004 TRANSPORTE INSUMOS VIA FLUVIAL 

MANAUS/BENJAMIN CONSTANT

SER.CG ton

F.9005 TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL DE 

MANAUS PARA BENJAMIN CONSTANT

MAT. ton 1,000000000 194,17 194,17

0,00

194,17

194,17

0,00

43,16

0,00

43,16

237,33

237,33

56.326,48

226.529,06

2.249.500,00TOTAL GERAL:

Manaus-AM, 02 de Setembro de 2020.

TRANSPORTES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 110,98

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 67,34

BDI(%): 22,23

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):



         7.049,99  28.603,76  30.905,94  18.508,68  18.743,11  19.799,05  27.555,73         19.036,33 

4,14% 16,81% 18,16% 10,87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18% 75,13% 170.202,58

         2.333,11        9.466,07  10.227,95         6.125,22         6.202,80         6.552,25         9.119,24 6.299,84 

4,14% 16,81% 18,16% 10,87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18% 24,87% 56.326,48

SUBTOTAL ACUMULADO          9.383,10  47.452,93  88.586,82  113.220,72  138.166,63  164.517,93  201.192,89  226.529,06 

100,00% 226.529,06

CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

2 TRANSPORTES

1 ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA

SUBTOTAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 8 % SUBTOTAL

         9.383,10  38.069,83  41.133,89  24.633,90  24.945,91         25.336,17  26.351,30  36.674,97 

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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846,29 846,29 
50,00% 50,00% 0,90% 1.692,58

        1.528,71         1.528,71 
50,00% 50,00% 1,62% 3.057,43

        4.655,21         4.655,21 
50,00% 50,00% 4,93% 9.310,42

 22.036,60  22.036,59 
50,00001% 49,99999% 23,35% 44.073,20

        1.987,66         1.987,66 
49,99990% 50,00010% 2,11% 3.975,32

 25.327,26  25.327,26  75.981,78 
20,00% 20,00% 60,00% 67,09% 126.636,29

100,00% 188.745,22

CRONOGRAMA DAS INST. EXTERNAS

% SUBTOTALMÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

2 INST. COMBATE A INCÊNDIO

1 INST. HIDRÁULICA

3 INST. SANITÁRIA

4 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

5 INST. TELECOMUNICAÇÃO

6 INST. ELÉTRICA

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

 25.327,26  29.689,91  107.036,25  26.691,80 

 25.327,26  55.017,17  162.053,42  188.745,22 
SUBTOTAL ACUMULADO

SUBTOTAL

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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        1.095,54 
100,00% 0,56% 1.095,54

 86.606,11  86.606,11 
50,00% 50,00% 88,15% 173.212,23

        8.377,71 
100,00% 4,26% 8.377,71

        3.534,06 
100,00% 1,80% 3.534,06

        5.133,73         5.133,73 
50,00% 50,00% 5,23% 10.267,45

 92.835,38  91.739,84  11.911,76 

SUBTOTAL 
ACUMULADO

 92.835,38  184.575,22  196.486,98 

- 100,00% 196.486,98

CRONOGRAMA DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

1 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

% SUBTOTALMÊS 6 MÊS 7 MÊS 8MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

3 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

4

SUBTOTAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2

5 SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇOS FINAIS

2 REFORÇO DA 
FUNDAÇÃO

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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       51.059,18 
100,00% 48,94% 51.059,18

         3.593,73         3.593,74         3.593,74         3.593,74 
24,99995% 25,00002% 25,00002% 25,00002% 13,78% 14.374,95

       11.670,99          27.232,32 
30,00% 70,00% 37,29% 38.903,31

SUBTOTAL        51.059,18          3.593,73         3.593,74         3.593,74         3.593,74        11.670,99          27.232,32 

SUBTOTAL 
ACUMULADO

       51.059,18        54.652,91   58.246,65   61.840,39   65.434,14        77.105,13        104.337,44 

100,00% 104.337,44

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA

MÊS 4 MÊS 5

2 SERV. 
COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1

3 SERV. FINAIS

MÊS 2 MÊS 3

1 IMPLANTAÇÃO DA 
OBRA

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL
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% SUBTOTAL

  24.234,93 
100,0%
  13.498,31 76.490,44 
15,00% 85,00%

        145.912,35          243.187,25   97.274,90 
30,00% 50,00% 20,00%

  20.077,68          8.604,72 
70,00% 30,00%
  39.774,68        23.864,81 15.909,87 
50,00% 30,00% 20,00%

       75.010,64 32.147,42 
70,00% 30,00%

         2.897,66 2.897,66 
50,00% 50,00%

22.323,43 22.323,44 
49,99999% 50,00001%

       32.457,32 
100,00%

  28.413,14        37.884,18 28.413,14 
30,00% 40,00% 30,00%

5.375,28 
100,00%

       11.403,96 28.509,92 17.105,94 
20,00% 50,00% 30,00%

51.964,67 51.964,67 25.982,34 
40,00% 40,00% 20,00%

16.701,55 22.268,72 16.701,55 
30,00% 40,00% 30,00%

6.761,53 9.015,38 6.761,53 
30,00% 40,00% 30,00%

9.686,09 6.457,39 
60,00% 40,00%

1.390,16 
100,00%

4.887,81 
100,00%

7.182,12         7.182,12        14.364,22 14.364,22 28.728,43 
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%

3.517,85 3.517,85 
50,00% 50,00%

2.555,77 3.833,66 
40,00% 60,00%

INS. PROT. DESC. 
ATMOSFÉRICAS 1.628,95 1.628,94 6.515,80 6.515,80 

10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
1.661,74 1.661,74 

50,00% 50,00%
3.096,34 

100,00%
2.668,87 13.383,12 

16,63% 83,37%
30.262,43 

100,00%
2.382,93 

100,00%
45.105,94 45.105,95 

49,99999% 50,00001%

SUBTOTAL 
ACUMULADO

  37.733,24         264.433,85          516.432,15   709.154,66   915.642,18          1.127.024,59        1.358.878,36   1.533.401,28 

100,00% 1.533.401,28

107.158,076,99%

5.795,330,38%

44.646,872,91%

24.234,931,58%

5,87% 89.988,75

79.549,355,19%

28.682,411,87%

486.374,5031,72%

SUBTOTAL          231.853,76          174.522,93 

CRONOGRAMA DO PRÉDIO DO BLOCO DA BIBLIOTECA

28 EQUIPAMENTOS

27 BANCADAS

24 INST. AR 
CONDICIONADO

26 COMUNICAÇÃO VISUAL

25 IMPERMEABILIZAÇÃO

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

21 INST. C. A INCÊNDIO

22

20 INS. 
TELECOMUNICAÇÃO

19 INST. ELÉTRICA

18 INST. SANITÁRIA

14 ELEMENTOS DE 
GRANITO

13 PAVIMENTAÇÕES

17 INST. HIDRÁULICA

16 APARELHOS E METAIS

15 ELEMENTOS DE 
SERRALHERIA

11 FORROS

10 REVESTIMENTOS

12 PINTURAS

9 COBERTURA

8 VIDROS

7 FERRAGENS

6 ESQUADRIAS

5 PAREDES E DIVISÓRIAS

3 ESTRUTURA DE 
CONCRETO

4 ESTRUTURA METÁLICA

MÊS 8

1 SERVIÇOS 
PELIMINARES

2 FUNDAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

  37.733,24         226.700,61          251.998,31   192.722,51   206.487,52 211.382,42 

7.035,70

6.389,43

16.289,50

3.323,49

3.096,34

16.051,99

30.262,43

32.457,32

94.710,45

5.375,28

57.019,82

129.911,68

55.671,81

22.538,45

16.143,48

1.390,16

2.382,93

90.211,90

2,12%

6,18%

0,35%

3,72%

8,47%

3,63%

1,47%

1,05%

0,09%

0,32%

4,68%

0,46%

0,42%

1,06%

0,22%

0,20%

1,05%

1,97%

0,16%

5,88%

4.887,81

71.821,11
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34.982,22 244.968,22 273.088,53 199.414,07 192.575,46 203.278,54 214.562,78 170.531,47 68,17% 1.533.401,28

2,28% 15,98% 17,81% 13,00% 12,56% 13,26% 13,99% 11,12%
         23.934,52 29.095,97           106.339,87 29.374,86 8% 188.745,22

12,68% 15,42% 56,34% 15,56%
92.589,21         90.920,03         12.977,74 9% 196.486,98

47,12% 46,27% 6,60%
         52.462,94 3.439,60           3.439,60           3.439,60 3.439,60 11.434,83 26.681,26 5% 104.337,44

50,28% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 10,96% 25,57%
9.383,09 38.069,84         41.133,89         24.633,90          24.945,92 26.351,31 36.674,96 25.336,16 10% 226.529,06

4,14% 16,81% 18,16% 10,87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18%

SUBTOTAL 
ACUMULADO

96.828,25 475.895,11 884.477,17 1.124.942,48 1.369.837,98 1.628.563,80 1.997.576,24 2.249.500,00 100% 2.249.500,00

96.828,25 379.066,87 408.582,06 240.465,31 244.895,50

5 ADMINISTRAÇÃO/ 
TRANSPORTES

SUBTOTAL

3 REFORÇO FUNDAÇÃO 
BLOCO 3

4 IMPLANTAÇÃO E 
SERV.COMPL.

-

DISCRIMINAÇÃO

1 PRÉDIO DA BIBLIOTECA

2 INSTALAÇÕES 
EXTERNAS

MÊS 4 MÊS 5

- -

258.725,82 369.012,43 251.923,76

-

-

CRONOGRAMA GERAL 

- - -

- -

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTALMÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
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SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA(%) MENSALISTA(%) HORISTA(%) MENSALISTA(%) 
GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A3 SENAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A4 INCRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A7 SEGURO CONTRA  
ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A TOTAL 12,00% 12,00% 32,00% 32,00% 

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO 17,94% NÃO INCIDE 17,94% NÃO INCIDE 

B2 FERIADOS 4,01% NÃO INCIDE 4,01% NÃO INCIDE 

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,91% 0,70% 0,91% 0,70% 

B4 13º SALÁRIO 10,91% 8,33% 10,91% 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS 1,78% NÃO INCIDE 1,78% NÃO INCIDE 

B8 
AUXÍLIO ACIDENTE DE 
TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 

B9 FÉRIAS GOZADAS 9,70% 7,41% 9,70% 7,41% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

B TOTAL 46,19% 17,15% 46,19% 17,15% 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,70% 4,35% 5,70% 4,35% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,84% 2,93% 3,84% 2,93% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM 
JUSTA CAUSA 4,67% 3,57% 4,67% 3,57% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,48% 0,37% 0,48% 0,37% 
C TOTAL 14,82% 11,32% 14,82% 11,32% 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A 
SOBRE GRUPO B 8,22% 3,05% 17,46% 6,48% 

D2 

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A 
SOBRE AVISO PRÉVIO  
TRABALHADO E  
REINCIDÊNCIA DO FGTS  
SOBRE AVISO PRÉVIO  
INDENIZADO 

0,48% 0,37% 0,51% 0,39% 

D TOTAL 8,70% 3,42% 17,97% 6,87% 

TOTAL (A+B+C+D) 81,71%  43,89%  110,98%  67,34%  
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Parâmetro % Verificação CÁLCULO DO BDI

Administração Central 4,00% OK 22,23%

Seguros e Garantias 0,80% OK CONDIÇÃO

Riscos 1,27% OK

Despesas Financeiras 1,23% OK

Lucro 7,40% OK

Impostos: PIS ,COFINS E 
CLL

3,65%

Impostos: ISS (mun.) 2,00% OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos 

seguintes parâmetros para taxas de BDI:

OBSERVAÇÕES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.Para o
ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração
informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de
cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um
percentual entre 2% e 5%.

b) As tabelas acima foram construídas sem considerar a
desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a
contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser
somada a alíquota de 2% no item impostos.

c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se:

a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos,
edifícios para uso agropecuário, estações para trens e
metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas,
instalações para embarque e desembarque de passageiros (em
aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios,
a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões
industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de
finalidade turística.
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COMPOSIÇÃO DO BDI – EQUIPAMENTOS
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