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OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :

PREDIO BIBLIOTECA
RDC 04/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS DE BENJAMIN CONSTANT

Taxa: LS: 110,98% / BDI: 22,23%
Taxa: LS: 67,34% / BDI: 13,24%

PLANILHA DO PREDIO BIBLIOTECA

CODIGO

DESCRICAO

CLASS

|  UNIDADE

QUANT |

PRECO(R$)|

PRECO TOTAL (R$)

1

SERVICOS PRELIMINARES

24.234,93

74077/3U

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

SER.CG

M2

554,40

4,44

2.459,95

79482U

ATERRO COM AREIA COM
ADENSAMENTO HIDRAULICO

SER.CG

M3

282,00

77,22

21.774,98

2

FUNDACOES

89.988,75

02.1

ESTACAS

CP -
FUA.0201/001

ESTACA RAIZ O 250MM EXCETO
FERRAGEM

SER.CG

204,00

251,08

51.221,06

02.2

BLOCOS

74157/4U

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL
DE CONCRETO EM FUNDACOES

SER.CG

M3

12,19

68,01

829,09

92915U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

78,50

4,64

364,50

92916U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

228,90

3,31

758,62

92917U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

11,70

2,68

31,40

92921U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

301,90

7,96

2.402,35

92922U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 16,0 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

318,90

6,26

1.996,37

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG

M3

21,67

39,73

860,92

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016

SER.CG

M3

12,19

435,09

5.303,80

96534U

FABRICACAO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

SER.CG

M2

67,46

45,68

3.081,64

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

9,78

24,09

235,58

02.3

CINTAS

74157/4U

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL
DE CONCRETO EM FUNDACOES

SER.CG

M3

21,64

68,03

1.472,14

92916U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

396,80

3,31

1.315,07

92919U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

543,20

3,28

1.783,32

92921U

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM

- MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

363,00

1,34

484,88

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016

SER.CG

M3

21,64

312,51

6.762,66

96536U

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

SER.CG

M2

281,19

39,42

11.085,32

ESTRUTURA DE CONCRETO

486.374,50

92430U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZACOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

301,76

38,99

11.766,94

92760U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

718,70

2,71

1.950,30

92763U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

1.950,00

7,39

14.401,88

92873U

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG

M3

301,76

107,16

32.336,91

94971U

SER.CG

M3

301,76

334,81

101.032,43

03.1

PILARES

03.2

VIGAS

92468U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

749,80

60,33

45.234,07

92760U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

1.398,80

2,71

3.795,85
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92762U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

715,90

4,15

2.969,15

92763U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

234,90

6,65

1.563,13

92764U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO
CA- 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

1.402,50

7,27

10.195,97

92765U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

1.376,50

6,44

8.863,89

92873U

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS.

AF_12/2015

SER.CG

M3

56,76

107,16

6.082,46

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG

M3

56,76

428,48

24.320,78

03.3

LAJES

73301U

ESCORAMENTO FORMAS ATE H =

3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E

PRUMOS 4X.

SER.CG

M3

6.013,50

9,34

56.179,79

92526U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M2,
PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

1.144,00

19,80

22.651,69

92768U

ARMACAO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

1.600,20

9,74

15.582,75

92769U

ARMACAO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

3.552,60

2,09

7.428,33

92770U

ARMACAO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

1.020,30

8,86

9.037,63

92771U

ARMACAO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

5.478,20

7,87

43.125,63

92772U

ARMACAO DE LAJE DE UMA

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

162,10

7,14

1.156,66

92873U

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG

M3

101,09

122,22

12.354,96

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

SER.CG

M3

101,09

434,95

43.969,15

03.4

ESCADAS

74022/30U

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAQO SIMPLES -
CONCRETO

SER.CG

UN

30,00

164,15

4.924,35

92468U

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015

SER.CG

M2

25,36

60,33

1.529,92

92760U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

73,50

2,71

199,45

92761U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SER.CG

KG

75,30

1,93

145,62

92763U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO
CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

273,30

6,92

1.891,54

92764U

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE

UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO
CA- 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

SER.CG

KG

70,80

6,70

474,44

92873U

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

SER.CG

M3

2,94

107,02

314,63

94971U

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016

SER.CG

M3

2,94

304,14

894,18

4

ESTRUTURA METALICA

28.682,41

73970/2U

ESTRUTURA METALICA EM ACO
ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??

SER.CG

KG

3.408,97

8,41

28.682,41

5

PAREDES E DIVISORIAS

79.549,35
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(COMPOSIng REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
89168U 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO SER.CG M2 730,95 65,82 48.113,00
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014 _
93184U VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. SER CG N 20,80 14,87 309,24
AF_03/2016
CP - FUA ALVENARIA 1 VEZ BLOCO CERAMICO
0301/001 9X19X19 SER.CG M2 152,35 104,15 15.866,70
CP - FUA DIVISORIA PAINEL MSO/COLMEIA
0310/001 35MM, PERFIL DUPLO DE ACO SER.CG M2 123,81 110,94 13.734,98
g; 1'1%’91 FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA SER.CG CJ 12,00 127,12 1.525,43
6 ESQUADRIAS 107.158,07
06.1 JANELAS DE ALUMINIO SEM VIDRO
CP -
FUA.0401/001 JA.01 (2,40X1,60M) X23 SER.CG M2 88,32 298,59 26.371,65
CP -
FUA.0401/001D JA.02 (2,40X0,91M) X01 SER.CG M2 2,18 270,69 590,10
CP -
FUA.0401/001D1 JA.03 (2,40X0,91M) X04 SER.CG M2 8,74 282,89 2.472,44
CP -
FUA.0401/001D2 JA.04 (3,16X2,64M) X01 SER.CG M2 8,32 282,91 2.353,83
CP -
FUA.0401/001D3 JA.05 (2,05X2,64M) X02 SER.CG M2 10,82 282,91 3.061,11
CP -
FUA.0401/001D4 JA.06 (1,96X2,64M) X02 SER.CG M2 10,35 282,91 2.928,14
CP -
FUA.0401/001D5 JA.08 (1,70X0,94M) X03 SER.CG M2 4,79 282,91 1.355,15
CP -
FUA.0401/001D6 JA.09 (3,40X0,68M) X05 SER.CG M2 11,56 282,91 3.270,46
JA.10 (1,70X0,68M) X05 SER.CG M2 5,78 282,91 1.635,23
06.2 PORTAS DE MADEIRA
REVESTIMENTO EM LAMINADO
72200U MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO SER.CG M2 60,48 97,89 5.920,30
COM COLA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
90847U DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM SER.CG UN 12,00 647,56 7.770,76
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015
90850U SER.CG UN 16,00 752,17 12.034,67
06.3 PORTAS DE FERRO
73933/4 PF.03 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2 9,45 543,75 5.138,41
73933/4D PF.04 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2 9,45 543,75 5.138,48
73933/4DD SER.CG M2 3,00 530,66 1.591,99
06.4 GRADES DE FERRO
73932/1 GF.01 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2 49,50 324,41 16.058,24
73932/1D GF.02 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2 8,25 324,41 2.676,37
06.5 ESQUADRIA DE VIDRO
72120 EV.01 (3,40X3,10M)X01 SER.CG M2 10,54 314,82 3.318,24
72120D EV.01 (3,15X3,50M)X01 SER.CG M2 11,03 314,82 3.472,51
7 FERRAGENS 5.795,33
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
74046/2U PORTA DE BANHEIRO SER.CG UN 14,00 34,08 477,11
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
84885U SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA SER.CG UN 2,00 705,96 1.411,91
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
84886U PORTA DE VIDRO TEMPERADO SER.CG UN 2,00 997,03 1.994,06
PUXADOR CENTRAL PARA
84889U ESQUADRIA DE ALUMINIO SER.CG UN 28,00 17,11 479,02
FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
20830V MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E SER.CG UN 14,00 102,37 1.433,22
INSTALACAO. AF_08/2015
8 VIDROS 44.646,87
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE,
72117U ESPESSURA 4MM SER.CG M2 131,54 149,18 19.622,64
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
72120U ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, SER.CG M2 12,60 314,82 3.966,78
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
72122U ESPESSURA 4MM SER.CG M2 8,74 123,37 1.078,27
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM,
COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM
74125/2U PLASTIFICADO SER.CG M2 8,64 454,66 3.928,24
COLADO
CP - VIDRO LISO LAMINADO 6MM
FUA.0450/001 COLOCADO DEPRE M2 29,49 544,28 16.050,93
9 COBERTURA 32.457,32
CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE
75220U ALUMINIO SER.CG M 25,00 36,67 916,85
TELHAMENTO COM TELHA DE
94213U AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO SER.CG M2 565,00 50,97 28.800,54
ICAMENTO. AF_06/2016
CP - RUFO EM CONCRETO ARMADO .
FUA.0501/001 LARGURA 40CM DEPRE 45,20 60,62 2.739,93
10 REVESTIMENTOS 94.710,45
87267 CERAMICA 10X10CM EM PAREDE SER.CG M2 507,50 54,04 27.426,42
REVESTIMENTO CERAMICO 20X20
87267D PARA PAREDE, COR BRANCO SER.CG M2 255,06 54,04 13.784,01
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CNPJ: 30.712.201/0001-52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

87894U FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO SER.CG M2 1.848,45 3,92 7.241,52
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

89173U EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL SER.CG M2 1.848,45 25,03 46.258,50
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

11 FORROS 5.375,28
FORRO PVC BRANCO INCLUSIVE

96486 ESTRUTURA DE SUPORTE SER.CG M2 37,73 41,58 1.568,91

96486D FORRO PVC COR MADEIRA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SER.CG M2 78,02 48,79 3.806,37
SUPORTE

12 PINTURAS 57.019,82
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO

6082V BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS SER.CG M2 27,88 12,19 339,93
ESMALTE SINTETICO 2 DEMAO EM

73924/2 ESTRUTURA METALICA SER.CG M2 382,14 22,94 8.766,58
ESMALTE SINTETICO 2 DEMAO EM

73924/2D ELEMENTOS SERRALHERIA SER.CG M2 191,08 19,54 3.733,95
PINTURA HIDROFUGANTE COM

73978/1U SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO SER.CG M2 280,52 15,45 4.334,26
PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMAO

74064/2 EM ESTRUTURA METALICA SER.CG M2 382,14 9,68 3.699,56
PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMAO

74064/2D EM ELEM. SERRALHERIA SER.CG M2 191,08 9,68 1.849,88
APLICACAO MANUAL DE FUNDO N

88411U SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE SER.CG M2 1.822,69 1,95 3.561,58
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA

88489U COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 1.822,69 9,96 18.149,85
AF_06/2014
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA

88495U DEMAO. SER.CG M2 1.822,69 6,90 12.584,24
AF_06/2014

13 PAVIMENTACAO 129.911,68
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO

83534U MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, SER.CG M3 70,50 476,83 33.616,55
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

87620V AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. SER.CG M2 1.089,72 23,89 26.036,52
AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE

88649U ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES| SER.CG M 374,80 6,39 2.396,51
45X45CM. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA

89171U EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E SER.CG M2 1.089,72 41,42 45.135,32
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3

98682U (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 SER.CG M2 150,60 28,73 4.326,45
CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

13.6 MEIO FIO DA CALCADA
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL

74157/4U DE CONCRETO EM FUNDACOES SER.CG M3 15,95 68,03 1.085,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

92468U ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA SER.CG M2 106,30 60,33 6.412,89
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_12/2015
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

92916U VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA- SER.CG KG 240,00 3,31 795,40
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

93358V PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG M3 17,01 39,73 675,79
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA

94971U MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SER.CG M3 15,95 312,51 4.984,49
L. AF_07/2016
FABRICACAO, MONTAGEM E

96536U DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SER.CG M2 106,30 39,42 4.190,65
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
REATERRO MANUAL APILOADO COM

96995U SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 10,63 24,09 256,06

14 ELEMENTOS DE GRANITO 55.671,81
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO

79627U 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE SER.CG M2 45,69 744,98 34.038,34
FERRAGENS

98671U PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. SER.CG M2 20,32 355,24 7.218,42
AF_06/2018

98689U SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. SER.CG M 24,10 89,80 2.164,10
AF_06/2018

CP - PEITORIL DE GRANITO 20CM PARA

FUA.0831/001 ESQUADRIA DE ALUMINIO SER.CG M 78,37 128,08 10.037,75

CP - BANCADA DE GRANITO E=2CM PARA

FUA.0833/001 BANHEIRO SER.CG M 5,88 376,39 2.213,19

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 22.538,45
ESTRUTURA METALICA EM ACO

73970/2U ESTRUTURAL PERFIL 217 672 X 3 3/87? SER.CG KG 300,76 8,41 2.530,54

CP - FECHAMENTO PARA AR

FUA.0801/001 CONDICIONADO EM ALUMINIO SER.CG UN 14,00 1.138,75 15.942,54

CP - CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX

FUA.0803/001 |2’ ’ SEM GURDA CORPO SER.CG M 7,80 80,15 625,18

CP - CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX

FUA.0803/002 5"’ COM GURDA CORPO SER.CG M 15,80 217,73 3.440,20
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APARELHOS E METAIS

16.143,48

74234/1U

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,
COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

4,00

508,39

2.033,56

86882U

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM
PVC 1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2013

SER.CG

UN

17,00

15,81

268,78

86912U

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE

PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2013

SER.CG

UN

3,00

38,65

115,96

86914U

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

SER.CG

UN

5,00

35,01

175,03

86931U

VASO SANITARIO SIFONADO COM

CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013

SER.CG

UN

10,00

399,08

3.990,81

86943U

LAVATORIO LOUCA BRANCA

SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2013

SER.CG

UN

2,00

188,50

377,01

88571U

SABONETEIRA DE SOBREPOR
(FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

49,52

99,04

89984U

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,

LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

62,86

125,71

89987U

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,

LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

SER.CG

UN

5,00

68,21

341,05

95547U

SABONETEIRA PLASTICA TIPO

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO.

AF_10/2016

SER.CG

UN

6,00

48,27

289,61

cP -

FUA.0901/001

VASO SANITARIO PARA PCD SEM
FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCA

SER.CG

UN

2,00

654,21

1.308,41

CP -

FUA.0903/001

LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA
BRANCA

SER.CG

UN

12,00

164,16

1.969,89

CP -

FUA.0904/001

PAPELEIRA DE EMBUTIR E LOUCA
BRANCA

SER.CG

UN

12,00

36,39

436,64

CP -

FUA.0905/001

CABIDE DE BANHEIRO EM METAL
CROMADO

SER.CG

UN

14,00

31,22

437,15

CP -

FUA.0906/001

PORTA TOALHA INTERFOLHADA - EM
ACO INOXIDAVEL

SER.CG

UN

6,00

84,17

505,04

cp -

FUA.0907/001

TORNEIRA CROMADA DE MESA
TEMPORIZADA 1/2"°

SER.CG

UN

14,00

144,60

2.024,46

CP -

FUA.0908/001

VALVULA AUTOMAT;CA EM METAL
CROMADOQ P/ MICTORIO

SER.CG

UN

4,00

204,49

817,97

cP -

FUA.0910/001

CHUVEIRO PLASTICO

SER.CG

UN

2,00

11,17

22,33

CP -

FUA.0912/001

PIA DE ACO INOX 1,20M, 1 CUBA

SER.CG

UN

3,00

268,35

805,04

17

INSTALACAO HIDRAULICA

1.390,16

89366U

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

40,00

11,44

457,62

89383U

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E

ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF_12/2014

SER.CG

UN

10,00

4,49

44,90

89388U

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL,

DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

5,00

7,86

39,31

89395U

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

39,00

7,74

301,87

89446U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _12/2014

SER.CG

59,20

3,77

223,00

89448U

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SER.CG

16,50

10,49

173,02

89481U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

34,00

3,05

103,72

89497U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

3,00

8,25

24,74

89532U

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SER.CG

UN

5,00

4,39

21,97

18

INSTALACAO SANITARIA

4.887,81

89708U

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

12,00

59,13

709,61

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

37,60

12,88

484,12
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89712U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

30,70

19,72

605,52

89713U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

7,20

29,17

210,01

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SER.CG

36,00

37,05

1.333,74

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

22,00

5,31

116,84

89726U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

52,00

6,25

325,11

89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

7,17

14,33

89732U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

6,00

7,85

47,10

89744U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

14,00

16,98

237,72

89746U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

5,00

17,07

85,33

89748U

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC,

SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

2,00

27,82

55,64

89796U

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

SER.CG

UN

4,00

28,71

114,82

89797U

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SER.CG

UN

16,00

34,24

547,89

19

INSTALACAO ELETRICA

71.821,11

72261U

TERMINAL OU CONECTOR DE
PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

80,00

13,79

1.103,26

74130/5U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

TRIPOLAR PADRAO NEMA

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

16,00

124,43

1.990,89

74130/6U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

347,10

347,10

74130/7U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

890,41

890,41

74131/7U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE

ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

8,00

551,38

4.411,05

91867U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

303,00

5,80

1.756,03

91868U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

SER.CG

249,60

8,07

2.013,65

91871U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

297,20

7,77

2.308,16

91871UD

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC
3/4" " COR CINZA EM PAREDE

SER.CG

12,20

7,77

94,75

91872U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

51,20

10,04

513,84

91879U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

136,00

5,24

712,59

91880U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

180,00

6,72

1.209,61

91884U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

128,00

5,94

760,69

91902V

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

SER.CG

UN

72,00

8,89

640,07
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91905U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015

SER.CG

UN

32,00

11,85

379,32

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

5.285,00

4,23

22.353,59

91936U

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, .
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

125,00

10,82

1.351,94

91939U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

14,00

18,16

254,24

91940U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

34,00

10,19

346,43

91941U

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

90,00

7,20

648,00

91953U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

18,00

21,05

378,86

91959U

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

11,00

33,42

367,59

91992U

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

14,00

30,66

429,17

91996U

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

5,00

24,67

123,33

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

90,00

22,34

2.010,93

92983U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, B
25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

266,00

14,95

3.976,36

93009U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SER.CG

44,00

15,03

661,50

93014U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

20,00

13,11

262,20

93020U

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

8,00

21,34

170,72

93656U

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

SER.CG

UN

35,00

12,08

422,77

93663U

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

SER.CG

UN

25,00

55,31

1.382,69

95787U

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

SER.CG

UN

9,00

19,78

178,06

97585U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE

SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2017

SER.CG

UN

10,00

61,78

617,79

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE

SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2017

SER.CG

UN

50,00

83,10

4.154,80

CP -
FUA.2301/001

QUADRO DE FORCA 1,00X0,60M

SER.CG

UN

2,00

729,45

1.458,91

CP -
FUA.2303/001

CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA
20X20CM

SER.CG

UN

30,00

70,09

2.102,61

cP -
FUA.2304/001

LUMINARIA FLOURESCENTE 3X40 W
COM REATOR PARTIDA RAPIDA

SER.CG

UN

65,00

139,03

9.037,21

20

INSTALACAO DE

7.035,70

91871U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

28,80

7,77

223,67

91884U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

14,00

5,94

83,20

91914U

CURVA 90 GRAUS PARA

ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015

SER.CG

UN

7,00

9,97

69,82

93009U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

SER.CG

3,60

15,03

54,12

93014U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

4,00

13,11

52,44

93020U

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

UN

2,00

21,34

42,68

95787U

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

SER.CG

UN

23,00

19,78

455,04

CP - FUA.
2406/001

CORDAO OPTICO LC/LC, 2,50M,
DUPLEX

SER.CG

UN

4,00

131,22

524,89

cP -
FUA.2302/001

ELETROCALHA METALICA 50X50M

SER.CG

2,00

65,34

130,69
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cp- RACK COM PORTA DE ACRILICO,
FUA.2401/003  |COOLER, 19" “X570MM-16U SER.CG UN 2,00 730,88 1.461,75
cP- )
FUA.2402/001  |ORGANIZADOR DE CABOS 19 SER.CG UN 2,00 58,29 116,58
cp- PATCH PANEL 24 PORTAS 19,
FUA.2403/001  |CETEGORIA 6 | SER.CG UN 2,00 567,45 1.134,91
cP- DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO
FUA.2405/001  |19", 24 FIBRAS SER.CG UN 1,00 533,68 533,68
cp-
FUA.2420/001 |CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 SER.CG M 310,00 4,96 1.536,71
cP-
FUA2421/001  |CONECTOR RI45, CATEGORIA 6 SER.CG UN 19,00 32,40 615,52
21 INSTALACAO DE COMBATE 6.389,43
725540 EXTINTOR DE CO2 6KG - SER.CG UN 3,00 453,16 1.359,47

FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-
73775/2U PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA SER.CG UN 3,00 141,78 425,35
FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
91926U 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SER.CG M 12,00 2,61 31,36
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAQ
92368U ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SER.CG M 6,00 94,14 564,84
HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS

92688U E SUB- RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SER.CG M 6,00 24,40 146,40
AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,

95787U PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), SER.CG UN 4,00 19,78 79,14

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_11/2016_P

ABRIGO PARA HIDRANTE,

90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
96765U 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO SER.CG UN 2,00 984,44 1.968,88
20M, REDUCAO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2017

LUMINARIA DE EMERGENCIA -

27539V FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 SER.CG UN 12,00 33,15 469,86

P - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE

FUA2502/001 | INCENDIO SER.CG UN 2,00 76,23 152,45

P -

FUA2503/001 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SER.CG UN 2,00 42,31 84,62

P -

FUA2504/001  |BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME SER.CG UN 1,00 105,87 105,87

P - PLACA DE SINALIZACAO DE

FUA.2507/001  |EMERGENCIA SER.CG UN 7,00 14,42 100,92
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

CP - FUA2501/001 [SHI LA DF SER.CG M 1,00 900,30 900,30

22 INSTALACAO PROT. CONTRA 1028950

722530 CABO DE COBRE NU 35MM2 - SER.CG M 168,00 24,86 4.175,68

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50MM2 -
72254U FORNECIMENTO E INSTALACAO SER.CG M 168,00 35,13 5.901,69

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

93358V PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG M3 33,60 39,73 1.334,88
o P I3 N
1 -

96988U L/Igrf;ggmlflEﬁTpg ITEAI|§2$:LACAO. AF 12/2017 SER.CG UN 1,00 159,48 159,48
o | o
96995U gggTUEERTRE? :IFéTg}AzLO?;ILOADO COM SER.CG M3 33,60 24,09 809,37
|(=:LITA-.2601/001 CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8" SER.CG UN 36,00 2,39 86,19
(F:lle-.2602/001 CONEXAO PARA MEDICAO SER.CG UN 6,00 88,25 529,48
IE:SA:.2603/001 :E|\E4§4H2_HA DE LATAO PARA CABO SER.CG UN 126,00 9,24 1.164,72
IELF;A:.2605/001 SOLDA EXOTERMICA SER.CG UN 6,00 14,80 88,79
(F:LFjA-.2606/001 CAIXA EQUIPOTENCIAL 30X30X10CM SER.CG UN 1,00 86,99 86,99
I(=:lFJ)A_.2607/001 EQEEAOEENAISSPEEQ%E,SR'Y%E;T.\? C/ TAMPA SER.CG UN 6,00 84,94 509,62
(F:SA'.2608/001 \éEZR/(;ﬁLHAO DE AGO GALVANIZADO SER.CG M 76,00 13,32 1.012,52
- INSTALAGAO DE AGUAS 3.323,49

PLUVIAIS

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA
89535U PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SER.CG UN 8,00 41,51 332,12
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
89554U PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E SER.CG UN 40,00 16,61 664,24
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
89578U DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES SER.CG M 88,00 23,65 2.080,98
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

CP -

FUA.2701/001 ABRACADEIRA METALICA 4 SER.CG UN 24,00 10,26 246,15
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24 INSTALAC;AO DE AR 3.096,34
CONDICIONADO
CP - ELETROCALHA GALVANIZADA LISA
FUA.2302/003 COM TAMPA 100X100MM SER.CG M 79,20 39,10 3.096,34
25 IMPERMEABILIZACAO 16.051,99
73968/1UD MANTA ASFALTICA 4MM SER.CG M3 102,60 54,22 5.563,24
IMPERMEABILIZACAO DE
74106/1U ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS SER.CG M2 295,80 7,57 2.239,65
DEMAOS.
CAMADA DE REGULARIZACAO,
87301 TRACO 1:4, ESPESSURA 3CM SER.CG M3 10,26 402,00 4.124,55
CAMADA DE PROTECAO, TRACO 1:4,
87301D ESPESSURA 3CM SER.CG M3 10,26 402,00 4.124,55
26 COMUNICACAO VISUAL E TATIL 30.262,43
CP - PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE
FUA.4101/001 PVC 13X45CM SER.CG UN 18,00 31,32 563,85
CP -
FUA.4101/002 PICTOGRAMA PVC 24X24CM SER.CG UN 6,00 31,32 187,95
CP - ANEL DE TEXTURA PARA CORREMAO
FUA.4102/001 DE ESCADA SER.CG UN 4,00 32,84 131,36
CP - PLACA TATIL DE CORREMAO DE
FUA.4103/001 ESCADA SER.CG UN 4,00 45,06 180,25
CP -
FUA.4104/001 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU SER.CG UN 40,00 7,25 290,09
CP - PLACA TATIL EM ACRILICO ALTO
FUA.4105/001 RELEVO BRAILE PARA PORTAS SER.CG UN 78,00 131,85 10.283,92
CP -
FUA.4107/002 LETRA DE ACO ALTO RELEVO 40CM SER.CG UN 10,00 134,04 1.340,45
CP - PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX
FUA.4108/001 FIXADO COM PARAFUSO SER.CG M2 7,63 1.059,32 8.082,64
CP - PISO TATIL DIRECIONAL EM ACO
FUA.4108/002 INOX FIXADO COM PARAFUSO SER.CG M2 9,57 961,54 9.201,94
27 BANCADAS E ARMARIOS 2.382,93
CP - ARMARIO LABORATORIO A.03 (2,00X0,80M) SUPERIOR C/
FUA.4203/003 PORTAS DEPRE UN 2,00 476,59 953,17
CP -
FUA.4204/099 BANCADA DE ATENDIMENTO B.31 SER.CG UN 3,00 476,59 1.429,76
28 EQUIPAMENTOS 90.211,90
CP - PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE
FUA.5002/001 0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE ) SER.CG UN 1,00 90.211,90 90.211,90
TOTAL DO PREDIO BIBLIOTECA 1.533.401,28
PLANILHA DE INSTALAGCOES EXTERNAS
1 INSTALACAO HIDRAULICA 1.692,58
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM,
89450U INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SER.CG M 37,00 20,17 746,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
93358V PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG M3 6,68 39,73 265,39
REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA
94498U DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SER.CG UN 1,00 116,60 116,60
FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
94664V POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SER.CG UN 2,00 20,79 41,58
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM N
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
94696U POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SER.CG UN 2,00 41,78 83,57
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995U SOQUETE. AF 10/2017 SER.CG M3 6,68 24,09 160,91
CP - CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60
FUA.2705/001 TAMPA DE CONCRETO SER.CG UN 1,00 278,28 278,28
2 INSTALACAO DE COMBATE A 3.057.43
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
89452U INSTALACAO. SER.CG M 59,00 34,98 2.063,72
AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,
89631U INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SER.CG UN 1,00 83,34 83,34
INSTALACAO. AF _12/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
93358U PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 SER.CG M3 12,39 39,73 492,24
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
94668U POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SER.CG UN 1,00 46,69 46,69
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2016 ]
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
94685U EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SER.CG UN 1,00 72,99 72,99
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2016
REATERRO MANUAL APILOADO COM
96995U SOQUETE. AF_10/2017 SER.CG M3 12,39 24,09 298,45
3 INSTALACAO SANITARIA 9.310,42
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
83714U DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SER.CG M 33,00 37,05 1.222,60
AF_12/2014
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90695U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

SER.CG

80,00

55,11

4.409,16

93358U

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG

M3

27,12

39,73

1.077,44

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

27,12

24,09

653,27

CP -
FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60
TAMPA DE CONCRETO

SER.CG

UN

7,00

278,28

1.947,94

4

INSTALACAO DE AGUAS

44.073,20

90698U

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_06/2015

SER.CG

151,00

226,72

34.234,23

93358U

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG

M3

90,60

39,73

3.599,42

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

90,60

24,09

2.182,40

CP -
FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60
TAMPA DE CONCRETO

SER.CG

UN

6,00

278,28

1.669,67

CP -
FUA.2705/002

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60
TAMPA COM GRELHA

SER.CG

UN

4,00

372,33

1.489,32

CP -
FUA.2707/001

SAIDA D'AGUA COM DISSIPADOR DE
ENERGIA

SER.CG

UN

1,00

898,15

898,15

5

INSTALACAO DE

3.975,32

93011U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2015

SER.CG

56,00

25,61

1.434,13

93016U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

18,00

26,61

478,96

93358U

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG

M3

10,08

39,73

400,47

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

10,08

24,09

242,81

CP -
FUA.2430/003

CABO OPTICO MONOMODO,
ANTIROEDOR, EXTERNO, 12 FIBRAS

SER.CG

UN

180,00

4,79

862,40

cp -
FUA.2705/001

CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60
TAMPA DE CONCRETO

SER.CG

UN

2,00

278,28

556,56

6

INSTALACAO ELETRICA

126.636,29

72264U

TERMINAL OU CONECTOR DE
PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

18,92

37,84

72265U

TERMINAL OU CONECTOR DE
PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

2,00

24,40

48,79

72266U

TERMINAL OU CONECTOR DE
PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

6,00

33,45

200,71

72268U

TERMINAL OU CONECTOR DE
PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

6,00

35,62

213,69

74130/6U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

347,01

347,01

74130/7U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SER.CG

UN

1,00

890,41

890,41

92990U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015

SER.CG

160,00

39,11

6.258,21

92992U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

210,00

50,82

10.671,86

92994U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2015

SER.CG

480,00

66,12

31.738,34

92996U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
150 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SER.CG

480,00

81,10

38.930,19

93012U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

SER.CG

548,00

43,55

23.863,85

93017U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, .
ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

SER.CG

UN

180,00

41,64

7.494,45

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SER.CG

M3

90,60

20,95

1.897,98

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

SER.CG

UN

8,00

53,38

427,00

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

SER.CG

M3

25,20

24,09

607,03

cP -
FUA.2705/003

CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80
TAMPA DE CONCRETO

SER.CG

UN

7,00

429,84

3.008,91

TOTAL DAS INSTALAC6ES EXTERNAS

188.745,22

PLANILHA DE FUNDACAO DO BLOCO 3

1

SERVICOS COMPLEMENTARES

1.095,54

97629U

DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SER.CG

M3

12,96

77,37

1.002,71

97634U

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

SER.CG

M2

12,96

7,16

92,83

2

REFORCO DE FUNDAGAO

173.212,23
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CP - PERFURACAO MANUAL DE SOLO
FUA.0001/001 D_3" ’ SER.CG M3 393,12 45,32 17.817,42
CP - TUBO PVC D=32MM COM VALVULAS
FUA.5001/002 MANCHETES SER.CG M 864,00 13,12 11.333,30
CP - APLICACAO DE ARGAMASSA PARA
FUA.9001/003 PREPARO DAS BAINHAS SER.CG UN 144,00 18,87 2.717,21
CP - INJECAO PRESSURIZADA DE CALDA
FUA.9001/004 DE CIMENTO (ATE 30KG/CM2) SER.CH M 864,00 163,59 141.344,29
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 8.377,71
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO
83534U MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, SER.CG M3 1,30 476,83 619,88
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA
88489U COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. SER.CG M2 564,50 9,96 5.621,14
AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE
88649U ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES| SER.CG M 237,00 6,39 1.515,40
45X45CM. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA
89171V EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E SER.CG M2 15,00 41,42 621,29
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
4 SERVICOS FINAIS 3.534,06
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS
72898V DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 SER.CG M3 513,08 4,18 2.147,18
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA __ SER.CG M2 300,00 1,60 479,36
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
97914U URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SER.CG M3XKM 513,08 1,77 907,52
AF 01/2018
5 SERVICOS TECNICOS 10.267,45
TECNICO DE LABORATORIO COM
88321U ENCARGOS COMPLEMENTARES ) SER.CG H 288,00 35,65 10.267,45
TOTAL DAS FUNDACAO DO BLOCO 3 196.486,98
PLANILHA DA IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
1 IMPLANTACAO DA OBRA 51.059,18
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
41598V ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA SER.CG UN 1,00 1.525,57 1.525,57
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA
ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA
74039/1U LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME SER.CG M 120,00 23,16 2.779,42
FARPADO N© 14 CLASSE 250
PLACA DE OBRA- UNIVERSIDADE
74209/1 (2,00X3,00M) SER.CG M2 6,00 373,92 2.243,50
PLACA DE OBRA- EMPRESA
74209/1D (2,00X3,00M) SER.CG M2 6,00 373,92 2.243,50
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
93207U CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, SER.CG M2 15,00 774,35 11.615,25
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM
93208U CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, SER.CG M2 20,00 566,73 11.334,63
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM
93210U CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, SER.CG M2 20,00 399,84 7.996,79
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E
93212U VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA SER.CG M2 15,00 693,76 10.406,42
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
CP - " ; :
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E
I;UA.0121/001/00 SANITARIA SER.CG UN 1,00 914,11 914,11
2 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.374,95
CP - .
FUA.0122/001 ANDAIME METALICO TUBULAR SER.CG UN 160,00 20,74 3.318,26
CP -
FUA.0123/001 LINHA DE VIDA SER.CG M 172,00 56,28 9.679,71
CP - ESCADA PROVISORIA CIM PATAMAR
FUA.0124/001 INTERMEDIARIO SER.CG M 3,60 382,50 1.376,98
3 SERVICOS FINAIS 38.903,31
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2 1.108,80 1,60 1.771,72
CP - N
FUA.4401/001 APROVACOES E LINCENGAS SER.CG UN 1,00 32.048,85 32.048,85
CP - N
FUA.4402/001 REVISAO DE PROJETOS (AS BIULT) ) SER.CG UN 20,00 254,14 5.082,74
TOTAL DA IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES 104.337,44
PLANILHA DA ADMINISTRAGCAO E TRANSPORTES
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA 170.202.58
CP - N
FUA.74243/001 ADMINISTRACAO DA OBRA SER.CG MES 8,00 21.275,32 170.202,58
2 TRANSPORTES 56.326,48
CP - TRANSPORTE INSUMOS VIA FLUVIAL MANAUS/BENJAMIN
FUA.0002/004 CONSTANT ) SER.CG ton 237,33 237,33 56.326,48
TOTAL DA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES 226.529,06

TOTAL GERAL:

2.249.500,00

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020.
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OBRA : PREDIO BIBLIOTECA
Taxa: LS: 67,34% / BDI: 13,24%

LOCAL : UNIVERSI

Taxa: LS: 110,98% / BDI: 22,23% ORGCAMENTO : RDC 004/2020

DADE FEDERAL DO AMAZONAS/BENJAMIN CONSTANT

CODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | COEF.| PRECO(R$)| PRECO TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES
74077/3U LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, SER.CG M2
ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
10567|TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,106700000 5,93 0,63
23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,020000000 9,60 0,19
(0,01 KG/M)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,120000000 6,40 0,77
7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,010000000 10,42 0,10
27 (21/2 X 10)
88262U[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 6,44 0,64
COMPI EMENTARFES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 4,76 0,48
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 1,12
PRECO (material): 1,70
PRECO TOTAL (unit.): 2,82
LS(%): 110,98 1,24
BDI(%): 22,23 0,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,44
QUANTIDADE: 554,40
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.459,95
79482U ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO | SER.CG M3
HIDRAULICO
368|AREIA PARA ATERRO - POSTO MAT. M3 1,050000000 49,95 52,45

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANCSPORTEN

RDC 04/2020
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5680U|RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM MAT. CHP 0,004000000 87,84 0,35
CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X2, POTENCIA
LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.570 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX.
6259U|CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL| MAT. CHP 0,080000000 126,80 10,14
13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE
ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA,
CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,028000000 4,76 0,13
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,13
PRECO (material): 62,94
PRECO TOTAL (unit.): 63,08
LS(%): 110,98 0,15
BDI(%): 22,23 13,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,22
QUANTIDADE: 282,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21.774,98
2 FUNDACOES
02.1 ESTACAS
CP - FUA.0201/001 ESTACA RAIZ O 250MM EXCETO SER.CG M
FERRAGEM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 30,000000000 0,49 14,70
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,048000000 52,48 2,52
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSDAORTEN
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,850000000 4,76 8,81
COMPIEMENTARES
CP - FUA 0011|ESTACA RAIZ D=250MM MAT. M 1,000000000 173,00 173,00
PRECO (mdo-de-obra): 8,81
PRECO (material): 190,22
PRECO TOTAL (unit.): 199,03
LS(%): 110,98 9,77
BDI(%): 22,23 42,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 52,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 251,08
QUANTIDADE: 204,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 51.221,06

RDC 04/2020
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02.2 BLOCOS
74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE SER.CG M3
CONCRETO EM
FUNDACOES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,650000000 6,44 10,63
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 4,500000000 4,76 21,42
COMPI EMENTARES,
90586U[VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,300000000 1,10 0,33
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DILIDAO AL _Qc/on1cC
PRECO (mao-de-obra): 32,05
PRECO (material): 0,33
PRECO TOTAL (unit.): 32,38
LS(%): 110,98 35,56
BDI(%): 22,23 0,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,64
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 68,01
QUANTIDADE: 12,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 829,09
92915U ARMACAO DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDA(;GES,
UTILIZANDO ACO CA- 60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
AE 12/2018%5
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 1,190000000 0,13 0,15
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,028500000 6,03 0,17
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,174300000 6,44 1,12
COMPI EMENTARES
92791U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 1,17 1,17
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 1,29
PRECO (material): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 2,86
LS(%): 110,98 1,44
BDI(%): 22,23 0,35
ADM(%): 0,00 0,00




e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

TOTAL TAXA: 1,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,64
QUANTIDADE: 78,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 364,50
92916U ARMACZ\O DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDA(;GES,
UTILIZANDO AGO CA- 50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,021800000 6,03 0,13
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,133000000 6,44 0,86
COMPI EMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mdo-de-obra): 0,99
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,99
LS(%): 110,98 1,10
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,31
QUANTIDADE: 228,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 758,62
92917U ARMA(;I'-'\O DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.
AE 12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,743000000 0,13 0,10

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO

*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20

MM

RDC 04/2020
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88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,016200000 6,03 0,10
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,099300000 6,44 0,64
COMPI EMENTARES
92793U|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO M.O. KG 1,000000000 0,34 0,34
DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LAILC AL 1°2/201 L0
PRECO (mdo-de-obra): 1,08
PRECO (material): 0,34
PRECO TOTAL (unit.): 1,41
LS(%): 110,98 1,20
BDI(%): 22,23 0,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,27
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,68
QUANTIDADE: 11,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,40
92921U ARMA(;I\O DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACﬁES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM.
AE 12/201%
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,40 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,008900000 6,03 0,05
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,542000000 6,44 3,49
COMPI EMENTARES
92795U|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 3,54
PRECO (material): 0,39
PRECO TOTAL (unit.): 3,94
LS(%): 110,98 3,93
BDI(%): 22,23 0,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,96
QUANTIDADE: 301,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.402,35

RDC 04/2020
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92922U ARMACAO DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDA(,:C)ES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM.
AE 12/2015
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,212000000 0,13 0,03
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,060000000 6,03 0,36
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,367000000 6,44 2,36
COMPI EMENTARES
92796U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,05 0,05
DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LAIES AE 12/2901 0
PRECO (mao-de-obra): 2,73
PRECO (material): 0,42
PRECO TOTAL (unit.): 3,14
LS(%): 110,98 3,02
BDI(%): 22,23 0,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,26
QUANTIDADE: 318,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.996,37
93358U ESCAVACI\O MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 21,67
PRECO TOTAL (c/ taxa): 860,92

RDC 04/2020
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94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600
1. AF 07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 56,48 42,64
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 48,40 28,89
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMPLEMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,[  MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mao-de-obra): 17,47
PRECO (material): 325,80
PRECO TOTAL (unit.): 343,28
LS(%): 110,98 19,39
BDI(%): 22,23 72,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 91,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 435,09
QUANTIDADE: 12,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.303,80
96534U FABRICACAO, MONTAGEM E SER.CG M2
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4
UTTIIIZACOFS. AF 06/2017
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,017000000 6,14 0,10
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA
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40304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,044000000 13,08 0,58
17 X 27 (2 1/2 X 11)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,625000000 6,40 4,00
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4517|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X MAT. M 0,924000000 0,95 0,88
7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
5074|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X MAT. KG 0,011000000 11,87 0,13
1 (1 1/2 ¥ 1)
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 1,059000000 8,74 9,26
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,589000000 6,03 3,55
COMDIEMENTADEC
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,413000000 6,44 9,10
COMPI EMENTARES
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHP 0,018000000 19,21 0,35
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI
PRECO (mao-de-obra): 12,65
PRECO (material): 15,54
PRECO TOTAL (unit.): 28,19
LS(%): 110,98 14,04
BDI(%): 22,23 3,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,68
QUANTIDADE: 67,46
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.081,64
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 9,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 235,58
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02.3 CINTAS
74157 /4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE SER.CG M3
CONCRETO EM FUNDACOES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,650000000 6,44 10,63
COMDIEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 4,500000000 4,76 21,42
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,300000000 1,14 0,34
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DILIDANO AL _Qc/on1iC
PRECO (mao-de-obra): 32,05
PRECO (material): 0,34
PRECO TOTAL (unit.): 32,39
LS(%): 110,98 35,56
BDI(%): 22,23 0,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,03
QUANTIDADE: 21,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.472,14
92916U ARMACAO DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDA(;()ES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AE _12/20185
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM M.O. H 0,021800000 6,03 0,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,133000000 6,44 0,86
COMPLEMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,99
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,99
LS(%): 110,98 1,10
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,32
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,31
QUANTIDADE: 396,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.315,07
92919V ARMACAO DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM.
AE 12/201%5
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,543000000 0,13 0,07
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,121000000 6,03 0,73
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,074300000 6,44 0,48
COMPI EMENTARES
92794U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,19 0,19
DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 1,21
PRECO (material): 0,60
PRECO TOTAL (unit.): 1,81
LS(%): 110,98 1,34
BDI(%): 22,23 0,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,28
QUANTIDADE: 543,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.783,32
92921U ARMACAO DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM.
AE 12/20185
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO

*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20

MM
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88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,008900000 6,03 0,05
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,054200000 6,44 0,35
COMPI EMENTARES
92795U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mdo-de-obra): 0,40
PRECO (material): 0,40
PRECO TOTAL (unit.): 0,80
LS(%): 110,98 0,45
BDI(%): 22,23 0,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,34
QUANTIDADE: 363,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 484,88
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMDIEMENTADEC
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDIEMENTADRES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,|  MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,[  MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 17,47
PRECO (material): 225,51

PRECO TOTAL (unit.):

242,98
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LS(%): 110,98 19,39
BDI(%): 22,23 50,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,52
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 312,51
QUANTIDADE: 21,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.762,66
96536U FABRICAGCAO, MONTAGEM E SER.CG M2
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,017000000 6,14 0,10
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,034000000 13,08 0,44
17 X 27 (21/2 X 11)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,605000000 6,40 3,87
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4517|PECA DE MADEIRA MAT. M 0,567000000 0,95 0,54
NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
D/EQODNMAN
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,026000000 10,80 0,28
24 (2 1/4 X 11)
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 1,008000000 8,74 8,81
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,471000000 6,03 2,84
COMDI EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,145000000 6,44 7,37
COMPI EMENTARES
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHP 0,017000000 19,21 0,33
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP
DILIDNA AE Q0Q/2N01 5
91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
PRECO (m&o-de-obra): 10,21
PRECO (material): 14,62
PRECO TOTAL (unit.): 24,84
LS(%): 110,98 11,34
BDI(%): 22,23 3,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,42
QUANTIDADE: 281,19
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.085,32
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3 ESTRUTURA DE CONCRETO
92430V MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | SER.CG M2
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,004000000 6,14 0,02
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA
40271|LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE MAT. MES 0,196000000 9,75 1,91
PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50%*
A *2.80* M
40275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA MAT. MES 0,393000000 15,00 5,90
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M
40287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE MAT. MES 0,785000000 3,75 2,94
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,019000000 13,08 0,25
17 X27 (21/2X11)
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,159000000 6,03 0,96
COMPLEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,868000000 6,44 5,59
COMPI EMENTARES,
92264U|FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E MAT. M2 0,105000000 91,20 9,58
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =
18 MM. AF_12/2015
PRECO (mdo-de-obra): 6,55
PRECO (material): 20,60
PRECO TOTAL (unit.): 27,15
LS(%): 110,98 7,27
BDI(%): 22,23 4,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,85
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 38,99
QUANTIDADE: 301,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.766,94
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92760U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5%¥ MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,015500000 6,03 0,09
COMPLEMENTARES
88245U]|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,094700000 6,44 0,61
COMPI EMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 0,70
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,71
LS(%): 110,98 0,78
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,71
QUANTIDADE: 718,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.950,30
92763U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,006300000 6,03 0,04
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,038600000 6,44 0,25

COMPIEMENTARES
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92795U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 5,26 5,26
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 0,29
PRECO (material): 5,55
PRECO TOTAL (unit.): 5,83
LS(%): 110,98 0,32
BDI(%): 22,23 1,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,39
QUANTIDADE: 1.950,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14.401,88
92873U LANCAMENTO COM USO DE BALDES, SER.CG M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 5,538000000 4,76 26,36
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2
C\/L CHD DTIDANO AE QNa/201 58
90587U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHI 1,174000000 0,31 0,36
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DILURNO. AF 06/2018
PRECO (m&o-de-obra): 50,14
PRECO (material): 1,13
PRECO TOTAL (unit.): 51,27
LS(%): 110,98 55,64
BDI(%): 22,23 0,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,16
QUANTIDADE: 301,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32.336,91
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600
1. AF 07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,48 175,17

RDC 04/2020



e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMDIEMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDPI EMENTARES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,[  MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 17,47
PRECO (material): 243,76
PRECO TOTAL (unit.): 261,23
LS(%): 110,98 19,39
BDI(%): 22,23 54,19
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 73,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 334,81
QUANTIDADE: 301,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 101.032,43
03.1 PILARES
03.2 VIGAS
92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | SER.CG M2
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES.
AE 12/20185
10749|LOCACAO DE ESCORA METALICA MAT. MES 1,186000000 6,87 8,15
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO
TRIPE FE FAORCADN
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,004000000 6,14 0,02

MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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40275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA MAT. MES 0,356000000 15,00 5,34
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M
40287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE MAT. MES 0,474000000 3,75 1,78
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO
40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43
17 X 27 (2 1/2 X 11)
40339|LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA MAT. MES 1,186000000 3,75 4,45
METALICA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,208000000 6,40 1,33
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,237000000 6,03 1,43
COMDI EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,291000000 6,44 8,31
COMPI EMENTARES,
92266U FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 9,74
PRECO (material): 32,54
PRECO TOTAL (unit.): 42,28
LS(%): 110,98 10,81
BDI(%): 22,23 7,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,33
QUANTIDADE: 749,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 45.234,07
92760U ARMACI\O DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO

*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20

MM
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88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,015500000 6,03 0,09
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,094700000 6,44 0,61
COMPI EMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mdo-de-obra): 0,70
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,71
LS(%): 110,98 0,78
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,00
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 2,71
QUANTIDADE: 1.398,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.795,85
92762V ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,80 0,35
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,543000000 0,13 0,07
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,008600000 6,03 0,05
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,052900000 6,44 0,34
COMPI EMENTARES
92794U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 2,30 2,30
DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
IAIES AE _12/201 5
PRECO (mdo-de-obra): 0,39
PRECO (material): 2,72
PRECO TOTAL (unit.): 3,11
LS(%): 110,98 0,44
BDI(%): 22,23 0,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,04
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 4,15
QUANTIDADE: 715,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.969,15
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92763U ARMACI\O DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5*% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,063000000 6,03 0,38
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,386000000 6,44 2,49
COMPI EMENTARES
92795U|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,11 0,11
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF 12/2015
PRECO (mao-de-obra): 2,87
PRECO (material): 0,50
PRECO TOTAL (unit.): 3,36
LS(%): 110,98 3,18
BDI(%): 22,23 0,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,65
QUANTIDADE: 234,90
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.563,13
92764U ARMACI'-'\O DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,212000000 0,49 0,10
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,053000000 6,03 0,32

COMPLEMENTARES
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88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,441000000 6,44 2,84
COMPI EMENTARES
92796U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,05 0,05
DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 3,16
PRECO (material): 0,49
PRECO TOTAL (unit.): 3,65
LS(%): 110,98 3,51
BDI(%): 22,23 0,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,27
QUANTIDADE: 1.402,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.195,97
92765U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,113000000 0,49 0,06
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM M.O. H 0,068000000 6,03 0,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,372000000 6,44 2,40
COMPLEMENTARES
92797U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,03 0,03
DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 2,81
PRECO (material): 0,43
PRECO TOTAL (unit.): 3,23
LS(%): 110,98 3,11
BDI(%): 22,23 0,09
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,21
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 6,44
QUANTIDADE: 1.376,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.863,89
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92873U LANCAMENTO COM USO DE BALDES, SER.CG M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 5,538000000 4,76 26,36
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2
C\/L CHD DILIDANO I\I:N nae/2nic
90587U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHI 1,174000000 0,31 0,36
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF 06/2018
PRECO (mao-de-obra): 50,14
PRECO (material): 1,13
PRECO TOTAL (unit.): 51,27
LS(%): 110,98 55,64
BDI(%): 22,23 0,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,16
QUANTIDADE: 56,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.082,46
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600
L. AF 07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMPLEMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mdo-de-obra): 17,47
PRECO (material): 320,39
PRECO TOTAL (unit.): 337,87
LS(%): 110,98 19,39
BDI(%): 22,23 71,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 90,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 428,48
QUANTIDADE: 56,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24.320,78
03.3 LAJES
73301U ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, | SER.CG M3
COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO
APARELHADA, APROVEITAMENTO
TABUAS 3X E
PRIIMOS 4X
10567|TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,244000000 5,93 1,45
23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,400000000 6,40 2,56
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA MAT. KG 0,033000000 10,60 0,35
18 X 30 (2 3/4 X 10)
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,170000000 6,44 1,09
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,170000000 4,76 0,81
COMPI EMENTARFES
PRECO (m&o-de-obra): 1,90
PRECO (material): 4,36
PRECO TOTAL (unit.): 6,26
LS(%): 110,98 2,11
BDI(%): 22,23 0,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,34
QUANTIDADE: 6.013,50

RDC 04/2020



e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

PRECO TOTAL (c/ taxa):| 56.179,79
92526U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | SER.CG M2
DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA
MAIOR QUE 20 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES.
10749|LOCACAO DE ESCORA METALICA MAT. MES 0,397000000 6,87 2,73
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80% A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO
TRIDE E EFORCADND
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA MAT. L 0,400000000 6,14 2,46
FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA
40270|VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, MAT. M 0,030000000 45,50 1,37
PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,074000000 6,03 0,45
LOMDILEMERNTADLC
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,403000000 6,44 2,60
COMPI EMENTARES,
92268U|FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MAT. M2 0,136000000 32,36 4,40
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 3,04
PRECO (material): 10,95
PRECO TOTAL (unit.): 13,99
LS(%): 110,98 3,38
BDI(%): 22,23 2,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,80
QUANTIDADE: 1.144,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.651,69
92768U ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA SER.CG KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,290000000 13,60 3,94

(0,01 KG/M)
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39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 2,998000000 0,59 1,77
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,028000000 6,03 0,17
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,096500000 6,44 0,62
COMPIEMENTARES
92800U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,89 0,89
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,79
PRECO (material): 6,60
PRECO TOTAL (unit.): 7,39
LS(%): 110,98 0,88
BDI(%): 22,23 1,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,74
QUANTIDADE: 1.600,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.582,75
92769U ARMA(;I\O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA SER.CG KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 1,333000000 0,13 0,17
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,010500000 6,03 0,06
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,064600000 6,44 0,42
COMPIEMENTARES
92801U|CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,47 0,47
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,48
PRECO (material): 0,88
PRECO TOTAL (unit.): 1,36
LS(%): 110,98 0,53
BDI(%): 22,23 0,20
ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 0,73
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COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO

*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20

MM

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,09
QUANTIDADE: 3.552,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.428,33
92770U ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA SER.CG KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,728000000 0,49 0,36
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,098000000 6,03 0,59
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,475000000 6,44 3,06
COMPI EMENTARES
92802U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,25 0,25
DE 8,0 MM, UTILIZADO
EMIAIE AF 12/2015
PRECO (mao-de-obra): 3,65
PRECO (material): 0,95
PRECO TOTAL (unit.): 4,60
LS(%): 110,98 4,05
BDI(%): 22,23 0,21
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,86
QUANTIDADE: 1.020,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.037,63
92771U ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA SER.CG KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 13,60 0,34
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,357000000 0,49 0,17
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88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,057000000 6,03 0,34
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,468000000 6,44 3,01
COMPI EMENTARES
92803U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, MAT. KG 1,000000000 0,13 0,13
DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE.
AFE 12/201%8
PRECO (mao-de-obra): 3,36
PRECO (material): 0,64
PRECO TOTAL (unit.): 4,00
LS(%): 110,98 3,73
BDI(%): 22,23 0,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,87
QUANTIDADE: 5.478,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43.125,63
92772U ARMACZ\O DE LAJE DE UMA ESTRUTURA SER.CG KG
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,18 0,23
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,147000000 0,49 0,07
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,004000000 6,03 0,02
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,024700000 6,44 0,16
COMPI EMENTARES
92804U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 5,22 5,22
DE 12,5 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 0,18
PRECO (material): 5,52
PRECO TOTAL (unit.): 5,70
LS(%): 110,98 0,20
BDI(%): 22,23 1,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,14
QUANTIDADE: 162,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.156,66
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92873U LANCAMENTO COM USO DE BALDES, SER.CG M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,946000000 6,44 12,53
COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,946000000 6,44 12,53
COMPI EMENTARFES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,538000000 4,76 31,12
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,972000000 2,14 2,08
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DILIDAO AL Qc/on1iC
90587U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHI 1,574000000 0,59 0,93
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2
PRECO (mdo-de-obra): 56,19
PRECO (material): 3,01
PRECO TOTAL (unit.): 59,19
LS(%): 110,98 62,35
BDI(%): 22,23 0,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 63,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 122,22
QUANTIDADE: 101,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.354,96
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,69 251,81
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,755000000 55,46 41,87
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA _SEM TRANSDORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 48,40 28,89
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMDIEMENTADEC
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05

ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMDPI EMENTARES
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89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,640000000 3,94 2,52
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,96 0,59
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mao-de-obra): 17,47
PRECO (material): 325,68
PRECO TOTAL (unit.): 343,16
LS(%): 110,98 19,39
BDI(%): 22,23 72,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 91,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 434,95
QUANTIDADE: 101,09
PRECO TOTAL (c/ taxa): 43.969,15
03.4 ESCADAS
74022/30U ENSAIO DE RESISTENCIA A SER.CG UN
COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
88249U|AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS M.O. H 3,990000000 12,47 49,76
COMDIEMENTADECS
88321U|TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS M.O. H 1,999000000 14,03 28,05
COMPI EMENTARFES
PRECO (mdo-de-obra): 77,80
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 77,80
LS(%): 110,98 86,34
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 86,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 164,15
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.924,35
92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | SER.CG M2

DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015
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10749|LOCACAO DE ESCORA METALICA MAT. MES 1,186000000 6,87 8,15
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,004000000 6,14 0,02
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA
40275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA MAT. MES 0,356000000 15,00 5,34
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M
40287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE MAT. MES 0,474000000 3,75 1,78
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO
PORCA E FLANGE
40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43
17 X 27 (21/2 X 11)
40339|LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA MAT. MES 1,186000000 3,75 4,45
METALICA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 0,208000000 6,40 1,33
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
ADAREI HADA (P/EQORMAYN
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,237000000 6,03 1,43
COMPI EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,291000000 6,44 8,31
COMPI EMENTARES
92266U|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18
LV 1V AL 1°2/001 0
PRECO (mao-de-obra): 9,74
PRECO (material): 32,54
PRECO TOTAL (unit.): 42,28
LS(%): 110,98 10,81
BDI(%): 22,23 7,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,33
QUANTIDADE: 25,36
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.529,92
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92760U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,015500000 6,03 0,09
COMPLEMENTARES
88245U]|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,094700000 6,44 0,61
COMPI EMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LAIES AFE 12/2901 0
PRECO (m&o-de-obra): 0,70
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,71
LS(%): 110,98 0,78
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,71
QUANTIDADE: 73,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 199,45
92761U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,743000000 0,13 0,10
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,011500000 6,03 0,07
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,070700000 6,44 0,46

COMPIEMENTARES
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92793U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,34 0,34
DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,52
PRECO (material): 0,68
PRECO TOTAL (unit.): 1,20
LS(%): 110,98 0,58
BDI(%): 22,23 0,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,93
QUANTIDADE: 75,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 145,62
92763U ARMACI\O DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,367000000 0,13 0,05
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,006300000 6,03 0,04
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,038600000 6,44 0,25
COMPI EMENTARES
92795U|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 4,88 4,88
DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LAIES AL 1°2/001C
PRECO (mao-de-obra): 0,29
PRECO (material): 517
PRECO TOTAL (unit.): 5,45
LS(%): 110,98 0,32
BDI(%): 22,23 1,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,47
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 6,92
QUANTIDADE: 273,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.891,54
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92764U ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA SER.CG KG
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,212000000 0,13 0,03
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,004300000 6,03 0,03
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,026100000 6,44 0,17
COMPI EMENTARES
92796U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 4,88 4,88
DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,19
PRECO (material): 5,15
PRECO TOTAL (unit.): 5,34
LS(%): 110,98 0,22
BDI(%): 22,23 1,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,70
QUANTIDADE: 70,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 474,44
92873U LANCAMENTO COM USO DE BALDES, SER.CG M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,846000000 6,44 11,89
COMP] EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 5,538000000 4,76 26,36
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,672000000 1,14 0,77
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2
C\L CHD DIIDANAO AE QNe/201 0
90587U|VIBRADOR DE IMERS]:\O, DIAMETRO DE MAT. CHI 1,174000000 0,21 0,25

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DILURNO. AF 06/2018
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PRECO (mdo-de-obra): 50,14
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 51,15
LS(%): 110,98 55,64
BDI(%): 22,23 0,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 55,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 107,02
QUANTIDADE: 2,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 314,63
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600
1. AF 07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS MAT. H 1,980000000 4,76 9,42
COMDIEMENTADEC
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDPIEMENTARES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 8,05
PRECO (material): 234,93
PRECO TOTAL (unit.): 242,98
LS(%): 110,98 8,93
BDI(%): 22,23 52,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 61,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 304,14
QUANTIDADE: 2,94
PRECO TOTAL (c/ taxa): 894,18
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4 ESTRUTURA METALICA
73970/2U ESTRUTURA METALICA EM ACO SER.CG KG
ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/82?
4766|PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 MAT. KG 1,050000000 4,83 5,07
6391U|SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA MAT. M 0,006000000 121,58 0,73
ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO
COM CONVERSOR DIESEL.
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 10,92 0,44
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 4,76 0,19
COMPIEMENTARFES
PRECO (mao-de-obra): 0,63
PRECO (material): 5,80
PRECO TOTAL (unit.): 6,43
LS(%): 110,98 0,70
BDI(%): 22,23 1,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,41
QUANTIDADE: 3.408,97
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28.682,41
5 PAREDES E DIVISORIAS
89168U (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SER.CG M2
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
87495U|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS MAT. M2 0,233400000 56,82 13,26

CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
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87503U|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS MAT. M2 0,202800000 47,11 9,55
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
87511U|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS MAT. M2 0,247000000 59,61 14,72
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
87519U|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS MAT. M2 0,316800000 51,49 16,31
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
PRECO (mdo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 53,85
PRECO TOTAL (unit.): 53,85
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 11,97
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,82
QUANTIDADE: 730,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48.113,00
93184U VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS SER.CG M
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,005000000 6,14 0,03
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM _ACLIA
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 6,000000000 0,13 0,78

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20

NANA
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87294U|ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E MAT. M3 0,001900000 298,96 0,57
AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,094000000 6,44 0,61
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,107000000 4,76 0,51
COMPI EMENTARES
92270U|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MAT. M2 0,122000000 44,90 5,48
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
92791U|CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO MAT. KG 0,308000000 1,10 0,34
DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO
LA1LC AL _192/204 L
94970U|CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 MAT. M3 0,012000000 253,67 3,04
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
PRECO (mdo-de-obra): 1,11
PRECO (material): 10,24
PRECO TOTAL (unit.): 11,35
LS(%): 110,98 1,24
BDI(%): 22,23 2,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,87
QUANTIDADE: 20,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 309,24
CP - FUA 0301/001 ALVENARIA 1 VEZ BLOCO CERAMICO SER.CG M2
9X19X19
10535|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, MAT. UN 0,000015000 2.949,00 0,04
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2
CV, SEM
CADDECADAOD
1106|CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MAT. KG 6,102000000 0,48 2,93
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 5,847000000 0,43 2,51
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,406000000 52,48 21,31
(RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
7271|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. UN 49,000000000 0,59 28,91
VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19 CM
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,526000000 6,44 9,83
COMDIEMENTADEC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,526000000 4,76 7,26
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 17,09
PRECO (material): 55,70
PRECO TOTAL (unit.): 72,80
LS(%): 110,98 18,97
BDI(%): 22,23 12,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 31,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,15
QUANTIDADE: 152,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.866,70
CP - FUA 0310/001 DIVISORIA PAINEL MSO/COLMEIA SER.CG M2
35MM, PERFIL DUPLO DE ACO
CP - 2417|DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA MAT. M2 1,000000000 90,76 90,76
E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO
PRECO (mdo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 90,76
PRECO TOTAL (unit.): 90,76
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 20,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 110,94
QUANTIDADE: 123,81
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.734,98
CP - FUA 0311/001 FERRAGENS PARA PORTA DIVISORIA SER.CG (o8 ]
CP - F.0205|FERRAGEM PARA PORTA DE DIVISORIA MAT. M2 1,000000000 104,00 104,00
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 104,00
PRECO TOTAL (unit.): 104,00
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 23,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 23,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 127,12
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.525,43
6 ESQUADRIAS
06.1 JANELAS DE ALUMINIO SEM VIDRO
CP - FUA.0401/001 JA.01 (2,40X1,60M) X23 SER.CG M2
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL MAT. UN 1,246700000 11,10 13,84
INCOLOR 280 G
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,23 5,61
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 198,54 198,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 217,99
PRECO TOTAL (unit.): 233,23
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 48,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 65,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 298,59
QUANTIDADE: 88,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26.371,65
CP - FUA.0401/001D JA.02 (2,40X0,91M) X01 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
G
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 178,54 178,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 195,16
PRECO TOTAL (unit.): 210,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 43,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 60,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 270,69
QUANTIDADE: 2,18
PRECO TOTAL (c/ taxa): 590,10
CP - FUA.0401/001D1 |JA.03 (2,40X0,91M) X04 SER.CG M2
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
(e
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,52 188,52
INCLUSO GUARNIQAO, SEM VIDRO
PRECO (mdo-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,14
PRECO TOTAL (unit.): 220,38
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,89
QUANTIDADE: 8,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.472,44
CP - FUA.0401/001D2 |JA.04 (3,16X2,64M) X01 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
G
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
SOBERBA, CABECA CHATA E
EENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 8,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.353,83
CP - FUA.0401/001D3 |JA.05 (2,05X2,64M) X02 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14

COMPIEMENTARES
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMP] EMENTARES
CP - 39961[SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280]  MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
(o
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO I\N/IAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 10,82
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.061,11
CP - FUA.0401/001D4 |JA.06 (1,96X2,64M) X02 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPLEMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
G
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201{JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 10,35
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.928,14
CP - FUA.0401/001D5 |JA.08 (1,70X0,94M) X03 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09

COMPIEMENTARES
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CP - 39961|SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
(e
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 4,79
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.355,15
CP - FUA.0401/001D6 |JA.09 (3,40X0,68M) X05 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
G
CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 11,56
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.270,46
CP - FUA.0401/001D7 |JA.10 (1,70X0,68M) X05 SER.CG M2
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,730000000 6,44 11,14
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,860000000 4,76 4,09
COMPI EMENTARES
CP - 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 MAT. UN 1,246700000 11,18 13,94
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CP - 4377|PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM MAT. UN 24,400000000 0,11 2,68
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
F.0201|JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, MAT. M2 1,000000000 188,54 188,54
INCLUSO GUARNICAO, SEM VIDRO
PRECO (mao-de-obra): 15,23
PRECO (material): 205,16
PRECO TOTAL (unit.): 220,40
LS(%): 110,98 16,91
BDI(%): 22,23 45,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 282,91
QUANTIDADE: 5,78
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.635,23
06.2 PORTAS DE MADEIRA
72200V REVESTIMENTO EM LAMINADO SER.CG M2
MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA
0,8 MM, FIXADO COM COLA
1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT. KG 0,900000000 26,84 24,16
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
1341|CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, MAT. M2 1,050000000 29,81 31,30
TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E= 0,8
MM
87298U|ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,024300000 393,00 9,55
MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,180000000 6,44 1,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,600000000 6,44 3,86
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,780000000 4,76 3,71
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8,74
PRECO (material): 65,01
PRECO TOTAL (unit.): 73,74
LS(%): 110,98 9,70
BDI(%): 22,23 14,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 97,89
QUANTIDADE: 60,48
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.920,30
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90847U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA SER.CG UN
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
90800U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE|  MAT. UN 1,000000000 120,81 120,81
60X210CM, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E
MONTAGEM_AF 08/2015
90805U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE| MAT. UN 1,000000000 44,51 44,51
60X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
SOMENTE
INSTAIACAQ. AF 08/2015 P
90820U|PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- MAT. UN 1,000000000 322,47 322,47
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
90826U|ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA MAT. UN 2,000000000 21,00 42,00
PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 529,79
PRECO TOTAL (unit.): 529,79
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 117,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 117,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 647,56
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.770,76
90850U KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA SER.CG UN

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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90803U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MAT. UN 1,000000000 153,97 153,97
90X210CM, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
90819U|ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE MAT. UN 1,000000000 55,27 55,27
90X210CM, FIXACZ\O COM ARGAMASSA -
SOMENTE INSTALACAO. AF_08/2015_P
90823U|PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- MAT. UN 1,000000000 356,83 356,83
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF _08/2015 -
90829U|ALIZAR / GUARNIGCAO DE 5X1,5CM PARA MAT. UN 2,000000000 24,65 49,30
PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
AE 08/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 615,37
PRECO TOTAL (unit.): 615,37
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 136,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 136,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 752,17
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.034,67
06.3 PORTAS DE FERRO
73933/4 PF.03 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2
4930|PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA MAT. M2 1,000000000 397,91 397,91
CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,600000000 10,92 17,47
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,800000000 4,76 8,57
COMPI EMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, MAT. M3 0,006000000 333,00 2,00
CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 26,04
PRECO (material): 399,91
PRECO TOTAL (unit.): 425,95
LS(%): 110,98 28,90
BDI(%): 22,23 88,90
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 117,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 543,75
QUANTIDADE: 9,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.138,41
73933/4D PF.04 (3,125X3,00M)X01 SER.CG M2
4930|PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA MAT. M2 1,000000000 397,91 397,91
CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,600000000 10,92 17,47
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,800000000 4,76 8,57
COMPI EMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, MAT. M3 0,006000000 334,00 2,00
CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 26,04
PRECO (material): 399,91
PRECO TOTAL (unit.): 425,95
LS(%): 110,98 28,90
BDI(%): 22,23 88,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 117,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 543,75
QUANTIDADE: 9,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.138,48
73933/4DD PORTA DE ALCAPAO (1,00X1,00M)X03 SER.CG M2
4930|PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA MAT. M2 1,000000000 387,20 387,20
CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,600000000 10,92 17,47
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,800000000 4,76 8,57
COMPI EMENTARES
88627U|ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, MAT. M3 0,006000000 334,00 2,00
CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
AF_08/2014
PRECO (mao-de-obra): 26,04
PRECO (material): 389,20
PRECO TOTAL (unit.): 415,24
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LS(%): 110,98 28,90
BDI(%): 22,23 86,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 115,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 530,66
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.591,99
06.4 GRADES DE FERRO
73932/1 GF.01 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2
546|BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA MAT. KG 42,000000000 4,99 209,58
CHATA (QUALQUER DIMENSAO)
567|CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS MAT. M 2,000000000 6,57 13,14
IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,500000000 10,92 16,38
COMDIEMENTADEC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,600000000 4,76 7,62
COMPI EMENTARES
88631U]ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,004000000 317,32 1,27
MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (m&o-de-obra): 24,00
PRECO (material): 223,99
PRECO TOTAL (unit.): 247,99
LS(%): 110,98 26,63
BDI(%): 22,23 49,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 76,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 324,41
QUANTIDADE: 49,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.058,24
73932/1D GF.02 (2,50X1,80M)X11 SER.CG M2
546|BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA MAT. KG 42,000000000 4,99 209,58
CHATA (QUALQUER
DIMENSAQ)
567|CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS MAT. M 2,000000000 6,57 13,14
IGUAIS, 1" X 1/8" (LXE),
1.20KG/M
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,500000000 10,92 16,38
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,600000000 4,76 7,62
COMPI EMENTARES
88631U]JARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,004000000 317,32 1,27
MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (m&o-de-obra): 24,00
PRECO (material): 223,99
PRECO TOTAL (unit.): 247,99
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LS(%): 110,98 26,63
BDI(%): 22,23 49,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 76,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 324,41
QUANTIDADE: 8,25
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.676,37
06.5 ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
72120 EV.01 (3,40X3,10M)X01 SER.CG M2
10498|MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00
10507|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60
SEM COLOCACAQ
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 4,76 0,24
COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 6,44 0,32
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,56
PRECO (material): 256,60
PRECO TOTAL (unit.): 257,16
LS(%): 110,98 0,62
BDI(%): 22,23 57,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 314,82
QUANTIDADE: 10,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.318,24
72120D EV.01 (3,15X3,50M)X01 SER.CG M2
10498|MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00
10507|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60
SEM COLOCACAQ
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 4,76 0,24
COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 6,44 0,32
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,56
PRECO (material): 256,60
PRECO TOTAL (unit.): 257,16
LS(%): 110,98 0,62
BDI(%): 22,23 57,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 314,82
QUANTIDADE: 11,03
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.472,51
7 FERRAGENS
74046/2U TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA SER.CG UN
PORTA DE BANHEIRO
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11457|TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, MAT. UN 1,000000000 22,50 22,50
PARA PORTA DE BANHEIRO
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
COMDIEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
ENCARGOS COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,12
PRECO (material): 22,50
PRECO TOTAL (unit.): 25,62
LS(%): 110,98 3,46
BDI(%): 22,23 5,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,08
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 477,11
84885U JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA SER.CG UN
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E
3104|JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA MAT. CJ 1,000000000 427,65 427,65
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E
INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 4,300000000 6,03 25,93
COMPLEMENTARES
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 6,100000000 6,44 39,28
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,360000000 6,44 21,64
COMP] EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 86,85
PRECO (material): 427,65
PRECO TOTAL (unit.): 514,50
LS(%): 110,98 96,39
BDI(%): 22,23 95,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 191,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 705,96
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.411,91
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84886U MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA SER.CG UN
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
11499|MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO MAT. UN 1,000000000 804,90 804,90
TEMPERADQ 10MM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 4,76 1,43
COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,750000000 6,44 4,83
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 6,26
PRECO (material): 804,90
PRECO TOTAL (unit.): 811,16
LS(%): 110,98 6,95
BDI(%): 22,23 178,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 185,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 997,03
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.994,06
84889U PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE| SER.CG UN
ALUMINIO
5080|PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC MAT. UN 1,000000000 10,13 10,13
CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO
*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM
MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. 0,200000000 6,44 1,29
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material): 10,13
PRECO TOTAL (unit.): 12,37
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 2,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,11
QUANTIDADE: 28,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 479,02
90830U FECHADURA DE EMBUTIR COM SER.CG UN
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCZ\O DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015
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3081|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA MAT. CJ 1,000000000 68,50 68,50
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO
EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 1,002000000 6,44 6,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,501000000 4,76 2,38
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 8,84
PRECO (material): 68,50
PRECO TOTAL (unit.): 77,34
LS(%): 110,98 9,81
BDI(%): 22,23 15,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 102,37
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.433,22
8 VIDROS
72117V VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, SER.CG M2
ESPESSURA 4MM
10492|VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM MAT. M2 1,000000000 103,25 103,25
COLOCACAQ
10498|MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,600000000 6,31 10,10
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,450000000 4,76 2,14
COMPLEMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,450000000 6,44 2,90
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,04
PRECO (material): 113,35
PRECO TOTAL (unit.): 118,39
LS(%): 110,98 5,59
BDI(%): 22,23 25,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 149,18
QUANTIDADE: 131,54
PRECO TOTAL (c/ taxa): 19.622,64
72120V VIDRO TEMPERADO INCOLOR, SER.CG M2
ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA
VEDACAO
10498|MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 4,00 6,00
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10507|VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, MAT. M2 1,000000000 250,60 250,60
SEM COLOCACAQ
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 4,76 0,24
COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 6,44 0,32
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 0,56
PRECO (material): 256,60
PRECO TOTAL (unit.): 257,16
LS(%): 110,98 0,62
BDI(%): 22,23 57,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 57,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 314,82
QUANTIDADE: 12,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.966,78
72122V VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, SER.CG M2
ESPESSURA 4MM
10498|MASSA PARA VIDRO MAT. KG 1,500000000 6,31 9,47
10499|VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - MAT. M2 1,000000000 82,77 82,77
SEM COLOCACAQ
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,450000000 4,76 2,14
COMPI EMENTARES
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,450000000 6,44 2,90
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,04
PRECO (material): 92,24
PRECO TOTAL (unit.): 97,28
LS(%): 110,98 5,59
BDI(%): 22,23 20,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 123,37
QUANTIDADE: 8,74
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.078,27
74125/2U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, SER.CG M2
COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO
11186]|ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1,000000000 284,75 284,75
1360|CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL MAT. M2 1,050000000 18,02 18,92
(COM COLA FENOLICA), E=6
MM, DE *1.60 X 2,20* M
587|CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" MAT. KG 1,540000000 18,11 27,89
X3/4" E=1/8"
7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,180000000 9,25 1,67
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
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88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,800000000 6,03 10,85
COMDIEMENTADEC
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,800000000 6,44 11,59
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 22,45
PRECO (material): 333,23
PRECO TOTAL (unit.): 355,67
LS(%): 110,98 24,91
BDI(%): 22,23 74,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 98,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 454,66
QUANTIDADE: 8,64
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.928,24
CP - FUA.0450/001 VIDRO LISO LAMINADO 6MM DEPRE M2
COLOCADO
10496|VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, MAT. M2 1,000000000 413,88 413,88
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA
CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,200000000 4,76 10,47
LOMDILEMERNTADLDC
88325U|VIDRACEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,200000000 6,44 7,73
COMDPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 18,20
PRECO (material): 413,88
PRECO TOTAL (unit.): 432,08
LS(%): 110,98 20,20
BDI(%): 22,23 92,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 112,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 544,28
QUANTIDADE: 29,49
PRECO TOTAL (c/ taxa): 16.050,93
9 COBERTURA
75220V CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO SER.CG M
DE ALUMINIO
7241|CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, MAT. M2 0,825000000 33,20 27,39
COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,120000000 4,76 0,57
COMDIEMENTADRES
88323U|TELHADISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,120000000 7,86 0,94
COMP] EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,51
PRECO (material): 27,39
PRECO TOTAL (unit.): 28,90
LS(%): 110,98 1,68
BDI(%): 22,23 6,09
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ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 7,77

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,67
QUANTIDADE: 25,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 916,85

94213U TELHAMENTO COM TELHA DE SER.CG M2
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF _06/2016

11029|HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO MAT. cl 4,150000000 0,83 3,44
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

7243|TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = MAT. M2 1,166000000 28,15 32,82
*40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA

88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,097000000 4,76 0,46
COMDIEMENTARECS

88323U|TELHADISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,091000000 7,86 0,72
COMPI EMENTARES

93281U|GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, MAT. CHP 0,090000000 15,86 1,43

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP

DILIDANA AL _N2/20014

93282U|GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, MAT. CHI 0,130000000 15,21 1,98
CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFASICO DE 1,25

LT OTiann AC QoD /D0

PRECO (mdo-de-obra): 1,18
PRECO (material): 39,67
PRECO TOTAL (unit.): 40,85
LS(%): 110,98 1,31
BDI(%): 22,23 8,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,97
QUANTIDADE: 565,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 28.800,54
CP - FUA.0501/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO LARGURA DEPRE "
40CM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 9,720000000 0,43 4,18
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,050000000 9,60 0,48
(0,01 KG/M)
34DJACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAQO MAT. KG 1,930000000 4,85 9,36
367|AREIA GROSSA - POSTO MAT. M3 0,018000000 66,60 1,20
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 1,000000000 6,40 6,40
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4517|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X MAT. M 0,514000000 0,95 0,49
7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
4718|PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO MAT. M3 0,024000000 44,40 1,07
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,067000000 10,42 0,70
27 (2 1/ ¥ 10)
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,954000000 8,74 8,34
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
COMDIEMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,140000000 6,44 0,90
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,250000000 4,76 5,95
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,07
PRECO (material): 32,21
PRECO TOTAL (unit.): 42,28
LS(%): 110,98 11,18
BDI(%): 22,23 7,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,62
QUANTIDADE: 45,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.739,93
10.0 REVESTIMENTOS
87267 CERAMICA 10X10CM EM PAREDE SER.CG M2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 4,860000000 0,42 2,04
34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,420000000 2,67 1,12
536|REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,060000000 26,90 28,51
EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,700000000 7,86 5,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,370000000 4,76 1,76
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,26
PRECO (material): 31,68
PRECO TOTAL (unit.): 38,94
LS(%): 110,98 8,06
BDI(%): 22,23 7,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,10
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,04
QUANTIDADE: 507,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 27.426,42
87267D REVESTIMENTO CERAMICO 20X20 PARA SER.CG M2
PAREDE, COR BRANCO
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA MAT. KG 4,860000000 0,42 2,04
CERAMICAS
34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,420000000 2,67 1,12
536|REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA MAT. M2 1,060000000 26,90 28,51
EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,700000000 7,86 5,50
EANCADCOC COMDI EMERNTADLOC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,370000000 4,76 1,76
COMP] EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 7,26
PRECO (material): 31,68
PRECO TOTAL (unit.): 38,94
LS(%): 110,98 8,06
BDI(%): 22,23 7,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,04
QUANTIDADE: 255,06
PRECO TOTAL (c/ taxa): 13.784,01
87894U CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA SER.CG M2
(SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
87313U|JARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,004200000 313,65 1,32
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,124000000 6,44 0,80
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,062000000 4,76 0,30
COMP] EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,09
PRECO (material): 1,32
PRECO TOTAL (unit.): 2,41
LS(%): 110,98 1,21
BDI(%): 22,23 0,29

RDC 04/2020



e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

RDC 04/2020

ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

1,51

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

3,92

QUANTIDADE:

1.848,45

PRECO TOTAL (c/ taxa):

7.241,52

89173U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

SER.CG

M2

87527U

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MAT.

M2 0,112100000 22,34

2,50

87529U

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

MAT.

M2 0,733900000 20,36

14,94

87531U

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

MAT.

M2 0,154000000 19,66

3,03

PRECO (mao-de-obra):

0,00

PRECO (material):

20,47

PRECO TOTAL (unit.):

20,47

LS(%): 110,98

0,00
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BDI(%): 22,23 4,55
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,03
QUANTIDADE: 1.848,45
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46.258,50
11 FORROS
96486 FORRO PVC BRANCO INCLUSIVE SER.CG M2
ESTRUTURA DE SUPORTE
335|ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MAT. KG 0,042600000 8,33 0,35
MM (0,0713 KG/M)
36225|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 MAT. M2 1,095600000 12,90 14,13
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM,
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAOQ)
39427|PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO MAT. M 3,849900000 2,88 11,09
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X
39430|PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM MAT. UN 1,326500000 1,08 1,43
ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS
DRYWALL
39443|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, MAT. UN 2,191200000 0,14 0,31
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTQ 13 MM
40547|PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, MAT. CENTO 0,013200000 16,41 0,22
FLANGEADO, 4,2 X 19"
40552|PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA MAT. CENTO 0,033300000 28,13 0,94
CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35 MM) X
20 MM
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM M.O. H 0,499400000 6,44 3,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 3,22
PRECO (material): 28,47
PRECO TOTAL (unit.): 31,68
LS(%): 110,98 3,57
BDI(%): 22,23 6,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,58
QUANTIDADE: 37,73
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.568,91

RDC 04/2020
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96486D FORRO PVC COR MADEIRA INCLUSIVE SER.CG M2
ESTRUTURA DE SUPORTE
335|ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MAT. KG 0,042600000 8,33 0,35
MM (0,0713 KG/M)
36225|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 MAT. M2 1,095600000 18,28 20,03
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM,
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
39427|PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO MAT. M 3,849900000 2,88 11,09
ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
39430|PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM MAT. UN 1,326500000 1,08 1,43
ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS
DRYWALL
39443|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, MAT. UN 2,191200000 0,14 0,31
CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
40547|PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, MAT. CENTO 0,013200000 16,41 0,22
FLANGEADO, 4,2 X 19"
40552|PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, MAT. CENTO 0,033300000 28,13 0,94
CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4? (6,35
MMY Y 20 MM
88278U|MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM M.O. H 0,499400000 6,44 3,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,22
PRECO (material): 34,36
PRECO TOTAL (unit.): 37,58
LS(%): 110,98 3,57
BDI(%): 22,23 7,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,79
QUANTIDADE: 78,02
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.806,37
12 PINTURAS
6082V PINTURA EM VERNIZ SINTETICO SER.CG M2
BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS
10481 |VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MAT. L 0,075000000 24,32 1,82
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO
INTERNO E EXTERNO (BASE
COLNVIENTEN
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3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, MAT. UN 1,000000000 0,61 0,61
NUMERO 120 (COR VERMELHA)
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,050000000 12,60 0,63
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,400000000 6,44 2,58
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 4,76 1,43
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 4,00
PRECO (material): 3,06
PRECO TOTAL (unit.): 7,07
LS(%): 110,98 4,44
BDI(%): 22,23 0,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,19
QUANTIDADE: 27,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 339,93
73924/2 ESMALTE SINTETICO 2 DEMAO EM SER.CG M2
ESTRUTURA METALICA
3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 0,600000000 1,20 0,72
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,400000000 10,60 4,24
7311|TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT. L 0,160000000 25,89 4,14
ACETINADQO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 4,76 2,38
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material): 9,10
PRECO TOTAL (unit.): 14,70
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 2,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,94
QUANTIDADE: 382,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.766,58
73924/2D ESMALTE SINTETICO 2 DEMAO EM SER.CG M2
ELEMENTOS SERRALHERIA
3768|LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 MAT. UN 0,600000000 2,58 1,55
5318|SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,070000000 12,60 0,88
7311|TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM MAT. L 0,160000000 24,32 3,89

ACETINADO

RDC 04/2020
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88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 4,76 2,38
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material): 6,32
PRECO TOTAL (unit.): 11,92
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 1,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,54
QUANTIDADE: 191,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.733,95
73978/1U PINTURA HIDROFUGANTE COM SER.CG M2
SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO,
UMA DEMAO
151|IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA MAT. L 0,290000000 23,59 6,84
TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE
SILICONE
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 4,76 1,43
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,36
PRECO (material): 6,84
PRECO TOTAL (unit.): 10,20
LS(%): 110,98 3,73
BDI(%): 22,23 1,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,45
QUANTIDADE: 280,52
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.334,26
74064/2 PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMAO EM SER.CG M2
ESTRUTURA METALICA
7307|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS MAT. L 0,120000000 24,52 2,94
FERROSOS (ZARCAQ)
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,88
PRECO (material): 2,94
PRECO TOTAL (unit.): 5,83
LS(%): 110,98 3,20
BDI(%): 22,23 0,65
ADM(%): 0,00 0,00
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TOTAL TAXA: 3,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,68
QUANTIDADE: 382,14
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.699,56
74064/2D PINTURA ANTICORROSIVA 1 DEMAO EM SER.CG M2
ELEM. SERRALHERIA
7307|FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS MAT. L 0,120000000 24,52 2,94
EERROSNOS (ZARCAN)
88310U|PINTOR COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 2,88
PRECO (material): 2,94
PRECO TOTAL (unit.): 5,83
LS(%): 110,98 3,20
BDI(%): 22,23 0,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,68
QUANTIDADE: 191,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.849,88
88411U APLICACI\O MANUAL DE FUNDO SER.CG M2
SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFiICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
6085|SELADOR ACRILICO PAREDES MAT. L 0,160000000 6,11 0,98
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,047000000 6,44 0,30
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,012000000 4,76 0,06
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,36
PRECO (material): 0,98
PRECO TOTAL (unit.): 1,34
LS(%): 110,98 0,40
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,95
QUANTIDADE: 1.822,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.561,58
88489U APLICACI\O MANUAL DE PINTURA COM SER.CG M2

TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

RDC 04/2020
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7356|TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO MAT. L 0,330000000 16,67 5,50
FOSCO
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,187000000 6,44 1,20
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,069000000 4,76 0,33
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 1,53
PRECO (material): 5,50
PRECO TOTAL (unit.): 7,03
LS(%): 110,98 1,70
BDI(%): 22,23 1,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,96
QUANTIDADE: 1.822,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 18.149,85
88495U APLICA(;I\O E LIXAMENTO DE MASSA SER.CG M2
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014
3767|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, MAT. UN 0,060000000 0,61 0,04
NUMERO 120 (COR
VERMELHA)
4051|MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES MAT. 18L 0,032800000 70,25 2,30
INTERNAS
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,234000000 6,44 1,51
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,086000000 4,76 0,41
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,92
PRECO (material): 2,34
PRECO TOTAL (unit.): 4,26
LS(%): 110,98 2,13
BDI(%): 22,23 0,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,90
QUANTIDADE: 1.822,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 12.584,24
13 PAVIMENTACAO
83534U LASTRO DE CONCRETO, PREPARO SER.CG M3
MECi\NICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO
7325|ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA MAT. KG 20,000000000 5,14 102,80
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,44 12,88

COMDIEMENTARECS
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,000000000 4,76 28,56
COMPI EMENTARES
94962U|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO MAT. M3 1,000000000 215,78 215,78
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MéDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016
PRECO (mao-de-obra): 41,44
PRECO (material): 318,58
PRECO TOTAL (unit.): 360,02
LS(%): 110,98 45,99
BDI(%): 22,23 70,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 116,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 476,83
QUANTIDADE: 70,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 33.616,55
87620V CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4| SER.CG M2
(CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22
7334|ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA MAT. L 0,435000000 9,25 4,02
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS
87301U|JARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,031000000 351,41 10,89
MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,290000000 6,44 1,87
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,145000000 4,76 0,69
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,56
PRECO (material): 15,13
PRECO TOTAL (unit.): 17,69
LS(%): 110,98 2,84
BDI(%): 22,23 3,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,89
QUANTIDADE: 1.089,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 26.036,52
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88649U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA SER.CG M
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAT. M2 0,150000000 23,30 3,50
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 0,603000000 0,42 0,25
34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,084000000 2,67 0,22
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,074000000 7,86 0,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,031000000 4,76 0,15
COMPIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,73
PRECO (material): 3,97
PRECO TOTAL (unit.): 4,70
LS(%): 110,98 0,81
BDI(%): 22,23 0,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,39
QUANTIDADE: 374,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.396,51
89171V (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SER.CG M2
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA(;Z\O
PUBLICA PADRAO.
87246U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,054800000 39,65 2,17
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
87247U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,336500000 35,60 11,98

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
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87248U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,608700000 32,42 19,73
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 33,89
PRECO TOTAL (unit.): 33,89
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 7,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,42
QUANTIDADE: 1.089,72
PRECO TOTAL (c/ taxa): 45.135,32
98682U PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO SER.CG M2
E AREIA), ACABAMENTO RL'JSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA. AF_06/2018
3671|JUNTA PLASTICA DE DILATACAO MAT. M 1,670000000 0,87 1,45
PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
87298U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,043100000 393,89 16,98
MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,333000000 6,44 2,14
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,167000000 4,76 0,79
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,94
PRECO (material): 18,43
PRECO TOTAL (unit.): 21,37
LS(%): 110,98 3,26
BDI(%): 22,23 4,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,73
QUANTIDADE: 150,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.326,45
13.6 MEIO FIO DA CALCADA
74157/4U LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE SER.CG M3

CONCRETO EM FUNDACOES
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,650000000 6,44 10,63
COMDIEMENTADEC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 4,500000000 4,76 21,42
COMPI EMENTARES
90586U|VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE MAT. CHP 0,300000000 1,14 0,34
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV - CHP DIURNO. AF 06/2015
PRECO (m&o-de-obra): 32,05
PRECO (material): 0,34
PRECO TOTAL (unit.): 32,39
LS(%): 110,98 35,56
BDI(%): 22,23 0,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 35,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,03
QUANTIDADE: 15,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.085,06
92468U MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | SER.CG M2
DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES.
AE 12/2015%5
10749|LOCACAO DE ESCORA METALICA MAT. MES 1,186000000 6,87 8,15
TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO TRIPE E FORCADO
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,004000000 6,14 0,02
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
40275|LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA MAT. MES 0,356000000 15,00 5,34
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M
40287|LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE MAT. MES 0,474000000 3,75 1,78
0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
40304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,033000000 13,08 0,43
17 X 27 (2 1/2 X 11)
40339|LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA MAT. MES 1,186000000 3,75 4,45
METALICA
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,208000000 6,40 1,33
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
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88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,237000000 6,03 1,43
COMDIEMENTADEC
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,291000000 6,44 8,31
COMP| EMENTARES,
92266U|FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM MAT. M2 0,165000000 66,90 11,04
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 9,74
PRECO (material): 32,54
PRECO TOTAL (unit.): 42,28
LS(%): 110,98 10,81
BDI(%): 22,23 7,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 60,33
QUANTIDADE: 106,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.412,89
92916U ARMACI\O DE ESTRUTURAS DE SER.CG KG
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDA(;()ES,
UTILIZANDO ACO CA- 50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM.
AE 12/20185
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,025000000 9,60 0,24
(0,01 KG/M)
39017|ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR MAT. UN 0,970000000 0,13 0,13
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO
*4,2 A 12,5% MM, COBRIMENTO 20
MM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,021800000 6,03 0,13
COMPLEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,133000000 6,44 0,86
COMPLEMENTARES
92792U|CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO MAT. KG 1,000000000 0,64 0,64
DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,99
PRECO (material): 1,01
PRECO TOTAL (unit.): 1,99
LS(%): 110,98 1,10
BDI(%): 22,23 0,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,31
QUANTIDADE: 240,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 795,40
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93358U ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDIEMENTADECS
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 17,01
PRECO TOTAL (c/ taxa): 675,79
94971U CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO SER.CG M3
1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600
1. AF 07/2016
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 364,940000000 0,43 156,92
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,755000000 52,48 39,62
(RETIRADO NA
JAZINDA _CSEM TRANCSDAORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,597000000 44,40 26,51
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,980000000 4,76 9,42
COMPLEMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 1,250000000 6,44 8,05
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDPIEMENTADES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,640000000 2,94 1,88
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
89226U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHI 0,610000000 0,94 0,57
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 17,47
PRECO (material): 225,51
PRECO TOTAL (unit.): 242,98
LS(%): 110,98 19,39
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BDI(%): 22,23 50,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 69,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 312,51
QUANTIDADE: 15,95
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.984,49
96536U FABRICAGCAO, MONTAGEM E SER.CG M2
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4
LUTTITZACOES. AF 06/2017
2692|DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MAT. L 0,017000000 6,14 0,10
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA
40304|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA MAT. KG 0,034000000 13,08 0,44
17 X 27 (2 1/2 X 11)
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 0,605000000 6,40 3,87
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4517|PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X MAT. M 0,567000000 0,95 0,54
7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,026000000 10,80 0,28
24 (2 1/4 X 112
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 MAT. M 1,008000000 8,74 8,81
X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,471000000 6,03 2,84
COMPIEMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,145000000 6,44 7,37
COMPI EMENTARES
91692U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHP 0,017000000 19,21 0,33
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693U|SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR MAT. CHI 0,014000000 17,56 0,25
ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI
DIURNO. AF 08/2015
PRECO (mao-de-obra): 10,21
PRECO (material): 14,62
PRECO TOTAL (unit.): 24,84
LS(%): 110,98 11,34
BDI(%): 22,23 3,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,42
QUANTIDADE: 106,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.190,65
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 10,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 256,06
14 ELEMENTOS DE GRANITO
79627U DIVISORIA EM GRANITO BRANCO SER.CG M2
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,700000000 3,55 2,49
25976|DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES MAT. M2 1,000000000 520,52 520,52
POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS M.O. H 4,900000000 7,86 38,51
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,300000000 4,76 10,95
COMPI EMENTARES
88631U]ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,003300000 337,32 1,11
MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (mdo-de-obra): 49,46
PRECO (material): 524,12
PRECO TOTAL (unit.): 573,58
LS(%): 110,98 54,89
BDI(%): 22,23 116,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 171,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 744,98
QUANTIDADE: 45,69
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34.038,34
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98671U PISO EM GRANITO APLICADO EM SER.CG M2
AMBIENTES INTERNOS.
AF 06/2018
10841|PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MAT. M2 1,160000000 222,64 258,26
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=
*2* CM
34356|REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO MAT. KG 0,140000000 2,40 0,34
37595]ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG 8,620000000 1,28 11,03
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,188000000 7,86 9,34
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,594000000 4,76 2,83
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 12,17
PRECO (material): 269,63
PRECO TOTAL (unit.): 281,80
LS(%): 110,98 13,50
BDI(%): 22,23 59,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 73,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 355,24
QUANTIDADE: 20,32
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.218,42
98689U SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, SER.CG M
ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
20232|SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO MAT. M 1,000000000 62,15 62,15
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAQO, L=
37595]ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII MAT. KG 1,290000000 1,28 1,65
88274U|MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,547000000 7,86 4,30
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,273000000 4,76 1,30
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material): 63,80
PRECO TOTAL (unit.): 69,40
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 14,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 89,80
QUANTIDADE: 24,10
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.164,10
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CP - FUA.0831/001 PEITORIL DE GRANITO 20CM PARA SER.CG M
ESOUADRIA DE ALUMINIO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,825000000 0,43 0,78
20232|SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO MAT. M 1,330000000 62,15 82,66
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15% CM, E= *2,0% CM
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,061000000 52,48 3,20
(RETIRADO NA
4823|MASSA PLASTICA PARA MAT. KG 0,300000000 32,81 9,84
MARMORE/GRANITO
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,547000000 6,44 3,52
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,270000000 4,76 1,29
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 4,81
PRECO (material): 96,49
PRECO TOTAL (unit.): 101,30
LS(%): 110,98 5,34
BDI(%): 22,23 21,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 128,08
QUANTIDADE: 78,37
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.037,75
CP - FUA.0833/001 BANCADA DE GRANITO E=2CM PARA SER.CG M
BANHEIRO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,986795000 0,43 0,85
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,005175000 52,48 0,27
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 2,034200000 6,44 13,10
COMDIEMENTADRES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,073013000 4,76 9,87
COMPI EMENTARES
CP - 11795|GRANITO CINZA POLIDO RARA BANCADA MAT. M2 0,600000000 445,28 267,17
E_25CM
PRECO (mao-de-obra): 22,97
PRECO (material): 268,29
PRECO TOTAL (unit.): 291,26
LS(%): 110,98 25,49
BDI(%): 22,23 59,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 85,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 376,39
QUANTIDADE: 5,88
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.213,19
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15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA
73970/2U ESTRUTURA METALICA EM ACO SER.CG KG
ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??
4766|PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 MAT. KG 1,050000000 4,83 5,07
6391U|SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA MAT. M 0,006000000 121,58 0,73
ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO
COM CONVERSOR DIESEL.
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 10,92 0,44
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 4,76 0,19
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,63
PRECO (material): 5,80
PRECO TOTAL (unit.): 6,43
LS(%): 110,98 0,70
BDI(%): 22,23 1,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,41
QUANTIDADE: 300,76
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.530,54
CP - FUA.0801/001 FECHAMENTO PARA AR CONDICIONADO SER.CG UN
EM ALUMINIO
34360|PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 32,500000000 21,12 686,40
5104|REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, MAT. KG 0,250000000 34,44 8,61
3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
7568D|BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM MAT. UN 6,000000000 0,43 2,58
DADAFLICOA DE £ 10 Y £S5 MM
88251U|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 8,000000000 6,03 48,24
COMP| EMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 8,000000000 10,92 87,36
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 135,60
PRECO (material): 697,59
PRECO TOTAL (unit.): 833,19
LS(%): 110,98 150,49
BDI(%): 22,23 155,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 305,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.138,75
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 15.942,54
CP - FUA.0803/001 CORRIMAO EM TUBO DE AGO INOX 2° ~ SER.CG M

SEM GURDA CORPO
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11002|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,400000000 15,12 6,05
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
7568D|BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM MAT. UN 4,000000000 0,43 1,72
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
88251U|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,800000000 6,03 4,82
COMPI EMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,800000000 10,92 8,74
COMPI EMENTARES
F.0511|TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO, MAT. M 1,000000000 34,40 34,40
2" x1,2mm
PRECO (mdo-de-obra): 13,56
PRECO (material): 42,17
PRECO TOTAL (unit.): 55,73
LS(%): 110,98 15,05
BDI(%): 22,23 9,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 80,15
QUANTIDADE: 7,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 625,18
CP - FUA.0803/002 CORRIMAO EM TUBO DE ACO INOX 2"~ SER.CG M
COM GURDA CORPO
11002|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,800000000 15,12 12,10
DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
7568D|BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM MAT. UN 6,000000000 0,43 2,58
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
88251U|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,820000000 6,03 10,97
COMPI EMENTARES
88315U[SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 1,820000000 10,92 19,87
COMPI EMENTARES
F.0511|TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO, MAT. M 1,000000000 34,40 34,40
2" x 1,2mm
F.0512|TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO 1 MAT. M 1,100000000 25,64 28,20
1/2"X1,.2MM
F.0513|TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO MAT. M 3,040000000 15,66 47,61
3/4"¥1 2MM
PRECO (m&o-de-obra): 30,85
PRECO (material): 124,89
PRECO TOTAL (unit.): 155,74
LS(%): 110,98 34,24
BDI(%): 22,23 27,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 62,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 217,73
QUANTIDADE: 15,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.440,20
16 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS
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74234/1U MICTORIO SIFONADO DE LOUCA SER.CG UN
BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
10432|MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM MAT. UN 1,000000000 258,63 258,63
COMPLEMENTOS
11683|ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X MAT. UN 1,000000000 22,65 22,65
20 CM
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 MAT. UN 0,076000000 2,00 0,15
M X ()
4351|PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM MAT. UN 2,000000000 10,01 20,02
ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON
TAMANLIO © O
6021|REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E MAT. UN 1,000000000 45,60 45,60
CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 "
(REF 1416)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 3,200000000 6,03 19,30
BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 3,200000000 6,44 20,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 39,90
PRECO (material): 347,05
PRECO TOTAL (unit.): 386,96
LS(%): 110,98 44,29
BDI(%): 22,23 77,15
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 121,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 508,39
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.033,56
86882U SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC SER.CG UN
1.1/4? X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MAT. UN 0,050000000 1,20 0,06
MM X 10 M (L X C)
6146|SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, MAT. UN 1,000000000 10,99 10,99
1.1/4X1.1/2"
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,140000000 6,44 0,90
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS | M.O H 0,040000000 4,76 0,19
COMDIEMENTADEC
PRECO (mao-de-obra): 1,09
PRECO (material): 11,05
PRECO TOTAL (unit.): 12,14
LS(%): 110,98 1,21
BDI(%): 22,23 2,46
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,81
QUANTIDADE: 17,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 268,78
86912U TORNEIRA CROMADA LONGA, DE SER.CG UN
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 12/2013
13416|TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA MAT. UN 1,000000000 29,90 29,90
COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 MAT. UN 0,030400000 2,00 0,06
N (1 FalY
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,120000000 6,44 0,77
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 4,76 0,19
COMDI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 0,96
PRECO (material): 29,96
PRECO TOTAL (unit.): 30,92
LS(%): 110,98 1,07
BDI(%): 22,23 6,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 38,65
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 115,96
86914U TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" SER.CG UN
PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;I"\O.
AF 12/2013
13417|TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA MAT. UN 1,000000000 26,50 26,50
TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)
3146|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 MAT. UN 0,030400000 2,00 0,06
M(LXQ)
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,150000000 6,44 0,97
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS | M.O H 0,050000000 4,76 0,24
COMDIEMENTADEC
PRECO (mdo-de-obra): 1,20
PRECO (material): 26,56
PRECO TOTAL (unit.): 27,76
LS(%): 110,98 1,34
BDI(%): 22,23 5,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,01
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 175,03
86931U VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA| SER.CG UN
ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013
86885U[ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, MAT. UN 1,000000000 5,60 5,60
1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2013
86888U|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA MAT. UN 1,000000000 320,90 320,90
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2013
PRECO (mdo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 326,50
PRECO TOTAL (unit.): 326,50
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 72,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 72,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 399,08
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.990,81
86943U LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, | SER.CG UN
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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86879U|VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE| MAT. UN 1,000000000 4,50 4,50
OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
86883U|SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1? MAT. UN 1,000000000 6,50 6,50
X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
86884 U|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, MAT. UN 1,000000000 6,42 6,42
1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86904U|LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 MAT. UN 1,000000000 100,90 100,90
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013
86906U|TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU MAT. UN 1,000000000 35,90 35,90
3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 154,22
PRECO TOTAL (unit.): 154,22
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 34,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 34,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 188,50
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 377,01
88571U SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA SER.CG UN
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO
INOXIDAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11757|SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL MAT. UN 1,000000000 29,75 29,75
CROMADOQ
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,500000000 6,03 3,02
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDI EMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 6,24
PRECO (material): 29,75
PRECO TOTAL (unit.): 35,99
LS(%): 110,98 6,92
BDI(%): 22,23 6,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,53
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 49,52
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 99,04
89984U REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, SER.CG UN
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 MAT. UN 0,013000000 7,37 0,10
M (LXC)
6021|REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E MAT. UN 1,000000000 45,60 45,60
CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 "
(REF 1416)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,230000000 6,03 1,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3,32
PRECO (material): 45,70
PRECO TOTAL (unit.): 49,01
LS(%): 110,98 3,68
BDI(%): 22,23 10,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 62,86
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 125,71
89987U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, SER.CG UN
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 MAT. UN 0,013000000 7,37 0,10
M (LXC)
6005|REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E MAT. UN 1,000000000 49,98 49,98
CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4
[(DEL 1 000N
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,230000000 6,03 1,39
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES ]
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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PRECO (mdo-de-obra): 3,32
PRECO (material): 50,08
PRECO TOTAL (unit.): 53,39
LS(%): 110,98 3,68
BDI(%): 22,23 11,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 68,21
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 341,05
95547U SABONETEIRA PLASTICA TIPO SER.CG UN
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXAGCAO. AF_10/2016
11758 |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER MAT. UN 1,000000000 34,41 34,41
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A
95541U FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA MAT. UN 2,000000000 2,54 5,08
DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
AF 10/2016
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 39,49
PRECO TOTAL (unit.): 39,49
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 8,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 48,27
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 289,61
CP - FUA.0901/001 VASO SANITARIO PARA PCD SEM FURO SER.CG UN
FRONTAL DE LOUCA BRANCA
36520|BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL MAT. UN 1,000000000 488,25 488,25
PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA, SEM
ASSENTO
4384|PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO MAT. UN 2,000000000 13,50 27,00
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-10
6138|VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO MAT. UN 1,000000000 1,85 1,85
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6142|CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA MAT. UN 1,000000000 5,84 5,84
SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
CCDILIDE
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,780000000 6,44 5,02
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,440000000 4,76 2,09
COMDI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 7,12
PRECO (material): 522,94
PRECO TOTAL (unit.): 530,06
LS(%): 110,98 7,90
BDI(%): 22,23 116,25
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 124,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 654,21
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.308,41
CP - FUA.0903/001 LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA SER.CG UN
BRANCA
11696 |LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL MAT. UN 1,000000000 115,90 115,90
PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31
X 44%*
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,700000000 6,03 4,22
HIDRAULICO COM ENCARGOS
LCOMDLEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,000000000 6,44 6,44
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,66
PRECO (material): 115,90
PRECO TOTAL (unit.): 126,56
LS(%): 110,98 11,83
BDI(%): 22,23 25,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 37,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 164,16
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.969,89
CP - FUA.0904/001 PAPELEIRA DE EMBUTIR E LOUCA SER.CG UN
BRANCA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,010000000 2,55 0,03
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,005000000 52,48 0,26

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

RDC 04/2020
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 4,76 2,38
COMPLEMENTARES
CP - F.0310|PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA MAT. UN 1,000000000 19,60 19,60
PRECO (m&o-de-obra): 5,60
PRECO (material): 20,10
PRECO TOTAL (unit.): 25,70
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 4,47
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 36,39
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 436,64
CP - FUA.0905/001 CABIDE DE BANHEIRO EM METAL SER.CG UN
CROMADO
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 0,500000000 0,43 0,22
1380|CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,010000000 2,55 0,03
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,005000000 52,48 0,26
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
COMDIEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,250000000 4,76 1,19
COMPI EMENTARES
CP - 37399|CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM MAT. UN 1,000000000 20,21 20,21
METAl CROMADQ
PRECO (mao-de-obra): 2,80
PRECO (material): 20,71
PRECO TOTAL (unit.): 23,51
LS(%): 110,98 3,11
BDI(%): 22,23 4,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,22
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 437,15
CP - FUA.0906/001 PORTA TOALHA INTERFOLHADA - EM SER.CG UN
ACO INOXIDAVEL
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,505950000 7,86 3,98
ENCARGOS COMPI EMENTARES
CP - F.0311|PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, MAT. UN 1,000000000 62,00 62,00
TIPO RARRA
PRECO (m&o-de-obra): 3,98
PRECO (material): 62,00
PRECO TOTAL (unit.): 65,98
LS(%): 110,98 4,41

RDC 04/2020
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BDI(%): 22,23 13,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,20
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 84,17
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 505,04
CP - FUA.0907/001 TORNEIRA CROMADA DE MESA SER.CG UN
TEMPORIZADA 1/2"~
36796| TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA MAT. UN 1,000000000 116,86 116,86
LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
BICA BAIXA
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,030513000 6,03 0,18
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,101450000 6,44 0,65
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,84
PRECO (material): 116,86
PRECO TOTAL (unit.): 117,70
LS(%): 110,98 0,93
BDI(%): 22,23 25,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 144,60
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.024,46
CP - FUA.0908/001 VALVULA AUTOMATICA EM METAL SER.CG "
CROMADO P/ MICTORIO
21112|VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO MAT. UN 1,000000000 160,75 160,75
PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,304350000 6,44 1,96
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,304350000 6,03 1,84
HIDRAULICO COM
ENCARCOS COMPIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,80
PRECO (material): 160,75
PRECO TOTAL (unit.): 164,55
LS(%): 110,98 4,21
BDI(%): 22,23 35,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 39,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 204,49
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 817,97
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CP - FUA.0910/001 CHUVEIRO PLASTICO SER.CG UN
2696|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,400000000 6,44 2,58
7608 |CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 MAT. UN 1,000000000 4,69 4,69
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA
PRECO (mao-de-obra): 2,58
PRECO (material): 4,69
PRECO TOTAL (unit.): 7,27
LS(%): 110,98 2,86
BDI(%): 22,23 1,04
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,17
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22,33
CP - FUA.0912/001 PIA DE ACO INOX 1,20M, 1 CUBA SER.CG UN
1746|BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL MAT. UN 1,000000000 160,68 160,68
(AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM
VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X
1,20 M
6157|VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA MAT. UN 1,000000000 33,73 33,73
AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,300000000 6,44 8,37
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,300000000 4,76 6,19
COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 14,56
PRECO (material): 194,41
PRECO TOTAL (unit.): 208,97
LS(%): 110,98 16,16
BDI(%): 22,23 43,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 59,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 268,35
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 805,04
17 |INSTALACAO HIDRAULICA
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89366U JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE SER.CG UN
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO.
AE 12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29
comM 1000 CM
3524[JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE MAT. UN 1,000000000 5,46 5,46
LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA
AGUA FRIA PREDIAL
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,050000000 1,81 0,09
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,150000000 6,03 0,90
BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES .
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,150000000 6,44 0,97
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,87
PRECO (material): 6,13
PRECO TOTAL (unit.): 8,00
LS(%): 110,98 2,08
BDI(%): 22,23 1,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,44
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 457,62
89383U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB- RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,050000000 1,81 0,09
65(ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM MAT. UN 1,000000000 0,85 0,85
BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,100000000 6,03 0,60

HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
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88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,100000000 6,44 0,64
COM ENCARGOS
COMDIEMENTADECS
PRECO (mao-de-obra): 1,25
PRECO (material): 1,52
PRECO TOTAL (unit.): 2,77
LS(%): 110,98 1,38
BDI(%): 22,23 0,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,49
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 44,90
89388U LUVA DE REDU(;I'-'\O, PVC, SOLDAVEL, DN SER.CG UN
40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB- RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;I"\O.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,009000000 41,64 0,37
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,011000000 36,16 0,40
FRASCO COM 1000 CM3
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,060000000 1,81 0,11
3872|LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X MAT. UN 1,000000000 2,99 2,99
32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,119000000 6,03 0,72
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDILEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,119000000 6,44 0,77
COM ENCARGOS
COMDILEMENTADECS
PRECO (mao-de-obra): 1,48
PRECO (material): 3,87
PRECO TOTAL (unit.): 5,36
LS(%): 110,98 1,65
BDI(%): 22,23 0,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,86
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 39,31
89395U TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, SER.CG UN

INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
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122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,011000000 41,64 0,46
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,012000000 36,16 0,43
COM 1000 CM3
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,075000000 1,81 0,14
7139|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA MAT. UN 1,000000000 1,00 1,00
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,200000000 6,03 1,21
BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDILEMERNTADEC
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,49
PRECO (material): 2,03
PRECO TOTAL (unit.): 4,52
LS(%): 110,98 2,77
BDI(%): 22,23 0,45
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,74
QUANTIDADE: 39,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 301,87
89446U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;I\O.
AF 12/2014
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,016000000 6,03 0,10
HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,016000000 6,44 0,10
COM ENCARGOS
COMDIEMERNTADECS
9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA MAT. M 1,061000000 2,58 2,74
FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 0,20
PRECO (material): 2,74
PRECO TOTAL (unit.): 2,94
LS(%): 110,98 0,22
BDI(%): 22,23 0,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,77
QUANTIDADE: 59,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 223,00
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89448U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACI"\O.
AF 12/2014
38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,008000000 1,20 0,01
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,024000000 6,03 0,14
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPIEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,024000000 6,44 0,15
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9874|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA MAT. M 1,061000000 7,59 8,05
FRIA (NBR-5648)
PRECO (m&o-de-obra): 0,30
PRECO (material): 8,06
PRECO TOTAL (unit.): 8,36
LS(%): 110,98 0,33
BDI(%): 22,23 1,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,49
QUANTIDADE: 16,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 173,02
89481U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SER.CG UN
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACI\O.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,007000000 41,64 0,29
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29
COM 1000 CM3
3529|JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, MAT. UN 1,000000000 0,60 0,60
PARA AGUA FRIA PREDIAL
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,013000000 1,81 0,02
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU M.O. H 0,060000000 6,03 0,36
BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,060000000 6,44 0,39
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,75
PRECO (material): 1,20
PRECO TOTAL (unit.): 1,95
LS(%): 110,98 0,83
BDI(%): 22,23 0,27
ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA:

1,10
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 3,05
QUANTIDADE: 34,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 103,72
89497U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SER.CG UN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,012000000 41,64 0,50
850 GR
20083[SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,014000000 36,16 0,51
COM 1000 CMR
3535|JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, MAT. UN 1,000000000 3,79 3,79
PARA AGUA FRIA PREDIAL
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,020000000 1,81 0,04
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,089000000 6,03 0,54
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,089000000 6,44 0,57
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,11
PRECO (material): 4,83
PRECO TOTAL (unit.): 5,94
LS(%): 110,98 1,23
BDI(%): 22,23 1,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,25
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 24,74
89532U LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN | SER.CG UN
32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,007000000 38,64 0,27
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,008000000 36,16 0,29
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,013000000 1,81 0,02
3869|LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X MAT. UN 1,000000000 2,15 2,15
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,040000000 6,03 0,24
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDILEMENTADEC
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88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,040000000 6,44 0,26
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,50
PRECO (material): 2,73
PRECO TOTAL (unit.): 3,23
LS(%): 110,98 0,55
BDI(%): 22,23 0,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,39
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 21,97
18 INSTALACAO SANITARIA
89708U CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X SER.CG UN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
11714|CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, MAT. UN 1,000000000 36,91 36,91
COM GRELHA QUADRADA BRANCA
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,014800000 41,64 0,62
Q8N CD
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,030000000 15,24 0,46
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,022500000 36,16 0,81
FRASCO COM 1000 CM3
297|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 1,30 1,30
PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)
38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,057000000 1,81 0,10
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,380000000 6,03 2,29
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES .
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,380000000 6,44 2,45
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 4,74
PRECO (material): 40,20
PRECO TOTAL (unit.): 44,94
LS(%): 110,98 5,26
BDI(%): 22,23 8,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,20
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 59,13
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 709,61
89711U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,100000000 1,81 0,18
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,300000000 6,03 1,81
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9835[TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA MAT. M 1,050000000 3,71 3,90
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (m&o-de-obra): 3,74
PRECO (material): 4,08
PRECO TOTAL (unit.): 7,82
LS(%): 110,98 4,15
BDI(%): 22,23 0,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,88
QUANTIDADE: 37,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 484,12
89712U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,010800000 41,64 0,45
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,016300000 36,16 0,59
COM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,127000000 1,81 0,23
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,380000000 6,03 2,29
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,380000000 6,44 2,45
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9838[TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA MAT. M 1,050000000 6,37 6,69
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
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PRECO (mdo-de-obra): 4,74
PRECO (material): 7,96
PRECO TOTAL (unit.): 12,70
LS(%): 110,98 5,26
BDI(%): 22,23 1,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,72
QUANTIDADE: 30,70
PRECO TOTAL (c/ taxa): 605,52
89713U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,024700000 41,64 1,03
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,038500000 36,16 1,39
COM 1000 CM3
38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,187000000 1,81 0,34
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,560000000 6,03 3,38
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,560000000 6,44 3,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9837|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA MAT. M 1,050000000 8,62 9,05
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 6,98
PRECO (material): 11,81
PRECO TOTAL (unit.): 18,79
LS(%): 110,98 7,75
BDI(%): 22,23 2,63
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 29,17
QUANTIDADE: 7,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 210,01
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,036300000 41,64 1,51
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,059300000 36,16 2,14
COM 1000 CM3




— RDC 04/2020
= r~/\
oy w— .

CHNPI 30TI2.201/0001-82

38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,247000000 1,81 0,45
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,740000000 6,03 4,46
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,740000000 6,44 4,77
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA MAT. M 1,050000000 9,79 10,28
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (m&o-de-obra): 9,23
PRECO (material): 14,38
PRECO TOTAL (unit.): 23,61
LS(%): 110,98 10,24
BDI(%): 22,23 3,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,05
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.333,74
89724U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,009900000 41,64 0,41
850 GR
20083[SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,015000000 36,16 0,54
COM 1000 CM3
3517|JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000000 1,20 1,20
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,021000000 1,81 0,04
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,100000000 6,03 0,60
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,100000000 6,44 0,64
COM ENCARGOS
COMDILEMENTADES
PRECO (mdo-de-obra): 1,25
PRECO (material): 2,19
PRECO TOTAL (unit.): 3,44
LS(%): 110,98 1,38
BDI(%): 22,23 0,49
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,31
QUANTIDADE: 22,00
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PRECO TOTAL (c/ taxa):| 116,84
89726U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,009900000 41,64 0,41
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,015000000 36,16 0,54
FRASCO COM 1000 CM3
3516|JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000000 1,97 1,97
40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,021000000 1,81 0,04
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,100000000 6,03 0,60
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,100000000 6,44 0,64
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,25
PRECO (material): 2,96
PRECO TOTAL (unit.): 4,21
LS(%): 110,98 1,38
BDI(%): 22,23 0,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,25
QUANTIDADE: 52,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 325,11
89731U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,020000000 15,24 0,30
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
296|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 0,92 0,92

PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
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3526|JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000000 1,84 1,84
50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,130000000 6,03 0,78
HIDRAULICO COM ENCARGOS
LCOMDILEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,130000000 6,44 0,84
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,62
PRECO (material): 3,06
PRECO TOTAL (unit.): 4,69
LS(%): 110,98 1,80
BDI(%): 22,23 0,68
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,48
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 7,17
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,33
89732V JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELI'\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,020000000 15,24 0,30
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
296|ANEL BORRACHA PARA TUBO MAT. UN 1,000000000 0,92 0,92
ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
3518|JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000000 2,40 2,40
50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,130000000 6,03 0,78
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,130000000 6,44 0,84
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,62
PRECO (material): 3,62
PRECO TOTAL (unit.): 5,25
LS(%): 110,98 1,80
BDI(%): 22,23 0,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,60
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,85
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 47,10
89744U JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELI'\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
3520|JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 MAT. UN 1,000000000 6,17 6,17
GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
COM ENCARGOS
COMDILEMERNTADES
PRECO (mao-de-obra): 3,12
PRECO (material): 8,51
PRECO TOTAL (unit.): 11,63
LS(%): 110,98 3,46
BDI(%): 22,23 1,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,98
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 237,72
89746U JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, | SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
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301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
3528|JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN MAT. UN 1,000000000 6,24 6,24
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
HIDRAULICO COM ENCARGOS
LCOMDILEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDIEMENTADEC
PRECO (mao-de-obra): 3,12
PRECO (material): 8,58
PRECO TOTAL (unit.): 11,70
LS(%): 110,98 3,46
BDI(%): 22,23 1,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 17,07
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 85,33
89748U CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE SER.CG UN
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
1966|CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA MAT. UN 1,000000000 15,04 15,04
ESGOTO PREDIAL
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,12
PRECO (material): 17,38
PRECO TOTAL (unit.): 20,50
LS(%): 110,98 3,46
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BDI(%): 22,23 3,86
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 27,82
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 55,64
89796U TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG UN
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,092000000 15,24 1,40
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO MAT. UN 2,000000000 1,64 3,28
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
7091|TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, MAT. UN 1,000000000 11,70 11,70
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,330000000 6,03 1,99
HIDRAULICO COM ENCARGOS
LCOMDILEMENTADEC
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,330000000 6,44 2,13
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,12
PRECO (material): 16,38
PRECO TOTAL (unit.): 20,50
LS(%): 110,98 4,57
BDI(%): 22,23 3,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 28,71
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 114,82
89797V JUNCZ\O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, SER.CG UN
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
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20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,092000000 15,24 1,40
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 2,000000000 1,64 3,28
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
3670|JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X MAT. UN 1,000000000 16,23 16,23
100 MM, SERIE NORMAL
DADA ECCOTO DDENIAL
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,330000000 6,03 1,99
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,330000000 6,44 2,13
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDILEMERNTADECS
PRECO (mao-de-obra): 4,12
PRECO (material): 20,91
PRECO TOTAL (unit.): 25,03
LS(%): 110,98 4,57
BDI(%): 22,23 4,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,24
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 547,89
19 INSTALACAO ELETRICA
72261U TERMINAL OU CONECTOR DE SER.CG UN
PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1586| TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 4,09 4,09
CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 6,03 1,81
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 7,86 2,36
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 4,17
PRECO (material): 4,09
PRECO TOTAL (unit.): 8,26
LS(%): 110,98 4,62
BDI(%): 22,23 0,91
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,79
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.103,26
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74130/5U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
60 A 100A 240V,
FORNECT TALACAO
2373|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE MAT. UN 1,000000000 92,21 92,21
100 A, TENSAO MAXIMA DE 415V
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 5,56
PRECO (material): 92,21
PRECO TOTAL (unit.): 97,77
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 20,50
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 124,43
QUANTIDADE: 16,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.990,89
74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR MAT. UN 1,000000000 274,38 274,38
120 A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 5,56
PRECO (material): 274,38
PRECO TOTAL (unit.): 279,94
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 60,99
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 347,10
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 347,10
74130/7VU DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
2393|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR MAT. UN 1,000000000 718,88 718,88
200 A /0N N/ TIDO EVD
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMPI EMENTARES
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88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,56
PRECO (material): 718,88
PRECO TOTAL (unit.): 724,44
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 159,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 165,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 890,41
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 890,41
74131/7U QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | SER.CG UN
DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 40 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E
12042|QUADRO DE DISTRIBUICAO COM MAT. UN 1,000000000 355,20 355,20
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 4,000000000 6,03 24,12
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 4,000000000 7,86 31,44
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 55,56
PRECO (material): 355,20
PRECO TOTAL (unit.): 410,76
LS(%): 110,98 61,66
BDI(%): 22,23 78,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 140,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 551,38
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.411,05
91867U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
2674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,017000000 2,24 2,28
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34562|ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM MAT. KG 0,001800000 9,93 0,02
(0,016 KG/M)
88247UJAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,102000000 6,03 0,62
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,102000000 7,86 0,80
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,42
PRECO (material): 2,30
PRECO TOTAL (unit.): 3,71
LS(%): 110,98 1,57
BDI(%): 22,23 0,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,80
QUANTIDADE: 303,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.756,03
91868U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
2685|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,017000000 3,50 3,56
1" SEM LUVA
34562|ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM MAT. KG 0,002000000 9,93 0,02
(0,016 KG/M)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,126000000 6,03 0,76
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,126000000 7,86 0,99
COMPI EMENTARES,
PRECO (mao-de-obra): 1,75
PRECO (material): 3,58
PRECO TOTAL (unit.): 5,33
LS(%): 110,98 1,94
BDI(%): 22,23 0,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,07
QUANTIDADE: 249,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.013,65
91871U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
2674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,017000000 2,24 2,28

3/4 ", SEM LUVA

RDC 04/2020
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88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,170000000 6,03 1,03
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,170000000 7,86 1,34
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,36
PRECO (material): 2,28
PRECO TOTAL (unit.): 4,64
LS(%): 110,98 2,62
BDI(%): 22,23 0,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,77
QUANTIDADE: 297,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.308,16
91871UD ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC SER.CG
3/4°° COR CINZA EM PAREDE
2674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. 1,017000000 2,24 2,28
/4" CSEM IIIN/A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,170000000 6,03 1,03
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,170000000 7,86 1,34
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,36
PRECO (material): 2,28
PRECO TOTAL (unit.): 4,64
LS(%): 110,98 2,62
BDI(%): 22,23 0,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,77
QUANTIDADE: 12,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 94,75
91872U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
2685|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. 1,017000000 3,50 3,56
1" SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,194000000 6,03 1,17
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,194000000 7,86 1,52
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,69
PRECO (material): 3,56
PRECO TOTAL (unit.): 6,25
LS(%): 110,98 2,99
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BDI(%): 22,23 0,79
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,04
QUANTIDADE: 51,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 513,84
91879U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACI\O.
AF_12/2015
1891|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,135000000 6,03 0,81
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,135000000 7,86 1,06
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,88
PRECO (material): 1,05
PRECO TOTAL (unit.): 2,93
LS(%): 110,98 2,08
BDI(%): 22,23 0,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,24
QUANTIDADE: 136,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 712,59
91880U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA(,:Z\O.
AF_12/2015
1892|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", MAT. UN 1,000000000 1,47 1,47
PARA ELETRODUTO
88247UJAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,168000000 6,03 1,01
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,168000000 7,86 1,32
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,33
PRECO (material): 1,47
PRECO TOTAL (unit.): 3,80
LS(%): 110,98 2,59
BDI(%): 22,23 0,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,72
QUANTIDADE: 180,00
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PRECO TOTAL (c/ taxa):| 1.209,61
91884U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
1891|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,159000000 6,03 0,96
COMP] EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,159000000 7,86 1,25
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,21
PRECO (material): 1,05
PRECO TOTAL (unit.): 3,26
LS(%): 110,98 2,45
BDI(%): 22,23 0,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,94
QUANTIDADE: 128,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 760,69
91902U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, SER.CG UN
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACI\O.
AF_12/2015
1879|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO MAT. UN 1,000000000 2,43 2,43
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,202000000 6,03 1,22
COMDIEMENTADRECS
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,202000000 7,86 1,59
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,81
PRECO (material): 2,43
PRECO TOTAL (unit.): 5,24
LS(%): 110,98 3,11
BDI(%): 22,23 0,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 8,89
QUANTIDADE: 72,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 640,07
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91905V CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, SER.CG UN
PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA(}[\O.
AF_12/2015
1884 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO MAT. UN 1,000000000 3,68 3,68
ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,251000000 6,03 1,51
COMDIEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,251000000 7,86 1,97
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 3,49
PRECO (material): 3,68
PRECO TOTAL (unit.): 7,17
LS(%): 110,98 3,87
BDI(%): 22,23 0,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 11,85
QUANTIDADE: 32,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 379,32
91928U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04
ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 6,03 0,24
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,040000000 7,86 0,31
COMPI EMENTARES
981|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,190000000 2,07 2,46
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
PRECO (m&o-de-obra): 0,56
PRECO (material): 2,50
PRECO TOTAL (unit.): 3,06
LS(%): 110,98 0,62
BDI(%): 22,23 0,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,23
QUANTIDADE: 5.285,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 22.353,59

RDC 04/2020
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91936U CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, SER.CG UN
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AEF 12/2015
12001 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM MAT. UN 1,000000000 5,42 5,42
PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,143000000 6,03 0,86
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,143000000 7,86 1,12
COMP| EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,99
PRECO (material): 5,42
PRECO TOTAL (unit.): 7,41
LS(%): 110,98 2,20
BDI(%): 22,23 1,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,82
QUANTIDADE: 125,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.351,94
91939U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 SER.CG UN
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
1872|CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,519000000 6,03 3,13
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,519000000 7,86 4,08
COMPI EMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31
MEDIA), PREPARO MANUAL.
AE _0NQ/2014
PRECO (mao-de-obra): 7,21
PRECO (material): 2,41
PRECO TOTAL (unit.): 9,62
LS(%): 110,98 8,00
BDI(%): 22,23 0,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,16
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 254,24

RDC 04/2020
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91940U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA SER.CG UN
(1,30 M DO PIS0O), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
1872|CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,247000000 6,03 1,49
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,247000000 7,86 1,94
COMPI EMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31
MEDIA), PREPARO MANUAL.
AE _0Q/2014
PRECO (m&o-de-obra): 3,43
PRECO (material): 2,41
PRECO TOTAL (unit.): 5,84
LS(%): 110,98 3,81
BDI(%): 22,23 0,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,19
QUANTIDADE: 34,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 346,43
91941U CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30| SER.CG UN
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
1872|CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", MAT. UN 1,000000000 2,10 2,10
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,145000000 6,03 0,87
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,145000000 7,86 1,14
COMPLEMENTARES
88629U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M3 0,000900000 349,02 0,31
MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014
PRECO (m&o-de-obra): 2,01
PRECO (material): 2,41
PRECO TOTAL (unit.): 4,43
LS(%): 110,98 2,24
BDI(%): 22,23 0,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,20
QUANTIDADE: 90,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 648,00
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91953U INTERRUPTOR SIMPLES (1 MéDULO), SER.CG UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2015
91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91952U|INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), MAT. UN 1,000000000 11,69 11,69
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 17,22
PRECO TOTAL (unit.): 17,22
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 3,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,05
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 378,86
91959U INTERRUPTOR SIMPLES (2 MéDULOS), SER.CG UN
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
91958U|INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULQS), MAT. UN 1,000000000 21,81 21,81
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
PRECO (mdo-de-obra): 0,00
PRECO (material): 27,34
PRECO TOTAL (unit.): 27,34
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 6,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,42
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QUANTIDADE: 11,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 367,59
91992V TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO),| SER.CG UN
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2015
91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
91990U|TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), MAT. UN 1,000000000 19,55 19,55
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 25,08
PRECO TOTAL (unit.): 25,08
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 5,58
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 30,66
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 429,17
91996U TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN
M()DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACI\O. AF_12/2015
91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
91994U|TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), MAT. UN 1,000000000 14,65 14,65
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 20,18
PRECO TOTAL (unit.): 20,18
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 4,49
ADM(%): 0,00 0,00
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TOTAL TAXA: 4,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,67
QUANTIDADE: 5,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 123,33
92000V TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 SER.CG UN
MéDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
91946U|SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE MAT. UN 1,000000000 5,53 5,53
ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91998U|TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), MAT. UN 1,000000000 12,75 12,75
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 18,28
PRECO TOTAL (unit.): 18,28
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 4,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 22,34
QUANTIDADE: 90,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.010,93
92983U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICI\O - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
39232|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,015000000 10,50 10,66
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25
MM2
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,064000000 6,03 0,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,064000000 7,86 0,50
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 0,89
PRECO (material): 10,70
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PRECO TOTAL (unit.): 11,58
LS(%): 110,98 0,99
BDI(%): 22,23 2,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,95
QUANTIDADE: 266,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.976,36
93009V ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
2681|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,100000000 8,37 9,21
o ML oM LLINIA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. 0,129000000 6,03 0,78
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,129000000 7,86 1,01
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,79
PRECO (material): 9,21
PRECO TOTAL (unit.): 11,00
LS(%): 110,98 1,99
BDI(%): 22,23 2,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,03
QUANTIDADE: 44,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 661,50
93014V LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AE 12/2015
1894|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", MAT. UN 1,000000000 4,54 4,54
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,258000000 6,03 1,56
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,258000000 7,86 2,03
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,58
PRECO (material): 4,54
PRECO TOTAL (unit.): 8,12
LS(%): 110,98 3,98
BDI(%): 22,23 1,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,11
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 262,20
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93020U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, SER.CG UN
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACIN\O.
AEF 12/2015
1876|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO MAT. UN 1,000000000 8,18 8,18
ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
88247UJAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,387000000 6,03 2,33
COMDIEMENTADEC
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,387000000 7,86 3,04
COMP| EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 5,38
PRECO (material): 8,18
PRECO TOTAL (unit.): 13,56
LS(%): 110,98 5,97
BDI(%): 22,23 1,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,34
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 170,72
93656U DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, SER.CG UN
CORRENTE NOMINAL DE 25A
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 04/2016
1571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 1,000000000 0,78 0,78
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5
34653|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 MAT. UN 1,000000000 7,52 7,52
ATE 32A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,066000000 6,03 0,40
COMP| EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,066000000 7,86 0,52
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,92
PRECO (material): 8,30
PRECO TOTAL (unit.): 9,22
LS(%): 110,98 1,02
BDI(%): 22,23 1,85
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 12,08
QUANTIDADE: 35,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 422,77
93663U DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, SER.CG UN
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAC;\O.
AE 04/2016
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1571|TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE MAT. UN 2,000000000 0,78 1,56
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAQO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
34616|DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE MAT. UN 1,000000000 40,50 40,50
220
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,133000000 6,03 0,80
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,133000000 7,86 1,05
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,85
PRECO (material): 42,06
PRECO TOTAL (unit.): 43,91
LS(%): 110,98 2,05
BDI(%): 22,23 9,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,31
QUANTIDADE: 25,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.382,69
95787U CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO LR, SER.CG UN
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAIACAQ. AF 11/2016 P
11950|BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
2593|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 6,03 2,27
COMDI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 7,86 2,96
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,24
PRECO (material): 7,15
PRECO TOTAL (unit.): 12,39
LS(%): 110,98 5,81
BDI(%): 22,23 1,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,78
QUANTIDADE: 9,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 178,06
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97585U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, | SER.CG UN
COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017
3811|LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO MAT. UN 1,000000000 42,11 42,11
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18%*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,196300000 6,03 1,18
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,471000000 7,86 3,70
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,89
PRECO (material): 42,11
PRECO TOTAL (unit.): 47,00
LS(%): 110,98 5,42
BDI(%): 22,23 9,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 61,78
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 617,79
97586U LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, | SER.CG UN
COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2017
3799|LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO MAT. UN 1,000000000 59,55 59,55
PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,196300000 6,03 1,18
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,471000000 7,86 3,70
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,89
PRECO (material): 59,55
PRECO TOTAL (unit.): 64,44
LS(%): 110,98 5,42
BDI(%): 22,23 13,24
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 18,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,10
QUANTIDADE: 50,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.154,80
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CP - FUA.230/001 QUADRO DE FORCA 1,00X0,60M SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 4,120400000 6,03 24,85
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 4,120400000 7,86 32,39
COMPI EMENTARES
F.0241|QUADRO COMANDO METALICO MAT. UN 1,000000000 498,00 498,00
100XA0X25CM
PRECO (mao-de-obra): 57,23
PRECO (material): 498,00
PRECO TOTAL (unit.): 555,23
LS(%): 110,98 63,52
BDI(%): 22,23 110,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 174,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 729,45
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.458,91
CP - FUA.2303/001 CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA SER.CG UN
20X20CM
39771|CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE MAT. UN 1,000000000 26,46 26,46
SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA,
DIMENSOES 20 X 20 X
10 _Cn
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,288000000 6,03 7,77
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,288000000 7,86 10,12
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 17,89
PRECO (material): 26,46
PRECO TOTAL (unit.): 44,35
LS(%): 110,98 19,85
BDI(%): 22,23 5,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 70,09
QUANTIDADE: 30,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.102,61
CP - FUA.2304/001 LUMINARIA FLOURESCENTE 3X40 W COM| SER.CG UN
REATOR PARTIDA RAPIDA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,580000000 6,03 3,50
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,400000000 7,86 18,86
COMPI EMENTARES
CP - F.0245|LUMINARIA TIPO CALHA SOBREPOR, 3X40W, MAT. UN 1,000000000 75,15 75,15
LAMPADAS E REATORES INCLUSOS
PRECO (mao-de-obra): 22,36
PRECO (material): 75,15
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PRECO TOTAL (unit.): 97,51
LS(%): 110,98 24,82
BDI(%): 22,23 16,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 41,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 139,03
QUANTIDADE: 65,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.037,21
20 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO
91871V ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
2674|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,017000000 2,24 2,28
3/4", SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,170000000 6,03 1,03
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,170000000 7,86 1,34
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,36
PRECO (material): 2,28
PRECO TOTAL (unit.): 4,64
LS(%): 110,98 2,62
BDI(%): 22,23 0,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,77
QUANTIDADE: 28,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 223,67
91884U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
1891|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", MAT. UN 1,000000000 1,05 1,05
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,159000000 6,03 0,96
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,159000000 7,86 1,25
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,21
PRECO (material): 1,05
PRECO TOTAL (unit.): 3,26
LS(%): 110,98 2,45
BDI(%): 22,23 0,23
ADM(%): 0,00 0,00

RDC 04/2020
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TOTAL TAXA: 2,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 5,94
QUANTIDADE: 14,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,20
91914U CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, SER.CG UN
PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
1879|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO MAT. UN 1,000000000 2,43 2,43
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,239000000 6,03 1,44
COMDIEMENTADECS
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,239000000 7,86 1,88
COMPIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,32
PRECO (material): 2,43
PRECO TOTAL (unit.): 5,75
LS(%): 110,98 3,68
BDI(%): 22,23 0,54
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,97
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 69,82
93009U ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
2681|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,100000000 8,37 9,21
2", SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,129000000 6,03 0,78
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,129000000 7,86 1,01
COMPIEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 1,79
PRECO (material): 9,21
PRECO TOTAL (unit.): 11,00
LS(%): 110,98 1,99
BDI(%): 22,23 2,05
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 15,03
QUANTIDADE: 3,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 54,12
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93014U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALA(,‘I"\O.
AF 12/2015
1894|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", MAT. UN 1,000000000 4,54 4,54
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,258000000 6,03 1,56
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,258000000 7,86 2,03
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 3,58
PRECO (material): 4,54
PRECO TOTAL (unit.): 8,12
LS(%): 110,98 3,98
BDI(%): 22,23 1,01
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,11
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 52,44
93020V CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, SER.CG UN
PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015
1876|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO MAT. UN 1,000000000 8,18 8,18
ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,387000000 6,03 2,33
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,387000000 7,86 3,04
COMPIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,38
PRECO (material): 8,18
PRECO TOTAL (unit.): 13,56
LS(%): 110,98 5,97
BDI(%): 22,23 1,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21,34
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 42,68
95787U CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO LR, SER.CG UN

PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 11/2016 P
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11950|BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
2593|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 6,03 2,27
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 7,86 2,96
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,24
PRECO (material): 7,15
PRECO TOTAL (unit.): 12,39
LS(%): 110,98 5,81
BDI(%): 22,23 1,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,78
QUANTIDADE: 23,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 455,04
CP - FUA. 2406/001 CORDAO OPTICO LC/LC, 2,50M, DUPLEX SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 6,03 0,60
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 7,86 0,79
COMPI EMENTARES
CP - F.0145|CORDAO OPTICO LC/LC, 2,5M, DUPLEX MAT. UN 1,000000000 104,96 104,96
PRECO (mao-de-obra): 1,39
PRECO (material): 104,96
PRECO TOTAL (unit.): 106,35
LS(%): 110,98 1,54
BDI(%): 22,23 23,33
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 24,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 131,22
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 524,89
CP - FUA.2302/001 ELETROCALHA METALICA 50X50M SER.CG M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,991000000 6,03 5,98
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,991000000 7,86 7,79
COMPLEMENTARES
CP - F.0242|ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50 X 50 MAT. M 1,500000000 19,80 29,70
PRECO (mao-de-obra): 13,76
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PRECO (material): 29,70
PRECO TOTAL (unit.): 43,46
LS(%): 110,98 15,28
BDI(%): 22,23 6,60
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 65,34
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 130,69
CP - FUA.2401/003 RACK COM PORTA DE ACRILICO, SER.CG UN
COOLER, 19" “X570MM-16U
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,03 12,06
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 7,86 15,72
COMPI EMENTARES
CP - F.0133|RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM MAT. UN 1,000000000 550,00 550,00
COQIER 1Q"Y570mm - 16 11
PRECO (mao-de-obra): 27,78
PRECO (material): 550,00
PRECO TOTAL (unit.): 577,78
LS(%): 110,98 30,83
BDI(%): 22,23 122,27
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 153,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 730,88
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.461,75
CP - FUA.2402/001 ORGANIZADOR DE CABOS 19° SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,03 3,02
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 7,86 3,93
COMPI EMENTARES
CP - F.0141]ORGANIZADOR DE CABOS 19" MAT. UN 1,000000000 35,70 35,70
PRECO (mao-de-obra): 6,95
PRECO (material): 35,70
PRECO TOTAL (unit.): 42,65
LS(%): 110,98 7,71
BDI(%): 22,23 7,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 15,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 58,29
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 116,58
CP - FUA.2403/001 PATCH PANEL 24 PORTAS 19”7, SER.CG UN
CETEGORIA 6
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,03 12,06
COMPI EMENTARES
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88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 7,86 15,72
COMPI EMENTARES

CP - F.0142|PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 416,30 416,30

PRECO (mao-de-obra): 27,78

PRECO (material): 416,30

PRECO TOTAL (unit.): 444,08

LS(%): 110,98 30,83

BDI(%): 22,23 92,54

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 123,37

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 567,45

QUANTIDADE: 2,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.134,91

CP - FUA.2405/001 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 19", SER.CG UN
24 FIBRAS

88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,03 12,06
COMPI EMENTARES

88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 7,86 15,72
COMPI EMENTARES

CP - F.0144|DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 24 FIBRAS MAT. UN 1,000000000 388,67 388,67

PRECO (m&o-de-obra): 27,78

PRECO (material): 388,67

PRECO TOTAL (unit.): 416,45

LS(%): 110,98 30,83

BDI(%): 22,23 86,40

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 117,23

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 533,68

QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 533,68

CP - FUA.2420/001 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 SER.CG M

88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,082400000 6,03 0,50
COMPLEMENTARES

88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,082400000 7,86 0,65
COMPI EMENTARES

CP - F.0151]CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 MAT. M 1,000000000 2,08 2,08

PRECO (mao-de-obra): 1,14

PRECO (material): 2,08

PRECO TOTAL (unit.): 3,22

LS(%): 110,98 1,27

BDI(%): 22,23 0,46

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 1,73

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,96

QUANTIDADE: 310,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.536,71
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CP - FUA.2421/001 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6 SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,250000000 7,86 1,97
COMPI EMENTARES
CP - F.0152|CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 MAT. UN 1,000000000 20,51 20,51
PRECO (mdo-de-obra): 3,47
PRECO (material): 20,51
PRECO TOTAL (unit.): 23,98
LS(%): 110,98 3,85
BDI(%): 22,23 4,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,40
QUANTIDADE: 19,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 615,52
21 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
72554U EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO| SER.CG UN
E INSTALACAO
10889|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 1,000000000 364,56 364,56
CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,
ClACSCSE RC
4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MAT. UN 1,000000000 0,38 0,38
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 4,76 1,43
COMDIEMENTADRES
PRECO (mdo-de-obra): 3,36
PRECO (material): 364,94
PRECO TOTAL (unit.): 368,30
LS(%): 110,98 3,73
BDI(%): 22,23 81,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 84,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 453,16
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.359,47
73775/2U EXTINTOR INCENDIO AGUA- SER.CG UN
PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE
PAREDE CARGA COMPLETA
FORNECIMENTO E
COILQOCACAO
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10886 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 1,000000000 106,33 106,33
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CILASSE A
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
COMDIEMENTADEC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 4,76 2,38
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material): 106,33
PRECO TOTAL (unit.): 111,93
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 23,64
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 29,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 141,78
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 425,35
91926U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALA(;I"\O.
AF_12/2015
1014|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,190000000 1,16 1,38
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04
ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,030000000 6,03 0,18
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,030000000 7,86 0,24
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,42
PRECO (material): 1,42
PRECO TOTAL (unit.): 1,84
LS(%): 110,98 0,46
BDI(%): 22,23 0,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,61
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 31,36
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92368U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE
- FORNECIMENTO E INSTALA(;I"\O.
7694|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MAT. 1,039000000 68,41 71,08
CLASSE MEDIA, DN 3", E
= *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M
(NBR 5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. 0,276000000 6,03 1,66
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. 0,276000000 6,44 1,78
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,44
PRECO (material): 71,08
PRECO TOTAL (unit.): 74,52
LS(%): 110,98 3,82
BDI(%): 22,23 15,80
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 19,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 94,14
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 564,84
92688U TUBO DE ACO GALVANIZADO COM SER.CG
COSTURA, CLASSE MI'EDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
7700|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MAT. 1,039000000 13,06 13,57
CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM,
PESO *1,58* KG/M
(NBR 5580)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. 0,297000000 6,03 1,79
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. 0,297000000 6,44 1,91
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3,70
PRECO (material): 13,57
PRECO TOTAL (unit.): 17,27
LS(%): 110,98 4,11
BDI(%): 22,23 3,02
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,40
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 146,40
95787U CONDULETE DE ALUMfNIO, TIPO LR, SER.CG UN
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ_AF 11/2016 P
11950|BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM MAT. UN 2,000000000 0,14 0,28
PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
2593|CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA MAT. UN 1,000000000 6,87 6,87
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 6,03 2,27
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,376900000 7,86 2,96
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 5,24
PRECO (material): 7,15
PRECO TOTAL (unit.): 12,39
LS(%): 110,98 5,81
BDI(%): 22,23 1,59
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 19,78
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 79,14
96765U ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, SER.CG UN
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,
REDUCZ\O 21/2X11/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
10899|ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 MAT. UN 1,000000000 43,37 43,37
1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO
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10904|REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM MAT. UN 1,000000000 99,00 99,00
LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
20963|CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MAT. UN 1,000000000 203,70 203,70
MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM
90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA
A MANGUEIRA, PINTURA
20971|CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, MAT. UN 1,000000000 9,42 9,42
ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO
21030|MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 MAT. UN 1,000000000 241,60 241,60
1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO
DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM
BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO
37555|ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, MAT. UN 1,000000000 141,42 141,42
ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A
4350|BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MAT. UN 4,000000000 0,38 1,52
MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 3,037000000 6,03 18,31
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 3,037000000 6,44 19,56
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 37,87
PRECO (material): 740,03
PRECO TOTAL (unit.): 777,90
LS(%): 110,98 42,03
BDI(%): 22,23 164,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 206,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 984,44
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.968,88
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97599U LUMINARIA DE EMERGENCIA - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACT\O.
AF 11/2017
38774|LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, MAT. UN 1,000000000 28,82 28,82
POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
ALITONMAOMIA DE £ LIODAC
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,074800000 6,03 0,45
COMDIEMENTADEC
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,179500000 7,86 1,41
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,86
PRECO (material): 28,82
PRECO TOTAL (unit.): 30,68
LS(%): 110,98 2,07
BDI(%): 22,23 6,41
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,15
QUANTIDADE: 12,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 469,86
CP - FUA.2502/001 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE SER.CG UN
INCENDIO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 6,03 1,69
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 7,86 2,20
COMPI EMENTARES
CP - F.0112 ACIQNADOR MANUAL DE ALARME DE MAT. UN 1,000000000 55,65 55,65
INCENDIO
PRECO (mao-de-obra): 3,89
PRECO (material): 55,65
PRECO TOTAL (unit.): 59,54
LS(%): 110,98 4,32
BDI(%): 22,23 12,37
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 76,23
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 152,45
CP - FUA.2503/001 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 6,03 1,69
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 7,86 2,20
COMPI EMENTARES
CP - F.0113]AVISADOR SONORO TIPO SIRENE MAT. UN 1,000000000 27,90 27,90
PRECO (mao-de-obra): 3,89
PRECO (material): 27,90
PRECO TOTAL (unit.): 31,79
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LS(%): 110,98 4,32
BDI(%): 22,23 6,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 42,31
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 84,62
CP - FUA.2504/001 BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 6,03 1,69
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,280000000 7,86 2,20
COMPI EMENTARES
CP - F.0114|BATERIA 7A, 12V, PARA CENTRAL DE ALARME MAT. UN 1,000000000 79,90 79,90
PRECO (m&o-de-obra): 3,89
PRECO (material): 79,90
PRECO TOTAL (unit.): 83,79
LS(%): 110,98 4,32
BDI(%): 22,23 17,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 22,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 105,87
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 105,87
CP - FUA.2507/001 PLACA DE SINALIZA(;I'-'\O DE SER.CG UN
EMERGENCIA
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,206020000 7,86 1,62
COMPI EMENTARES
CP - F.0117|PLACA DE EMERGENCIA 6,5X30CM MAT. UN 1,000000000 9,00 9,00
PRECO (mao-de-obra): 1,62
PRECO (material): 9,00
PRECO TOTAL (unit.): 10,62
LS(%): 110,98 1,80
BDI(%): 22,23 2,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,42
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 100,92
CP - FUA2501/001 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24 SER.CG M
SETORES
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,03 12,06
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 7,86 15,72
COMPI EMENTARES
CP - F.0111|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 24 MAT. UN 1,000000000 688,61 688,61
SETORES
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PRECO (mdo-de-obra): 27,78
PRECO (material): 688,61
PRECO TOTAL (unit.): 716,39
LS(%): 110,98 30,83
BDI(%): 22,23 153,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 183,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 900,30
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 900,30
22 INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
72253U CABO DE COBRE NU 35MM2 - SER.CG M
FORNECIMENTO E INSTALACAO
863|CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO- DURO MAT. M 1,020000000 15,00 15,30
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,210000000 6,03 1,27
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,210000000 7,86 1,65
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,92
PRECO (material): 15,30
PRECO TOTAL (unit.): 18,22
LS(%): 110,98 3,24
BDI(%): 22,23 3,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,86
QUANTIDADE: 168,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.175,68
72254V CABO DE COBRE NU 50MM2 - SER.CG M
FORNECIMENTO E INSTALACAO
867|CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO- MAT. M 1,020000000 20,89 21,31
DURO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,310000000 6,03 1,87
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,310000000 7,86 2,44
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 4,31
PRECO (material): 21,31
PRECO TOTAL (unit.): 25,61
LS(%): 110,98 4,78
BDI(%): 22,23 4,74
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,13
QUANTIDADE: 168,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.901,69
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93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDIEMENTADEC
PRECO (m&o-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 33,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.334,88
96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SER.CG UN
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017
3379|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! HASTE DE MAT. UN 1,000000000 36,31 36,31
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,253100000 6,03 1,53
COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,253100000 7,86 1,99
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3,52
PRECO (material): 36,31
PRECO TOTAL (unit.): 39,83
LS(%): 110,98 3,90
BDI(%): 22,23 8,07
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 51,80
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 310,79
96988U MASTRO 1 2 PARA SPDA - SER.CG UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017
12357|MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO MAT. UN 1,000000000 126,68 126,68
NOMINAL 1 1/2",
COMPRIMENTO 3 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,158200000 6,03 0,95
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,158200000 7,86 1,24
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,20
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PRECO (material): 126,68
PRECO TOTAL (unit.): 128,88
LS(%): 110,98 2,44
BDI(%): 22,23 28,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 30,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 159,48
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 159,48
96989U CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - SER.CG UN
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AE 12/2017
4274|PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM MAT. UN 1,000000000 82,69 82,69
LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,126400000 6,03 0,76
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,126400000 7,86 0,99
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,76
PRECO (material): 82,69
PRECO TOTAL (unit.): 84,45
LS(%): 110,98 1,95
BDI(%): 22,23 18,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 104,78
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 104,78
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 33,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 809,37
CP - FUA.2601/001 CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8" SER.CG UN
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88247UJAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 6,03 0,30
COMP] EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,050000000 7,86 0,39
COMPI EMENTARES
CP - F.0221|CLIP GALVANIZADO PARA CABO 3/8" MAT. UN 1,000000000 0,76 0,76
PRECO (mdo-de-obra): 0,69
PRECO (material): 0,76
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 110,98 0,77
BDI(%): 22,23 0,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2,39
QUANTIDADE: 36,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 86,19
CP - FUA.2602/001 CONEXAO PARA MEDIGCAO SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 6,03 0,60
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 7,86 0,79
COMP| EMENTARES
CP - F.0222|CONECTOR PARA MEDICAO DE MAT. UN 1,000000000 69,80 69,80
ATERRAMENTO
PRECO (mao-de-obra): 1,39
PRECO (material): 69,80
PRECO TOTAL (unit.): 71,19
LS(%): 110,98 1,54
BDI(%): 22,23 15,52
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 88,25
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 529,48
CP - FUA.2603/001 PRESILHA DE LATAO PARA CABO 35MM2 SER.CG UN
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 6,03 1,81
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 7,86 2,36
COMP| EMENTARES
CP - F.0223|PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE MAT. UN 1,000000000 0,37 0,37
35/50MM?2
PRECO (mao-de-obra): 4,17
PRECO (material): 0,37
PRECO TOTAL (unit.): 4,54
LS(%): 110,98 4,62
BDI(%): 22,23 0,08
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,71
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,24
QUANTIDADE: 126,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.164,72
CP - FUA.2604/001 ABRACADEIRA FIXA(;Z\O PARA CABO SER.CG UN
PARA-RAIO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 6,03 0,60
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 7,86 0,79
COMPI EMENTARES
CP - 11270|ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE MAT. UN 1,000000000 1,56 1,56
CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24
PRECO (mao-de-obra): 1,39
PRECO (material): 1,56
PRECO TOTAL (unit.): 2,95
LS(%): 110,98 1,54
BDI(%): 22,23 0,35
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,84
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 14,51
CP - FUA.2605/001 SOLDA EXOTERMICA SER.CG UN
13388|SOLDA EM BARRA DE ESTANHO- CHUMBO MAT. KG 0,050000000 106,47 5,32
50/50
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 7,86 3,93
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,93
PRECO (material): 5,32
PRECO TOTAL (unit.): 9,25
LS(%): 110,98 4,36
BDI(%): 22,23 1,18
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 14,80
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 88,79
CP - FUA.2606/001 CAIXA EQUIPOTENCIAL 30X30X10CM SER.CG UN
39772|CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE MAT. UN 1,000000000 42,40 42,40
SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA,
DIMENSOES 30 X 30 X
10 CM
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,200000000 6,03 7,24
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 1,200000000 7,86 9,43
COMPI EMENTARES

RDC 04/2020
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PRECO (mdo-de-obra): 16,67
PRECO (material): 42,40
PRECO TOTAL (unit.): 59,07
LS(%): 110,98 18,50
BDI(%): 22,23 9,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 27,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 86,99
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 86,99
CP - FUA.2607/001 CAIXA DE INSPECI\O CONCRETO SER.CG UN
PREMOLDADO CIRCULAR, 40CM C/
TAMPA
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 1,000000000 0,43 0,43
3278|CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, MAT. UN 1,000000000 54,26 54,26
CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,001000000 52,48 0,05
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,762825000 6,44 4,91
COMDI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,762825000 4,76 3,63
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 8,54
PRECO (material): 54,74
PRECO TOTAL (unit.): 63,29
LS(%): 110,98 9,48
BDI(%): 22,23 12,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 21,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 84,94
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 509,62
CP - FUA.2608/001 VERGALHAO DE ACO GALVANIZADO O SER.CG M
2/8"
88245U]|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 6,44 1,93
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,300000000 4,76 1,43
COMP| EMENTARES
CP - F.0224|VERGALHAO DE DESCIDA EM AGCO MAT. M 1,000000000 5,10 5,10
GALVANIZADO A FOGO 3/8", RE-BAR
PRECO (mao-de-obra): 3,36
PRECO (material): 5,10
PRECO TOTAL (unit.): 8,46
LS(%): 110,98 3,73
BDI(%): 22,23 1,13
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,32
QUANTIDADE: 76,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.012,52
23 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
89535U CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SER.CG UN
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
20097|CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, MAT. UN 1,000000000 28,61 28,61
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-
DE-COLUNA)
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64
PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,140000000 6,03 0,84
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDIEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,140000000 6,44 0,90
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (médo-de-obra): 1,75
PRECO (material): 30,95
PRECO TOTAL (unit.): 32,70
LS(%): 110,98 1,94
BDI(%): 22,23 6,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,51
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 332,12
89554U LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA SER.CG UN
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,046000000 15,24 0,70
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
20170|LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, MAT. UN 1,000000000 9,20 9,20
100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
301|ANEL BORRACHA PARA TUBO MAT. UN 1,000000000 1,64 1,64
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,095000000 6,03 0,57
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDIEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,095000000 6,44 0,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,18
PRECO (material): 11,54
PRECO TOTAL (unit.): 12,73
LS(%): 110,98 1,31
BDI(%): 22,23 2,57
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 16,61
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 664,24
89578U TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN SER.CG M
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS.
AE 12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,005000000 32,90 0,16
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,008200000 30,60 0,25
COM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,023000000 1,20 0,03
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,110000000 6,03 0,66
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,110000000 6,44 0,71
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9841|TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA MAT. M 1,040000000 15,90 16,54
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
COoQQON
PRECO (mao-de-obra): 1,37
PRECO (material): 16,98
PRECO TOTAL (unit.): 18,35
LS(%): 110,98 1,52
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BDI(%): 22,23 3,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 23,65
QUANTIDADE: 88,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.080,98
CP - FUA.2701/001 ABRACADEIRA METALICA 4" SER.CG UN
399|ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE MAT. UN 1,000000000 3,01 3,01
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO
DE FIXACAO
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,250000000 6,03 1,51
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,250000000 6,44 1,61
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 3,12
PRECO (material): 3,01
PRECO TOTAL (unit.): 6,13
LS(%): 110,98 3,46
BDI(%): 22,23 0,67
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 10,26
QUANTIDADE: 24,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 246,15
24 INSTALACI\O DE AR CONDICIONADO
CP - FUA.2302/003 ELETROCALHA GALVANIZADA LISA COM SER.CG M
TAMPA 100X100MM
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,410000000 6,03 2,47
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,410000000 7,86 3,22
COMPI EMENTARES
CP - F.0244|ELETROCALHA LISA 100X100 COM TAMPA MAT. M 1,050000000 21,10 22,16
PRECO (mao-de-obra): 5,69
PRECO (material): 22,16
PRECO TOTAL (unit.): 27,85
LS(%): 110,98 6,32
BDI(%): 22,23 4,93
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,25
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,10
QUANTIDADE: 79,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.096,34
25 |IMPERMEABILIZACAO
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73968/1UD MANTA ASFALTICA 4MM SER.CG M3
4014|MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM MAT. M2 1,000000000 37,90 37,90
POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,270000000 19,67 5,31
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,140000000 4,76 0,67
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 0,67
PRECO (material): 43,21
PRECO TOTAL (unit.): 43,88
LS(%): 110,98 0,74
BDI(%): 22,23 9,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 54,22
QUANTIDADE: 102,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.563,24
74106/1U IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS SER.CG M2
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.
7319|TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE MAT. L 0,400000000 7,27 2,91
DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 4,76 1,90
LOMDILEMENTADLDC
PRECO (mao-de-obra): 1,90
PRECO (material): 2,91
PRECO TOTAL (unit.): 4,81
LS(%): 110,98 2,11
BDI(%): 22,23 0,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,57
QUANTIDADE: 295,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.239,65
87301 CAMADA DE REGULARIZACAO, TRACO SER.CG M3
1:4, ESPESSURA 3CM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 442,220000000 0,43 190,15
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 1,540000000 52,48 80,82
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 5,020000000 6,44 32,33
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENMCADCOCS COMDIEMENTADECS
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88830U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,| MAT. CHP 1,170000000 1,05 1,23
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_10/2014
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,|  MAT. CHI 3,850000000 0,23 0,89
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_10/2014
PRECO (mao-de-obra): 32,33
PRECO (material): 273,09
PRECO TOTAL (unit.): 305,42
LS(%): 110,98 35,88
BDI(%): 22,23 60,71
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 96,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 402,00
QUANTIDADE: 10,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.124,55
87301D CAMADA DE PROTECAO, TRACO 1:4, SER.CG M3
ESPESSURA 3CM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 442,220000000 0,43 190,15
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 1,540000000 52,48 80,82
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 5,020000000 6,44 32,33
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENMCADCOCS COMDIEMENTADECS
88830U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,|  MAT. CHP 1,170000000 1,05 1,23
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_10/2014
88831U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,| MAT. CHI 3,850000000 0,23 0,89
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_10/2014
PRECO (mdo-de-obra): 32,33
PRECO (material): 273,09
PRECO TOTAL (unit.): 305,42
LS(%): 110,98 35,88
BDI(%): 22,23 60,71
ADM(%): 0,00 0,00
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TOTAL TAXA: 96,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 402,00
QUANTIDADE: 10,26
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.124,55
26 COMUNICACAO VISUAL E TATIL
CP - FUA.4101/001 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE PVC SER.CG UN
13X45CM
4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,008200000 19,67 0,16
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
CP - F.0401|PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO MAT. M2 0,060000000 360,00 21,60
EM CORES
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material): 21,76
PRECO TOTAL (unit.): 24,00
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 4,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,32
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 563,85
CP - FUA.4101/002 PICTOGRAMA PVC 24X24CM SER.CG UN
4791|ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MAT. KG 0,008200000 19,67 0,16
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPLEMENTARES
CP - F.0401|PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO MAT. M2 0,060000000 360,00 21,60
EM CORES
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material): 21,76
PRECO TOTAL (unit.): 24,00
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 4,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 31,32
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 187,95
CP - FUA.4102/001 ANEL DE TEXTURA PARA CORREMAO DE SER.CG UN
ESCADA
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88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
CP - F.0402|ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMAO EM ABS MAT. UN 1,000000000 23,00 23,00
COM PARAFIISO EMRIITIDO
PRECO (mao-de-obra): 2,24
PRECO (material): 23,00
PRECO TOTAL (unit.): 25,24
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 5,11
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32,84
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 131,36
CP - FUA.4103/001 PLACA TATIL DE CORREMAO DE ESCADA SER.CG UN
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
CP - F.0403|PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE, MAT. UN 1,000000000 33,00 33,00
EM ACO INOX 6,0X1,8CM PARA CORRIMAO
PRECO (mao-de-obra): 2,24
PRECO (material): 33,00
PRECO TOTAL (unit.): 35,24
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 7,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,06
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 180,25
CP - FUA.4104/001 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU SER.CG UN
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,100000000 6,44 0,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,100000000 4,76 0,48
COMPI EMENTARES
CP - F.0404|SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU MAT. UN 1,000000000 4,00 4,00
PRECO (mao-de-obra): 1,12
PRECO (material): 4,00
PRECO TOTAL (unit.): 5,12
LS(%): 110,98 1,24
BDI(%): 22,23 0,89
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,13




a=r/\

CHNPI 30TI2.201/0001-82

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,25
QUANTIDADE: 40,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 290,09
CP - FUA.4105/001 PLACA TATIL EM ACRILICO ALTO RELEVO| SER.CG UN
BRAILE PARA PORTAS
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,200000000 6,44 1,29
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,200000000 4,76 0,95
COMPI EMENTARES
CP - F.0405|PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA MAT. UN 1,000000000 104,00 104,00
SINALIZAC]:\O DE PORTAS
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material): 104,00
PRECO TOTAL (unit.): 106,24
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 23,12
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 25,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 131,85
QUANTIDADE: 78,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.283,92
CP - FUA.4107/002 LETRA DE ACO ALTO RELEVO 40CM SER.CG UN
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 0,500000000 6,44 3,22
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 4,76 2,38
COMDPI EMENTARES
CP - F.0407|LETRA ALTO RELEVO EM ACO INOX 40CM MAT. UN 1,000000000 100,00 100,00
PRECO (mao-de-obra): 5,60
PRECO (material): 100,00
PRECO TOTAL (unit.): 105,60
LS(%): 110,98 6,21
BDI(%): 22,23 22,23
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 134,04
QUANTIDADE: 10,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.340,45
CP - FUA.4108/001 PISO TATIL ALERTA EM ACO INOX SER.CG M2
FIXADO COM PARAFUSO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 2,000000000 6,44 12,88
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 4,76 9,52
COMPI EMENTARES
CP - F.0408|PISO TATIL DE ALERTA AM ACO INOX FIXADO MAT. UN 1,000000000 828,00 828,00
COM PARAFIISO
PRECO (m&o-de-obra): 22,40

RDC 04/2020
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PRECO (material): 828,00
PRECO TOTAL (unit.): 850,40
LS(%): 110,98 24,86
BDI(%): 22,23 184,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 208,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1.059,32
QUANTIDADE: 7,63
PRECO TOTAL (c/ taxa): 8.082,64
CP - FUA.4108/002 PISO TATIL DIRECIONAL EM AGO INOX SER.CG M2
FIXADO COM PARAFUSO
88261U|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM M.O. H 2,000000000 6,44 12,88
ENCARGOS COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 4,76 9,52
COMPI EMENTARES
CP - F.0409|PISO TATIL DIRECIONAL AM ACO INOX MAT. UN 1,000000000 748,00 748,00
EIXADO COM PARAFELISQO
PRECO (mao-de-obra): 22,40
PRECO (material): 748,00
PRECO TOTAL (unit.): 770,40
LS(%): 110,98 24,86
BDI(%): 22,23 166,28
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 191,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 961,54
QUANTIDADE: 9,57
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.201,94
27 BANCADAS E ARMARIOS
CP - FUA.4203/003 ARMARIO LABORATORIO A.03 DEPRE UN
(2,00X0,80M) SUPERIOR C/ PORTAS
1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA MAT. KG 0,032000000 26,84 0,86
PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO
34664 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = MAT. M2 1,598000000 22,73 36,32
15 MM, DE *2,75 X 1,85* M
3997|MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MAT. M3 0,006000000 2.531,01 15,19
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO
5080|PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC MAT. UN 4,000000000 10,13 40,52
CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO
*100* MM, PARA PORTA / JANELA EM
MADEIRA OU
88273U|MARCENEIRO COM ENCARGOS M.O. H 12,142800000 7,86 95,44
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 12,205200000 4,76 58,10
COMPI EMENTARES
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CP - F.0501|DOBRADICA AL-3 CURVA MAT. UN 8,000000000] 4,00 32,00
PRECO (mao-de-obra): 153,54
PRECO (material): 124,89
PRECO TOTAL (unit.): 278,43
LS(%): 110,98 170,40
BDI(%): 22,23 27,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 198,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 476,59
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 953,17
CP - FUA.4204/099 BANCADA DE ATENDIMENTO B.31 SER.CG UN
1339|COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA MAT. KG 0,032000000 26,84 0,86
CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO
34664 |CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = MAT. M2 1,598000000 22,73 36,32
15 MM, DE *2,75 X 1,85* M
3997|MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MAT. M3 0,006000000 2.531,01 15,19
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO
5080|PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC MAT. UN 4,000000000 10,13 40,52
CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO
*¥100* MM, PARA PORTA / JANELA EM
MADEIRA OU
88273U|MARCENEIRO COM ENCARGOS M.O. H 12,142800000 7,86 95,44
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 12,205200000 4,76 58,10
COMPI EMENTARES
CP - F.0501|DOBRADICA AL-3 CURVA MAT. UN 8,000000000 4,00 32,00
PRECO (m&o-de-obra): 153,54
PRECO (material): 124,89
PRECO TOTAL (unit.): 278,43
LS(%): 110,98 170,40
BDI(%): 22,23 27,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 198,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 476,59
QUANTIDADE: 3,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.429,76
28 EQUIPAMENTOS
CP - FUA.5002/001 PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE SER.CG UN
0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE
PORTAS
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CP - F.3254|PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE MAT. UN 1,050000000 75.870,80 79.664,34
0,90x1,40M, 2 PARADAS INCLUSIVE PORTAS

PRECO (mao-de-obra): 0,00

PRECO (material): 79.664,34

PRECO TOTAL (unit.): 79.664,34

LS(%): 110,98 0,00

BDI(%): 13,24 10.547,56

ADM(%): 0,00 0,00

TOTAL TAXA: 10.547,56

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 90.211,90

QUANTIDADE: 1,00

PRECO TOTAL (c/ taxa): 90.211,90

TOTAL DO PREDIO BIBLIOTECA

1.533.401,28

PLANILHA DE INSTALACOES EXTERNAS

1 INSTALACZ\O HIDRAULICA
89450V TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACI\O.
AF 12/2014
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,011000000 1,20 0,01
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,034000000 6,03 0,21
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,034000000 6,44 0,22
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
9873|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA MAT. M 1,061000000 14,85 15,76
FRIA (NBR-5648)
PRECO (mao-de-obra): 0,42
PRECO (material): 15,77
PRECO TOTAL (unit.): 16,19
LS(%): 110,98 0,47
BDI(%): 22,23 3,51
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 3,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,17
QUANTIDADE: 37,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 746,25
93358U ESCAVACZ\O MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90

RDC 04/2020
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BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 6,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 265,39
94498U REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, SER.CG UN
ROSCAVEL, 2?, INSTALADO EM
RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3148|FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 MAT. UN 0,038000000 7,37 0,28
M(LXC)
6028|REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO MAT. UN 1,000000000 77,50 77,50
FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,818500000 6,03 4,94
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,818000000 6,44 5,27
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 10,20
PRECO (material): 77,78
PRECO TOTAL (unit.): 87,98
LS(%): 110,98 11,32
BDI(%): 22,23 17,29
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 28,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 116,60
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 116,60
94664U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 60 MM X 2, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
113|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM MAT. UN 1,000000000 9,50 9,50
BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA
ERIA
20080|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,154000000 13,21 2,03
175 CD




a=r/\

CHNPI 30TI2.201/0001-82

20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,041000000 36,16 1,48
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,018000000 1,81 0,03
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,184000000 6,03 1,11
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES ]
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,184000000 6,44 1,18
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,29
PRECO (material): 13,05
PRECO TOTAL (unit.): 15,34
LS(%): 110,98 2,55
BDI(%): 22,23 2,90
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,79
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 41,58
94696U TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM SER.CG UN
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
20080|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,231000000 13,21 3,05
175 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,062000000 36,16 2,24
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,055000000 1,81 0,10
7143|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA MAT. UN 1,000000000 20,87 20,87
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,368000000 6,03 2,22
HIDRAULICO COM
ENCADCOCS COMDIEMENMTADES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,368000000 6,44 2,37
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,59
PRECO (material): 26,26
PRECO TOTAL (unit.): 30,85
LS(%): 110,98 5,09
BDI(%): 22,23 5,84
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,78
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,57

RDC 04/2020
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 6,68
PRECO TOTAL (c/ taxa): 160,91
CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA SER.CG UN
DE CONCRETO
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55
(0,01 KG/M)
33DJACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA., SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16
24 (2 1/4 X 11\
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 MAT. M 0,567000000 8,74 4,96
X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10
VEDACAQ) DEQ X 19X 19 CM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,044200000 6,03 0,27
COMPI EMENTARES
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,264900000 6,03 1,60
COMPI EMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,277400000 6,44 1,79
COMP| EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,644000000 6,44 4,15
COMP] EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,034200000 6,44 19,54
COMPI EMENTARES
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88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,738000000 10,92 8,06
COMPIEMENTARES
88316U[SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,465500000 4,76 30,78
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,183700000 6,44 1,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMPIEMENTARES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mao-de-obra): 67,36
PRECO (material): 111,41
PRECO TOTAL (unit.): 178,76
LS(%): 110,98 74,75
BDI(%): 22,23 24,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 278,28
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 278,28
2 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO
89452U TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, SER.CG M
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2014
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,016000000 1,20 0,02
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,047000000 6,03 0,28
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPI EMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,047000000 6,44 0,30
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
9872|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA MAT. M 1,061000000 26,00 27,59
ERIA (NRD_CAAQ)
PRECO (mao-de-obra): 0,59
PRECO (material): 27,61
PRECO TOTAL (unit.): 28,19
LS(%): 110,98 0,65
BDI(%): 22,23 6,14
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 34,98
QUANTIDADE: 59,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.063,72
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89631U TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, SER.CG UN
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACIN\O.
AF 12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,071000000 38,90 2,76
(o) ndaWanl»)
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,090000000 36,16 3,25
COM 1000 CM3
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,059000000 1,81 0,11
7145|TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA MAT. UN 1,000000000 57,00 57,00
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,235000000 6,03 1,42
HIDRAULICO COM ENCARGOS
LCOMDILEMENTADECS
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,235000000 6,44 1,51
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,93
PRECO (material): 63,12
PRECO TOTAL (unit.): 66,05
LS(%): 110,98 3,25
BDI(%): 22,23 14,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 83,34
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 83,34
93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M, AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDIEMENTADRES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 12,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 492,24
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94668U ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E SER.CG UN
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 85 MM X 3, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
102|ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM MAT. UN 1,000000000 24,62 24,62
BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA
ERIA
20080|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,289000000 13,21 3,82
175 CD
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, MAT. UN 0,076000000 36,16 2,75
FRASCO COM 1000 CM3
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,032000000 1,81 0,06
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,323000000 6,03 1,95
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,323000000 6,44 2,08
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 4,03
PRECO (material): 31,24
PRECO TOTAL (unit.): 35,27
LS(%): 110,98 4,47
BDI(%): 22,23 6,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 46,69
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 46,69
94685U CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SER.CG UN
85 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.
1961|CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MAT. UN 1,000000000 42,62 42,62
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
20080|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,289000000 13,21 3,82
175 D
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,076000000 36,16 2,75
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,048000000 1,81 0,09
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88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,485000000 6,03 2,92
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,485000000 6,44 3,12
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMDIEMENRNTADECS
PRECO (mao-de-obra): 6,05
PRECO (material): 49,27
PRECO TOTAL (unit.): 55,32
LS(%): 110,98 6,71
BDI(%): 22,23 10,95
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 72,99
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 72,99
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 12,39
PRECO TOTAL (c/ taxa): 298,45
3 INSTALACAO SANITARIA
89714U TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO SER.CG M
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
122|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM MAT. UN 0,036300000 41,64 1,51
850 GR
20083|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO MAT. UN 0,059300000 36,16 2,14
coM 1000 CMR
38383|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 MAT. UN 0,247000000 1,81 0,45
88248U|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H 0,740000000 6,03 4,46
HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267U|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,740000000 6,44 4,77
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA MAT. M 1,050000000 9,79 10,28
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
PRECO (mao-de-obra): 9,23
PRECO (material): 14,38
PRECO TOTAL (unit.): 23,61
LS(%): 110,98 10,24
BDI(%): 22,23 3,20
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 37,05
QUANTIDADE: 33,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.222,60
90695U TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE SER.CG M
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,014600000 15,24 0,22
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
41936|TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN MAT. M 1,050000000 40,19 42,20
150 MM (NBR 7362)
88246U|ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS M.O. H 0,073000000 16,42 1,20
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,073000000 4,76 0,35
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,55
PRECO (material): 42,42
PRECO TOTAL (unit.): 43,97
LS(%): 110,98 1,72
BDI(%): 22,23 9,43
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 55,11
QUANTIDADE: 80,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 4.409,16
93358U ESCAVACI\O MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
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PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 27,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.077,44
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOOUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 27,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 653,27
CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA SER.CG UN
DE CONCRETO
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55
(0,01 KG/M)
33D|ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69
370]AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16
24 (2 1/4 X 112
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 MAT. M 0,567000000 8,74 4,96
X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10
VEDACAQ) DEQ X 19X 19 CM
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88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,044200000 6,03 0,27
COMPI EMENTARES
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,264900000 6,03 1,60
COMPI EMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,277400000 6,44 1,79
COMPI EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,644000000 6,44 4,15
COMPI EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,034200000 6,44 19,54
COMPI EMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,738000000 10,92 8,06
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,465500000 4,76 30,78
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,183700000 6,44 1,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDIEMENTARES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mdo-de-obra): 67,36
PRECO (material): 111,41
PRECO TOTAL (unit.): 178,76
LS(%): 110,98 74,75
BDI(%): 22,23 24,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 278,28
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.947,94
4 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
90698U TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE | SER.CG M
ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300
MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
20078|PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E MAT. UN 0,025000000 15,24 0,38
CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE
*400* G)
41932|TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN MAT. M 1,050000000 172,34 180,96
300 MM (NBR 7362)
88246U|ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS M.O. H 0,113400000 16,42 1,86
COMPIEMENTARES
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,113400000 4,76 0,54
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,40
PRECO (material): 181,34
PRECO TOTAL (unit.): 183,74
LS(%): 110,98 2,67
BDI(%): 22,23 40,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 42,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 226,72
QUANTIDADE: 151,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 34.234,23
93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMDI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 90,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.599,42
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOQUETE. AF_10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 90,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.182,40
CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA SER.CG UN
DE CONCRETO
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

RDC 04/2020
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1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55
(0,01 KG/M)
33D|ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16
24 (2 1/4 X 112
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,567000000 8,74 4,96
30,0CM (1 X 12") NAO
ADAREI HADA
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10
VEDACAQ), DE 9 X 19 X 19 CM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,044200000 6,03 0,27
COMPI EMENTARES
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,264900000 6,03 1,60
COMPI EMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,277400000 6,44 1,79
COMPI EMENTARFES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,644000000 6,44 4,15
COMPI EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,034200000 6,44 19,54
COMPI EMENTARES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,738000000 10,92 8,06
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,465500000 4,76 30,78
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,183700000 6,44 1,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMPIEMENTADRES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,[  MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 67,36
PRECO (material): 111,41
PRECO TOTAL (unit.): 178,76
LS(%): 110,98 74,75
BDI(%): 22,23 24,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 278,28
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QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.669,67
CP - FUA.2705/002 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA SER.CG UN
COM GRELHA
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,270600000 20,18 5,46
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 45,840900000 0,43 19,71
337[ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55
(0,01 KG/M)
33D]|ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAQO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,181900000 52,48 9,55
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,033500000 44,40 1,49
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
546|BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA MAT. KG 19,686000000 4,99 98,23
CHATA (QUALQUER DIMENSAO)
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10
VEDACAOY DEQO Y 10Y¥Y 1Q CM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,044200000 6,03 0,27
COMPI EMENTARFES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,034200000 6,44 19,54
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 8,434000000 4,76 40,15
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,134500000 6,44 0,87
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDPIEMENTADRES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,100200000 2,94 0,29
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mdo-de-obra): 60,82
PRECO (material): 199,64
PRECO TOTAL (unit.): 260,46
LS(%): 110,98 67,50
BDI(%): 22,23 44,38
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 111,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 372,33
QUANTIDADE: 4,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.489,32
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CP - FUA.2707/001 SAIDA D'AGUA COM DISSIPADOR DE SER.CG UN
ENERGIA
1379[CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 396,000000000 0,43 170,28
370|AREIA MEDIA - POSTO MAT. M3 1,251000000 52,48 65,65
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
1AZIDA SEM TRANSDAORTEN
4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / MAT. M 0,165000000 6,40 1,06
REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARFIHADA (PD/EORMAN
4512|PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,144000000 2,02 0,29
5CM NAO APARELHADA
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,464000000 44,40 20,60
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4730|PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA MAT. M3 1,836000000 46,42 85,23
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,090000000 10,42 0,94
27 (2 1 /D 10\
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,475200000 8,74 4,15
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,545000000 6,44 3,51
COMDI EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 16,495000000 6,44 106,23
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 24,000000000 4,76 114,24
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 223,98
PRECO (material): 348,20
PRECO TOTAL (unit.): 572,18
LS(%): 110,98 248,57
BDI(%): 22,23 77,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 325,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 898,15
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 898,15
5 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO
93011V ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
2686|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,100000000 15,32 16,85
3" SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,171000000 6,03 1,03
COMPI EMENTARES
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88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,171000000 7,86 1,34
COMP] EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 2,38
PRECO (material): 16,85
PRECO TOTAL (unit.): 19,23
LS(%): 110,98 2,64
BDI(%): 22,23 3,75
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 6,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 25,61
QUANTIDADE: 56,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.434,13
93016U LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTALAC;\O.
AF 12/2015
1896|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", MAT. UN 1,000000000 13,57 13,57
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,342000000 6,03 2,06
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,342000000 7,86 2,69
COMP] EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 4,75
PRECO (material): 13,57
PRECO TOTAL (unit.): 18,32
LS(%): 110,98 5,27
BDI(%): 22,23 3,02
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 26,61
QUANTIDADE: 18,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 478,96
93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M, AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,956000000 4,76 18,83
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 18,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 18,83
LS(%): 110,98 20,90
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 20,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,73
QUANTIDADE: 10,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 400,47
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96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOOQUETE. AF_10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 10,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 242,81
CP - FUA.2430/003 CABO OPTICO MONOMODO, SER.CG UN
ANTIROEDOR, EXTERNO, 12
FIBRAS
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM M.O. H 0,010000000 6,03 0,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,010000000 7,86 0,08
COMPLEMENTARES
CP - F.0163|CABO OPTICO MONOMODO, AR, EXTERNO, MAT. M 1,000000000 3,68 3,68
12 FIRRAS
PRECO (mao-de-obra): 0,14
PRECO (material): 3,68
PRECO TOTAL (unit.): 3,82
LS(%): 110,98 0,15
BDI(%): 22,23 0,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,79
QUANTIDADE: 180,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 862,40
CP - FUA.2705/001 CAIXA DE PASSAGEM 0,60X0,60 TAMPA SER.CG UN
DE CONCRETO
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,073800000 20,18 1,49
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 60,210400000 0,43 25,89
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,057000000 9,60 0,55
(0,01 KG/M)
33D|ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO MAT. KG 2,530800000 5,41 13,69
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,211700000 52,48 11,11
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,057000000 44,40 2,53
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 7,380000000 3,60 26,57
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,014600000 10,80 0,16
24 (2 17/4 X 112
6189|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,567000000 8,74 4,96
30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,050200000 480,00 24,10
VEDACAOY DEQO Y 10Y¥Y 1Q CM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,044200000 6,03 0,27
COMPI EMENTARES
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,264900000 6,03 1,60
COMPIEMENTARES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,277400000 6,44 1,79
COMPI EMENTARES
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,644000000 6,44 4,15
COMPI EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 3,034200000 6,44 19,54
COMPI EMENTARFES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,738000000 10,92 8,06
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,465500000 4,76 30,78
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,183700000 6,44 1,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDIEMENTADRES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,125400000 2,94 0,37
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (mdo-de-obra): 67,36
PRECO (material): 111,41
PRECO TOTAL (unit.): 178,76
LS(%): 110,98 74,75
BDI(%): 22,23 24,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 99,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 278,28
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 556,56
6 INSTALACAO ELETRICA
72264U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - | SER.CG UN
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1589|TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 5,89 5,89
CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMDIEMENTADECS
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88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,56
PRECO (material): 5,89
PRECO TOTAL (unit.): 11,45
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 1,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,92
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 37,84
72265U TERMINAL OU CONECTOR DE SER.CG UN
PRESSAO - PARA CABO 95MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1590|TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 10,37 10,37
CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,56
PRECO (material): 10,37
PRECO TOTAL (unit.): 15,93
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 2,31
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,40
QUANTIDADE: 2,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 48,79
72266U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - SER.CG UN
PARA CABO 120MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 15,38 15,38
CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,03 3,02
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 7,86 3,93
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 6,95
PRECO (material): 15,38
PRECO TOTAL (unit.): 22,33
LS(%): 110,98 7,71
BDI(%): 22,23 3,42
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,13
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PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 33,45
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 200,71
72268U TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - SER.CG UN
PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1593 |TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 17,15 17,15
CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 6,03 3,02
COMDI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,500000000 7,86 3,93
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 6,95
PRECO (material): 17,15
PRECO TOTAL (unit.): 24,10
LS(%): 110,98 7,71
BDI(%): 22,23 3,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,62
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 213,69
74130/6U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
2391|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR MAT. UN 1,000000000 274,31 274,31
120 A
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMPI EMENTARES
88264 U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,56
PRECO (material): 274,31
PRECO TOTAL (unit.): 279,87
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 60,98
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 67,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 347,01
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 347,01
74130/7U DISJUNTOR TERMOMAGNETICO SER.CG UN
TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A
600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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2393|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR MAT. UN 1,000000000 718,88 718,88
200 A L o000\ _TIDO VD
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,03 2,41
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 7,86 3,14
COMP| EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 5,56
PRECO (material): 718,88
PRECO TOTAL (unit.): 724,44
LS(%): 110,98 6,17
BDI(%): 22,23 159,81
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 165,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 890,41
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 890,41
92990U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICZ\O - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 3,30 0,03
ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,010500000 6,03 0,06
COMDI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,010500000 7,86 0,08
COMPI EMENTARES
977|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,015000000 31,25 31,72
ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO
PRECO (mao-de-obra): 0,15
PRECO (material): 31,75
PRECO TOTAL (unit.): 31,89
LS(%): 110,98 0,16
BDI(%): 22,23 7,06
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 39,11
QUANTIDADE: 160,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 6.258,21
92992U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 SER.CG M

MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGCAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2015

RDC 04/2020




e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 3,30 0,03
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,012800000 6,03 0,08
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,012800000 7,86 0,10
COMPLEMENTARES
998|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,015000000 40,63 41,24
ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO
NOMINAL 98 MM?D
PRECO (mao-de-obra): 0,18
PRECO (material): 41,27
PRECO TOTAL (unit.): 41,45
LS(%): 110,98 0,20
BDI(%): 22,23 9,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 9,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 50,82
QUANTIDADE: 210,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.671,86
92994U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120| SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICI\O - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
1017|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,015000000 52,90 53,69
ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO
NOMINAL 120 MM
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 4,23 0,04
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,015200000 6,03 0,09
COMDIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,015200000 7,86 0,12
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 0,21
PRECO (material): 53,73
PRECO TOTAL (unit.): 53,94
LS(%): 110,98 0,23
BDI(%): 22,23 11,94
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 66,12
QUANTIDADE: 480,00

RDC 04/2020
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PRECO TOTAL (c/ taxa):| 31.738,34
92996U CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150| SER.CG M
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AE 12/2015
21127|FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO MAT. UN 0,009000000 1,20 0,01
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,017900000 6,03 0,11
COMDIEMENTADECS
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,017900000 7,86 0,14
COMPIEMENTARES
999|CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, MAT. M 1,015000000 64,94 65,91
ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC- ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO
NOMINAI 150 MM?2
PRECO (mdo-de-obra): 0,25
PRECO (material): 65,92
PRECO TOTAL (unit.): 66,17
LS(%): 110,98 0,28
BDI(%): 22,23 14,66
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 14,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 81,10
QUANTIDADE: 480,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 38.930,19
93012V ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, SER.CG M
DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF 12/2015
2683|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 1,260000000 24,14 30,42
4", SEM LUVA
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,223000000 6,03 1,34
COMPIEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,213000000 7,86 1,67
COMPIEMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 3,02
PRECO (material): 30,42
PRECO TOTAL (unit.): 33,44
LS(%): 110,98 3,35
BDI(%): 22,23 6,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 10,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 43,55
QUANTIDADE: 548,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 23.863,85

RDC 04/2020
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93017V LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SER.CG UN
ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AEF 12/2015
1895|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", MAT. UN 1,000000000 23,85 23,85
PARA ELETRODUTO
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,426000000 6,03 2,57
COMPI EMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,426000000 7,86 3,35
COMP| EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,92
PRECO (material): 23,85
PRECO TOTAL (unit.): 29,77
LS(%): 110,98 6,57
BDI(%): 22,23 5,30
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,64
QUANTIDADE: 180,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.494,45
93358U ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM SER.CG M3
PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,086000000 4,76 9,93
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 9,93
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 9,93
LS(%): 110,98 11,02
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 11,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,95
QUANTIDADE: 90,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.897,98
96985U HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 SER.CG UN
PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AE 12/2017
3379|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! HASTE DE MAT. UN 1,000000000 37,60 37,60
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR
88247U|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,253100000 6,03 1,53
COMPLEMENTARES
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 0,253100000 7,86 1,99
COMP] EMENTARES
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PRECO (mdo-de-obra): 3,52
PRECO (material): 37,60
PRECO TOTAL (unit.): 41,12
LS(%): 110,98 3,90
BDI(%): 22,23 8,36
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 53,38
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 427,00
96995U REATERRO MANUAL APILOADO COM SER.CG M3
SOOQUETE. AF 10/2017
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,398600000 4,76 11,42
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 11,42
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 11,42
LS(%): 110,98 12,67
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 12,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 24,09
QUANTIDADE: 25,20
PRECO TOTAL (c/ taxa): 607,03
CP - FUA.2705/003 CAIXA DE PASSAGEM 0,80X0,80 TAMPA SER.CG UN
DE CONCRETO
10999|ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, MAT. KG 0,093400000 20,18 1,88
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 94,518900000 0,43 40,64
337|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM MAT. KG 0,091200000 9,60 0,88
(0,01 KG/M)
33D|ACO CA-50, 8,0MM, VERGALHAO MAT. KG 4,049200000 5,41 21,91
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,329400000 52,48 17,29
(RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
4721|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO MAT. M3 0,091500000 44,40 4,06
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
4777|CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER MAT. KG 9,348000000 3,60 33,65
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
5073|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X MAT. KG 0,023400000 10,80 0,25
24 (2 1/4 X 11\
6189| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 0,909700000 8,74 7,95
30,0CM (1 X 12") NAO
ADPDARFEIHADA
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7266|BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE MAT. MIL 0,084900000 480,00 40,75
VEDACAOQ). DE9 X 19 X 19 CM
88238U|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,070700000 6,03 0,43
COMPI EMENTARES
88239U|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,425000000 6,03 2,56
COMPI EMENTARFES
88245U|ARMADOR COM ENCARGOS M.O. H 0,443900000 6,44 2,86
COMPIEMENTARES
88262U[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,033300000 6,44 6,65
COMPI EMENTARES
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 5,002000000 6,44 32,21
COMPI EMENTARFES
88315U|SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,934800000 10,92 10,21
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 10,181700000 4,76 48,46
COMPI EMENTARES
88377U|OPERADOR DE BETONEIRA M.O. H 0,300200000 6,44 1,93
ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
ENCARCOS COMDPIEMENTADRES
89225U|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,| MAT. CHP 0,206600000 2,94 0,61
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_11/2014
PRECO (m&o-de-obra): 105,32
PRECO (material): 169,87
PRECO TOTAL (unit.): 275,20
LS(%): 110,98 116,89
BDI(%): 22,23 37,76
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 154,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 429,84
QUANTIDADE: 7,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.008,91
TOTAL DAS INSTALACOES EXTERNAS 188.745,22
PLANILHA DE FUNDACAO DO BLOCO 3
1 SERVICOS COMPLEMENTARES
97629U DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA SER.CG M3
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5795U|MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MAT. CHP 1,556200000 17,26 26,86
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO.
AF 07/2016
5952U|MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MAT. CHI 0,441100000 16,19 7,14

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO. AF_07/2016

RDC 04/2020
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88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,305100000 6,44 1,96
LOMDILEMERNTADLODC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 3,153000000 4,76 15,01
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 16,97
PRECO (material): 34,00
PRECO TOTAL (unit.): 50,97
LS(%): 110,98 18,84
BDI(%): 22,23 7,56
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 26,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 77,37
QUANTIDADE: 12,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.002,71
97634U DEMOLICAO DE REVESTIMENTO SER.CG M2
CERf\MICO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5795U|MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MAT. CHP 0,069900000 17,26 1,21
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO.
5952U|MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MAT. CHI 0,048200000 16,19 0,78
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO. AF_07/2016
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,105500000 7,86 0,83
EANCADCOC COMDIL EMERNMTADLC
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,297200000 4,76 1,41
COMPI EMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 2,24
PRECO (material): 1,99
PRECO TOTAL (unit.): 4,23
LS(%): 110,98 2,49
BDI(%): 22,23 0,44
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 7,16
QUANTIDADE: 12,96
PRECO TOTAL (c/ taxa): 92,83
2 REFORCO DE FUNDACAO
CP - FUA.9001/001 PERFURA(;IN\O MANUAL DE SOLO D=3" SER.CG M3
40791|PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 MAT. UN 0,000862000 17.720,65 15,28
N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO
MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO
(INCLUI SUPORTE
Ol CUACCT TIDO MECAN
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,653905000 4,76 12,63
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12,63
PRECO (material): 15,28
PRECO TOTAL (unit.): 27,91
LS(%): 110,98 14,02
BDI(%): 22,23 3,40
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 17,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 45,32
QUANTIDADE: 393,12
PRECO TOTAL (c/ taxa): 17.817,42
CP - FUA.9001/002 TUBO PVC D=32MM COM VALVULAS SER.CG M
MANCHETES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,470000000 4,76 2,24
COMPI EMENTARES
9869|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA MAT. M 1,000000000 6,12 6,12
ERIA (NRR-5648)
F.9004|VALVULA MANCHETE 30X30CM MAT. UN 0,500000000 1,50 0,75
PRECO (mao-de-obra): 2,24
PRECO (material): 6,87
PRECO TOTAL (unit.): 9,11
LS(%): 110,98 2,48
BDI(%): 22,23 1,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 13,12
QUANTIDADE: 864,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.333,30
CP - FUA.9001/003 APLICACAO DE ARGAMASSA PARA SER.CG UN
PREPARO DAS BAINHAS
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 MAT. KG 8,840000000 0,43 3,80
370|AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR MAT. M3 0,166000000 52,48 8,71
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,355985000 4,76 1,69
COMDIEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,69
PRECO (material): 12,51
PRECO TOTAL (unit.): 14,21
LS(%): 110,98 1,88
BDI(%): 22,23 2,78
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,87
QUANTIDADE: 144,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.717,21
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CP - FUA.9001/004 INJECAO PRESSURIZADA DE CALDA DE SER.CH M
CIMENTO (ATE 30KG/CM2)
1379|CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MAT. KG 92,400000000 0,79 73,00
39848|TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, MAT. M 3,000000000 1,50 4,50
LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO
ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE
CIMENTO, D
= 1/2", ESPESSURA 1,5 MM
39917|BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA MAT. UN 0,000032000 56.175,56 1,80
DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100*
LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70%*
BAR, POTENCIA DE 15 CV
39919|MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA MAT. UN 0,000038000 37.631,30 1,43
TURBULENCIA, CAPACIDADE
/ VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES
ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA
CIMENTO, ARGAMASSA E
QlLITRAOS
39925|BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MAT. UN 0,000033000 7.254,20 0,24
MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA
15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM,
HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A
*45* MCA / *55* M3/H
4221|OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MAT. L 0,776980000 3,57 2,77
88263U|CAVOUQUEIRO OU OPERADOR M.O. H 1,256579000 9,47 11,90
PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS
COMPILEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 1,781756000 4,76 8,48
COMDIEMENTADRES
90776U|ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS M.O. H 0,693357000 12,47 8,65
COMPIEMENTARFES
PRECO (m&o-de-obra): 29,03
PRECO (material): 83,74
PRECO TOTAL (unit.): 112,76
LS(%): 110,98 32,21
BDI(%): 22,23 18,61
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 50,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 163,59
QUANTIDADE: 864,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 141.344,29

|SERVICOS COMPLEMENTARES

RDC 04/2020
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83534U LASTRO DE CONCRETO, PREPARO SER.CG M3
MECi\NICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE,
LANCAMENTO FE ADENSAMENTO
7325|ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA MAT. KG 20,000000000 5,14 102,80
NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAQ
88309U|PEDREIRO COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 6,44 12,88
COMDIEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 6,000000000 4,76 28,56
COMPI EMENTARES
94962U|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO MAT. M3 1,000000000 215,78 215,78
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L.
AL _Q7/2016
PRECO (m&o-de-obra): 41,44
PRECO (material): 318,58
PRECO TOTAL (unit.): 360,02
LS(%): 110,98 45,99
BDI(%): 22,23 70,82
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 116,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 476,83
QUANTIDADE: 1,30
PRECO TOTAL (c/ taxa): 619,88
88489U APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM SER.CG M2
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
7356|TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO MAT. L 0,330000000 16,67 5,50
Ifalalalal
88310U|PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 0,187000000 6,44 1,20
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,069000000 4,76 0,33
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 1,53
PRECO (material): 5,50
PRECO TOTAL (unit.): 7,03
LS(%): 110,98 1,70
BDI(%): 22,23 1,22
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 2,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 9,96
QUANTIDADE: 564,50
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.621,14
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88649U RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA SER.CG M
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45CM.
AF_06/2014
1287|PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAT. M2 0,150000000 23,30 3,50
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2
1381|ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS MAT. KG 0,603000000 0,42 0,25
34357|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO MAT. KG 0,084000000 2,67 0,22
88256U|AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM M.O. H 0,074000000 7,86 0,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,031000000 4,76 0,15
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,73
PRECO (material): 3,97
PRECO TOTAL (unit.): 4,70
LS(%): 110,98 0,81
BDI(%): 22,23 0,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 1,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 6,39
QUANTIDADE: 237,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.515,40
89171U (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SER.CG M2
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA
EDIFICA(;Z\O HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO.
87246U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,054800000 39,65 2,17
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
87247U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,336500000 35,60 11,98

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

RDC 04/2020



e

- Ry

CHNPI 30TI2.201/0001-82

=r/\

RDC 04/2020

87248U|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM MAT. M2 0,608700000 32,42 19,73
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 33,89
PRECO TOTAL (unit.): 33,89
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 7,53
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 7,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 41,42
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 621,29
4 SERVICOS FINAIS
72898U CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SER.CG M3
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3
5811U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO MAT. CHP 0,007000000 152,34 1,07
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5940U|PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, MAT. CHP 0,018000000 122,75 2,21
POTENCIA LiQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG -
CHP DIIIRNQ _AF 06/2014
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,018000000 4,76 0,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,09
PRECO (material): 3,28
PRECO TOTAL (unit.): 3,36
LS(%): 110,98 0,10
BDI(%): 22,23 0,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 4,18
QUANTIDADE: 513,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.147,18
9537V LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% MAT. L 0,050000000 3,14 0,16
PARA USO EM LIMPEZA
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88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,140000000 4,76 0,67
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 0,67
PRECO (material): 0,16
PRECO TOTAL (unit.): 0,82
LS(%): 110,98 0,74
BDI(%): 22,23 0,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,60
QUANTIDADE: 300,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 479,36
97914U TRANSPORTE COM CAMINHAO SER.CG M3XKM
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AEF 01/2018
67826U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO MAT. CHP 0,010420000 131,17 1,37
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
67827U|CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO MAT. CHI 0,002600000 30,88 0,08
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
PRECO (m&o-de-obra): 0,00
PRECO (material): 1,45
PRECO TOTAL (unit.): 1,45
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 0,32
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,77
QUANTIDADE: 513,08
PRECO TOTAL (c/ taxa): 907,52
5 SERVICOS TECNICOS
88321U TECNICO DE LABORATORIO COM SER.CG H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
37370|ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS MAT. H 1,000000000 2,48 2,48

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

RDC 04/2020
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37371|TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS MAT. H 1,000000000 0,55 0,55
COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIY AN
37372|EXAMES - HORISTA (ENCARGOS MAT. H 1,000000000 0,37 0,37
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
37373|SEGURO - HORISTA (ENCARGOS MAT. H 1,000000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
7153|TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE M.O. H 1,000000000 14,03 14,03
CONCSTRILICAND CIVI
88236U|FERRAMENTAS (ENCARGOS MAT. H 1,000000000 0,50 0,50
COMPIEMENTARES) - HORISTA
88237U|EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MAT. H 1,000000000 0,93 0,93
HORISTA
95383U|CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO DE MAT. H 1,000000000 0,10 0,10
LABORATORIO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
PRECO (m&o-de-obra): 14,03
PRECO (material): 4,95
PRECO TOTAL (unit.): 18,98
LS(%): 110,98 15,57
BDI(%): 22,23 1,10
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 16,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 35,65
QUANTIDADE: 288,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.267,45
TOTAL DAS FUNDACAO DO BLOCO 3 196.486,98
PLANILHA DA IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
1 IMPLANTACAO DA OBRA
41598U ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA SER.CG UN
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA
1062|CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MAT. UN 1,000000000 142,50 142,50
MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
1096|ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA- MAT. UN 2,000000000 55,69 111,38
PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
3/16", COM 4
ESTRIBOS F 4 1SOI ADQORFS
11267|ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO MAT. UN 2,000000000 5,72 11,44

EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM

RDC 04/2020
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12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO MAT. UN 2,000000000 4,17 8,34
ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
1539|CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO MAT. UN 8,000000000 4,63 37,04
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16
MDD
1892|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", MAT. UN 4,000000000 1,47 5,88
DARA EIETRAODIITO
2392|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE MAT. UN 1,000000000 65,45 65,45
50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V
2685|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE MAT. M 8,000000000 3,50 28,00
1" SEM LUVA
2731|MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU MAT. M 7,960000000 52,35 416,71
EQUIVALENTE DA REGIAO, H=12M, D = 20
A 24 CM (PARA POSTE)
3379|!EM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! HASTE DE MAT. UN 1,000000000 40,31 40,31
ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN
= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR
39176|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, MAT. UN 2,000000000 0,50 1,00
DE 1", PARA ELETRODUTO
39210|ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", MAT. UN 2,000000000 0,57 1,14
PARA ELETRODUTO
406|FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MAT. UN 0,133333300 55,38 7,38
MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
420|CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE MAT. UN 2,000000000 19,77 39,54
150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E
PORCAS
4346|PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, MAT. UN 2,000000000 6,09 12,18
COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA
DE PRESSAO
MEDIA
857|CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO- DURO MAT. M 3,000000000 7,03 21,09
88264U|ELETRICISTA COM ENCARGOS M.O. H 8,000000000 7,86 62,88
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 8,000000000 4,76 38,08
COMPI EMENTARES
937|FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, MAT. M 27,000000000 4,61 124,47
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
PRECO (mao-de-obra): 100,96
PRECO (material): 1.073,85
PRECO TOTAL (unit.): 1.174,81
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LS(%): 110,98 112,05
BDI(%): 22,23 238,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 350,76
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 1.525,57
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.525,57
74039/1U CERCA COM MOUROES DE MADEIRA SER.CG M
ROLICA, DIAMETRO 11CM,
ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE
1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250
21138|MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU MAT. M 1,150000000 5,68 6,53
EQUIVALENTE DA REGIAO,H=2,2M,D =38
A 11 CM (PARA CERCA)
339|ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, MAT. 5,500000000 0,48 2,64
Il ACCD YL 0
5076|GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X9 MAT. KG 0,037500000 10,70 0,40
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,400000000 6,44 2,58
COMPLEMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,600000000 4,76 2,86
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 5,43
PRECO (material): 9,57
PRECO TOTAL (unit.): 15,01
LS(%): 110,98 6,03
BDI(%): 22,23 2,13
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8,16
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 23,16
QUANTIDADE: 120,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.779,42
74209/1 PLACA DE OBRA- UNIVERSIDADE SER.CG M2
(2,00X3,00M)
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT. M 1,000000000 4,44 4,44
*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4491|PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 4,000000000 6,40 25,60
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) MAT. M2 1,000000000 245,00 245,00
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X
1,125 M




— RDC 04/2020
= r~/\
oy w— .

CHNPI 30TI2.201/0001-82

5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,110000000 10,60 1,17
30 (2 3/4 X 10)
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,000000000 6,44 6,44
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 4,76 9,52
COMPI EMENTARES
94962U|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO MAT. M3 0,010000000 215,78 2,16
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016
PRECO (mao-de-obra): 15,96
PRECO (material): 278,36
PRECO TOTAL (unit.): 294,32
LS(%): 110,98 17,71
BDI(%): 22,23 61,88
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 79,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 373,92
QUANTIDADE: 6,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 2.243,50
74209/1D PLACA DE OBRA- EMPRESA SER.CG M2
(2,00X3,00M)
4417|SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA MAT. M 1,000000000 4,44 4,44
*2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
4491 |PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X MAT. M 4,000000000 6,40 25,60
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
4813|PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) MAT. M2 1,000000000 245,00 245,00
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X
1,125% M
5075|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,110000000 10,60 1,17
30 (2 3/4 X 10)
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 1,000000000 6,44 6,44
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,000000000 4,76 9,52
COMPI EMENTARES
94962U|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO MAT. M3 0,010000000 215,78 2,16
1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L.
AF 07/2016
PRECO (mao-de-obra): 15,96
PRECO (material): 278,36
PRECO TOTAL (unit.): 294,32
LS(%): 110,98 17,71
BDI(%): 22,23 61,88
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ADM(%): 0,00

0,00

TOTAL TAXA:

79,59

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

373,92

QUANTIDADE:

6,00

PRECO TOTAL (c/ taxa):

2.243,50

93207V

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E

FOUTPAMENTOS. AF 02/2016

SER.CG

M2

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

MAT.

UN

0,019300000 106,33

2,05

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4

e ClACQE RO

MAT.

UN

0,019300000 102,82

1,98

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO /

CLCNM CCTDIITIIDA METAITCAN

MAT.

M2

0,993800000 49,92

49,61

3080

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO
EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

MAT.

a

0,057800000 58,00

3,35

3097

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40
MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO -

MAT.

Cl

0,038500000 43,40

1,67

72251U

CABO DE COBRE NU 16MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

0,192700000 10,56

2,03

73933/3U

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE
ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS

MAT.

M2

0,032400000 323,51

10,48

74130/1U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

UN

0,173400000 11,56

2,00

74166/1U

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ

MAT.

UN

0,019300000 154,08

2,97

83366U

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE
15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

MAT.

UN

0,019300000 48,55

0,94

RDC 04/2020
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83463U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO -

MAT.

UN

0,019300000

292,82

5,65

83518U

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO
CONCRETO

MAT.

M3

0,023900000

270,58

6,47

84024U

BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

MAT.

M2

0,038500000

26,78

1,03

84848U

JANELA DE MADEIRA TIPO
VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM
EERRAGENS

MAT.

M2

0,096400000

462,86

44,62

86888U

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

AF 12/2013

MAT.

UN

0,038500000

366,33

14,10

86934U

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,019300000

282,23

5,45

86943U

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,038500000

171,17

6,59

87877V

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG.

MAT.

M2

0,204700000

6,21

1,27

88487U

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MAT.

M2

4,497600000

31,98
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89168U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

MAT.

M2

0,102300000

50,07

89171U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

MAT.

M2

0,080600000

33,89

2,73

89173U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

MAT.

M2

0,204700000

20,47

4,19

89482U

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

AF_12/2014

MAT.

UN

0,038500000

17,78

0,68

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

0,138800000

11,72

1,63

89712U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

MAT.

0,125300000

17,64

2,21

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

MAT.

0,147200000

33,24

4,89

RDC 04/2020
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89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO.
AF 12/2014

MAT.

UN

0,077100000

4,74

0,37

89726U

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

UN

0,057800000

5,51

0,32

89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

MAT.

UN

0,019300000

6,38

0,12

89748U

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

MAT.

UN

0,057800000

23,75

1,37

89784U

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

UN

0,057800000

11,98

0,69

89796U

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

UN

0,038500000

24,79

0,95

89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

MAT.

UN

0,096400000

80,34

7,74

90443U

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A

40 MM. AF 05/2015

MAT.

0,100200000

0,71

RDC 04/2020
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90466U

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

MAT.

0,100200000

0,72

90820U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,038500000

322,47

12,42

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

MAT.

UN

0,057800000

341,94

19,76

91170U

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE.

MAT.

0,530000000

1,55

0,82

91173U

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

MAT.

1,734400000

0,79

1,37

91862U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,530000000

5,07

2,69

91870U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

1,734400000

5,79

10,04

91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,192700000

8,00

1,54
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91924U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF 12/2018

MAT.

1,416500000

1,50

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO.
AF 12/2018

MAT.

3,468900000

2,20

7,63

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

2,023500000

3,54

7,16

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,173400000

7,48

1,30

91945U

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE
ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,057800000

6,37

0,37

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,077100000

18,28

1,41

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,154200000

29,43

4,54

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,134900000

30,28

4,08

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

MAT.

M2

1,362100000

13,06

17,79

93040U

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W
2U, BASE E27 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

MAT.

UN

0,038500000

12,55

0,48

RDC 04/2020
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93044U

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U
BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MAT.

UN

0,038500000

14,15

0,54

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 03/2016

MAT.

M3

0,023300000

46,10

1,07

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

MAT.

M2

1,362100000

32,61

44,42

94559U

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

MAT.

M2

0,028900000

388,42

11,23

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF 07/2016

MAT.

M2

0,005400000

9,91

0,05

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

LM AL _07/2001c

MAT.

M2

1,355900000

16,52

22,40

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AL 11 /2014

MAT.

UN

0,289100000

16,63

4,81

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016

MAT.

UN

0,134900000

12,19

1,64

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017

MAT.

UN

0,038500000

46,91

1,81

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM

SOQIIETE AE _10/2017

MAT.

M3

0,006000000

27,95

0,17

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

MAT.

UN

0,115600000

68,64

7,93

97593U

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,077100000

66,87
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97886U

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

MAT.

UN

0,038500000

92,63

3,57

98283U

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM
BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO
DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2018

MAT.

0,616700000

5,46

3,37

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,297900000

78,91

23,51

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA

MENOR QUE 6 M2,
SEM VVAQ AF 05/2018

MAT.

M2

0,342900000

80,51

27,61

98443U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,158100000

70,12

11,09

98444U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,182000000

71,26

12,97

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,465400000

93,58

43,55

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,362900000

118,19

42,89

98447U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,247000000

81,38

20,10

RDC 04/2020
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98448U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,192600000 100,65 19,39
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 633,52
PRECO TOTAL (unit.): 633,52
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 140,83
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 140,83
PRECO TOTAL UNIT. (¢/ taxa): 774,35
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.615,25
93208U EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM SER.CG M2
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016
10886|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 0,025200000 106,33 2,68
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CIASSE A
10891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 0,025200000 102,82 2,59
CARGA DE PO QUIMICO SECO
(DOCN DE A o Il A DO
11455|FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, MAT. UN 0,025200000 7,88 0,20
DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADQ
11587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 MAT. M2 1,000000000 49,92 49,92
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAOQ /
CONM COCTDIITIIDA METALTICAN
4513|PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL MAT. M 3,484400000 1,38 4,81
5X5CM
6193|TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X MAT. M 3,917400000 5,82 22,80
20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA
73933/3U|PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE MAT. M2 0,063400000 323,51 20,51
ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS
74130/1U|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR MAT. UN 0,050400000 11,56 0,58
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83518U|ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO MAT. M3 0,026900000 270,58 7,28
LONCDETO

RDC 04/2020
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84402U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

UN

0,025200000

62,44

1,57

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

AL CAAC NI AL

M.O.

0,979400000

6,44

6,31

88487U

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MAT.

M2

3,745700000

7,11

26,63

91170U

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE.

MAT.

0,251800000

1,55

0,39

91173U

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

MAT.

0,226600000

0,79

0,18

91862U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,251800000

5,07

1,28

91870U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,226600000

5,79

1,31

91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,075500000

8,00

0,60

91924V

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2018

MAT.

0,621900000

1,50

0,93

RDC 04/2020
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91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,679800000

2,20

1,50

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,125900000

7,48

0,94

92000V

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,050400000

18,28

0,92

92025U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,025200000

43,36

1,09

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

MAT.

M2

1,439600000

13,06

18,80

93040U

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

MAT.

UN

0,025200000

12,55

0,32

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AE 03/2016

MAT.

M3

0,026200000

46,10

1,21

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

MAT.

M2

1,439600000

32,61

46,95

94559U

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

MAT.

M2

0,075500000

388,42

29,33

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF 07/2016

MAT.

M2

0,006000000

9,91

0,06
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95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

LM _AE N7/0016

MAT.

M2

1,439600000

16,52

23,78

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AL 44 /2044

MAT.

UN

0,050400000

16,63

0,84

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

MAT.

UN

0,025200000

12,19

0,31

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM

COQLICTE AL _40/2047

MAT.

M3

0,006700000

27,95

0,19

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

MAT.

UN

0,100700000

68,64

6,91

97593U

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM
1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017

MAT.

UN

0,025200000

66,87

1,69

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,351700000

78,91

27,75

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,404800000

80,51

32,59

98443U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,028100000

70,12

1,97

98444U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,032300000

71,26

2,30

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,549500000

93,58

51,42
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98446U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,428400000 118,19 50,63
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2,
COM VAQ AF 05/2018
98447U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,043900000 81,38 3,57
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018
98448U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,034200000 100,65 3,44
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2,
COMVAQ AF 085/2018
PRECO (mdo-de-obra): 6,31
PRECO (material): 452,77
PRECO TOTAL (unit.): 459,08
LS(%): 110,98 7,00
BDI(%): 22,23 100,65
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 107,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 566,73
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 11.334,63
93210U EXECUCAO DE REFEITORIO EM SER.CG M2
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF 02/2016
10886|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 0,026800000 106,33 2,85
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
10891|EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM MAT. UN 0,026800000 102,82 2,76
CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4
Ko CclACCSrE DO
11587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 MAT. M2 1,000000000 49,92 49,92
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
3080|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA MAT. cl 0,026800000 58,00 1,55

EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO
EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

RDC 04/2020
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37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L

X )

MAT.

1,278200000

2,77

74130/1U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

UN

0,107400000

11,56

1,24

74166/1U

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

UN

0,026800000

154,08

4,13

83518U

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO

LCONCDETO

MAT.

M3

0,040000000

270,58

10,82

84402U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MAT.

UN

0,026800000

62,44

1,67

86934U

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO
SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,026800000

282,23

7,56

86943U

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,026800000

171,17

4,59

88262U

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

M.O.

1,115500000

88487U

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MAT.

M2

1,429300000

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

MAT.

0,088600000

11,72

1,04
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89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

0,142300000

33,24

4,73

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

MAT.

UN

0,053700000

4,74

0,25

89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

MAT.

UN

0,053700000

80,34

4,31

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.
AFE _0R/2N018

MAT.

UN

0,026800000

341,94

91170U

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE.

MAT.

0,322100000

1,55

0,50

91173U

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

MAT.

0,536900000

0,79

0,42

91862U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,322100000

5,07

1,63

91870U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,536900000

5,79

3,11
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91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,107400000

8,00

0,86

91924U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,859100000

1,50

1,29

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

2,550300000

2,20

5,61

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,161100000

7,48

1,21

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,026800000

18,28

0,49

92008U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,134200000

29,43

3,95

92023U

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,026800000

30,28

0,81

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

MAT.

M2

1,451000000

13,06

18,95

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 03/2016

MAT.

M3

0,039000000

46,10

1,80

RDC 04/2020



*"""“—

-‘—

CHNPI 30TI2.201/0001-82

RDC 04/2020

94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

MAT.

M2

1,451000000

32,61

47,32

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF 07/2016

MAT.

M2

0,009000000

9,91

0,09

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

LM _AE _N7/0016

MAT.

M2

1,451000000

16,52

23,97

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

MAT.

UN

0,187900000

16,63

3,12

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

MAT.

UN

0,026800000

12,19

0,33

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM

CONIICTC AL 10/204 7

MAT.

M3

0,010000000

27,95

0,28

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2017

MAT.

UN

0,161100000

68,64

11,06

98102U

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE- MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_05/2018

MAT.

UN

0,026800000

55,29

1,48

98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,144900000

78,91

11,43

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,166800000

80,51

13,43
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98445U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,226400000 93,58 21,19
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018
98446U|PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA MAT. M2 0,176500000 118,19 20,86
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
PRECO (m&o-de-obra): 7,18
PRECO (material): 314,72
PRECO TOTAL (unit.): 321,90
LS(%): 110,98 7,97
BDI(%): 22,23 69,96
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 77,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 399,84
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 7.996,79
93212U EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO | SER.CG M2
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016
11367|PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR MAT. M2 0,056400000 87,23 4,92
15930), E = *35% MM, NUCLEO COLMEIA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
11587|FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 MAT. M2 0,976200000 49,92 48,73
CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO /
11697|MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E|  MAT. UN 0,017400000 447,80 7,79
= 0,8 MM, DE *100 X 40 X
30* CM (C X A X P)
11712|CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, MAT. UN 0,034800000 27,30 0,95
COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR
5688)
21112|VALVULA DE DESCARGA EM METAL MAT. UN 0,017400000 160,75 2,80
CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E
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3080|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA MAT. cl 0,034800000 58,00 2,02
EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO
EM METAL CROMADO - NIVEL

SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

3659|JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, MAT. UN 0,017400000 11,72 0,20
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
3670|JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X MAT. UN 0,034800000 16,23 0,56
100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
DDEDNTAL
72251U|CABO DE COBRE NU 16MM2 - MAT. M 0,261100000 10,56 2,76
EQORNECTMENTO E TNSTAI ACAQN
74130/1U|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR MAT. UN 0,104400000 11,56 1,21

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

74166/1U|CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE- MAT. UN 0,034800000 154,08 5,36
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E

InCT Al A A

83518U|ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO MAT. M3 0,028600000 270,58 7,74
CONCRETO
84024U|BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MAT. M2 0,189400000 26,78 5,07

MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

84402U|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 MAT. UN 0,017400000 62,44 1,09
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA -

FORNECIMENTO E
INSTAI ACAD

86888U|VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA MAT. UN 0,052200000 366,33 19,12
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2013

86943U|LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 MAT. UN 0,052200000 171,17 8,94
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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87777U

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA

TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
AF_06/2014

MAT.

M2

0,168100000

32,89

5,53

87877V

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG.

MAT.

M2

0,767900000

6,21

4,77

87903U

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

MAT.

M2

0,168100000

7,69

1,29

88487U

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

MAT.

M2

2,444200000

17,38

89168U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

MAT.

M2

0,467500000

50,07

23,41

89171U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.

MAT.

M2

0,462800000

33,89

15,68
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89173U

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,
COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

MAT.

M2

0,767900000

20,47

15,72

89709U

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO

SANITARTIQ AF 12/2014

MAT.

UN

0,069600000

8,33

0,58

89711U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

0,163100000

11,72

1,91

89712U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

MAT.

0,223500000

17,64

3,94

89714U

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

0,047000000

33,24

1,56

89724U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

AF 12/2014

MAT.

UN

0,174000000

4,74

0,82

89731U

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO.
AF 12/2014

MAT.

UN

0,017400000

6,38

0,11

89748U

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO.
AE _12/2014

MAT.

UN

0,052200000

23,75

1,24

RDC 04/2020
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89784U

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

MAT.

UN

0,017400000

11,98

0,21

89957U

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

MAT.

UN

0,174000000

80,34

13,98

89970U

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE
LATAO 34", INCLUSIVE CONEXOES,
ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA
FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

MAT.

UN

0,069600000

30,07

2,09

90443U

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A

MAT.

0,072200000

0,51

90466U

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

MAT.

0,072200000

0,52

90822U

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

MAT.

UN

0,034800000

341,94

11,90

91170U

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC,
CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE.

MAT.

0,461200000

1,55

0,71

91173U

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO
D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

MAT.

0,182700000

0,79
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91305U

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015

MAT.

UN

0,052200000

57,78

3,02

91862U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,330700000

5,07

1,68

91863U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,130500000

5,96

0,78

91870U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

0,156600000

5,79

0,91

91871U

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,026100000

6,71

91875U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E

INSTAIACAQ AF 12/2018

MAT.

UN

0,034800000

3,84

91882U

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,034800000

4,44

91890U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,017400000

6,60

RDC 04/2020
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91911U

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,069600000

8,00

0,56

91924U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF 12/2015

MAT.

1,253000000

1,50

1,88

91926U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

MAT.

0,469900000

2,20

1,03

91928U

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

MAT.

1,044200000

3,54

3,70

91937U

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

MAT.

UN

0,139200000

7,48

1,04

91959V

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,017400000

27,34

0,48

91967U

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,017400000

37,46

0,65

92000U

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

MAT.

UN

0,034800000

18,28

0,64

92543U

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

MAT.

M2

1,356600000

13,06

17,72

93358U

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 03/2016

MAT.

M3

0,027900000

46,10

1,29

RDC 04/2020
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94210U

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

MAT.

M2

1,356600000

32,61

44,24

94559U

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM
ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.
AF_07/2016

MAT.

M2

0,090500000

388,42

35,15

95240U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM, AF 07/2016

MAT.

M2

0,006400000

9,91

0,06

95241U

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF _07/2016

MAT.

M2

1,332800000

16,52

22,02

9535U

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

MAT.

UN

0,069600000

61,38

4,27

95805U

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AL 44 /201C

MAT.

UN

0,017400000

16,63

0,29

95811U

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM
(3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

MAT.

UN

0,052200000

12,19

0,64

96985U

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

MAT.

UN

0,052200000

46,91

2,45

96995U

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

MAT.

M3

0,007200000

27,95

0,20

97586U

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

MAT.

UN

0,139200000

68,64

9,55

97886U

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_05/2018

MAT.

UN

0,052200000

92,63

4,84

RDC 04/2020
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98441U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,261200000

78,91

20,61

98442U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2,

SEM VAQ AF 05/2018

MAT.

M2

0,300700000

80,51

24,21

98443U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,083000000

70,12

5,82

98444U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA

MENOR QUE 6 M2,
SEM VAQ AF 05/2018

MAT.

M2

0,095600000

71,26

6,81

98445U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,408100000

93,58

38,19

98446U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUGCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2,

COM VAQ. AF 05/2018

MAT.

M2

0,318200000

118,19

37,61

98447U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO.
AF_05/2018

MAT.

M2

0,129700000

81,38

10,55

98448U

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA
CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA
SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

MAT.

M2

0,101100000

100,65

10,18

98679U

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0

CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_06/2018

MAT.

M2

0,513400000

20,81

10,68

PRECO (mao-de-obra):

0,00

PRECO (material):

567,59




a=r/\

CHNPI 30TI2.201/0001-82

PRECO TOTAL (unit.): 567,59
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 126,17
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 126,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 693,76
QUANTIDADE: 15,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 10.406,42
CP - FUA.0121/001 LIGACAO PROVISORIA SER.CG UN
9836|TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA MAT. M 30,000000000 7,50 225,00
ESGOTO PREDIAL
9868|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA MAT. M 80,000000000 2,39 191,20
ERIA
9869|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA MAT. M 30,000000000 512 153,60
ERIA
38021|LUVA DE CORRER PARA TUBO MAT. UN 3,000000000 11,71 35,13
SOLDAVEL, PVC, 32 MM
6016|REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4 " MAT. UN 2,000000000 20,48 40,96
6019|REGISTRO GAVETA BRUTO 1 " MAT. UN 1,000000000 32,33 32,33
88267|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 2,540000000 6,44 16,36
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 5,040000000 4,76 23,99
COMDI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 40,35
PRECO (material): 678,22
PRECO TOTAL (unit.): 718,57
LS(%): 110,98 44,78
BDI(%): 22,23 150,77
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 195,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 914,11
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 914,11
2 SERVICOS COMPLEMENTARES
CP - FUA.0122/001 ANDAIME METALICO TUBULAR SER.CG UN
10527|LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR MAT. M/MES 1,000000000 14,79 14,79
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5
M E ALTURA DE *1,00* M
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,265000000 4,76 1,26
COMPLEMENTARES
PRECO (m&o-de-obra): 1,26
PRECO (material): 14,79
PRECO TOTAL (unit.): 16,05
LS(%): 110,98 1,40
BDI(%): 22,23 3,29
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ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 4,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 20,74
QUANTIDADE: 160,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 3.318,26
CP - FUA.0123/001 LINHA DE VIDA SER.CG M
11837|GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, MAT. UN 0,040000000 41,09 1,64
DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE
10 A 70 MM2
11963|PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR MAT. UN 1,050000000 5,68 5,96
PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO
75 MM
1319|CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG MAT. KG 2,000000000 5,52 11,04
3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)
42655|CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO MAT. KG 0,300000000 7,20 2,16
9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25
F (COLETADO CAIXA)
7701|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, MAT. M 0,362500000 50,83 18,43
CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65% MM,
PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
88251U[AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,220000000 6,03 1,33
LOMDILEMENTADLDC
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 0,220000000 6,44 1,42
COMPI EMENTARES
88315U[SERRALHEIRO COM ENCARGOS M.O. H 0,110000000 10,92 1,20
COMPI EMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 3,94
PRECO (material): 39,23
PRECO TOTAL (unit.): 43,18
LS(%): 110,98 4,38
BDI(%): 22,23 8,72
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 13,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 56,28
QUANTIDADE: 172,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 9.679,71
CP - FUA.0124/001 ESCADA PROVISORIA CIM PATAMAR SER.CG M
INTERMEDIARIO
20206|SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA MAT. M 16,600000000 4,80 79,68

*2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

RDC 04/2020
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20209|PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5% MAT. M 5,500000000 10,41 57,26
CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA
REGIAQ
3992| TABUA DE MADEIRA APARELHADA MAT. M 5,500000000 22,68 124,74
*2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
5061|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X MAT. KG 0,500000000 10,49 5,25
27 (2 1/2 X 10\
88262U|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS M.O. H 2,380000000 6,44 15,33
COMPI EMENTARES
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 2,380000000 4,76 11,33
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 26,66
PRECO (material): 266,92
PRECO TOTAL (unit.): 293,58
LS(%): 110,98 29,58
BDI(%): 22,23 59,34
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 88,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 382,50
QUANTIDADE: 3,60
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.376,98
3 SERVICOS FINAIS
9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA SER.CG M2
3|ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% MAT. L 0,050000000 3,14 0,16
PARA USO EM LIMPEZA
88316U|SERVENTE COM ENCARGOS M.O. H 0,140000000 4,76 0,67
COMPI EMENTARES
PRECO (mdo-de-obra): 0,67
PRECO (material): 0,16
PRECO TOTAL (unit.): 0,82
LS(%): 110,98 0,74
BDI(%): 22,23 0,03
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 0,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 1,60
QUANTIDADE: 1.108,80
PRECO TOTAL (c/ taxa): 1.771,72
CP - FUA.4401/001 APROVAGCOES E LINCENCAS SER.CG UN
F.1001|ART CREA - RTT CAUA MAT. TX 1,000000000 167,68 167,68
F.1002|ALVARA DE CONSTRUCAO MAT. TX 1,000000000 23.152,44 23.152,44
F.1003|APROVAGCAO PROJETO COMBATE A INCENDIO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00
F.1004|APROVACAO PROJETO SUBESTAGAO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00
F.1005]|APROVACAO POCO ARTESIANO MAT. TX 1,000000000 300,00 300,00
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F.1006|DESPACHANTE MAT. TX 1,000000000| 2.000,00 2.000,00
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 26.220,12
PRECO TOTAL (unit.): 26.220,12
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 5.828,73
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 5.828,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 32.048,85
QUANTIDADE: 1,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 32.048,85
CP - FUA.4402/001 REVISAO DE PROJETOS (AS BIULT) SER.CG UN
90777U|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM M.O. H 2,000000000 39,40 78,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
93560U|DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS M.O. MES 0,020000000 2.082,77 41,66
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 120,46
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 120,46
LS(%): 110,98 133,68
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 133,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 254,14
QUANTIDADE: 20,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 5.082,74
TOTAL DA IMPLANTACf\O DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES 104.337,44

PLANILHA DA ADMINISTRACAO E TRANSPORTES

|ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

RDC 04/2020
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CP - FUA.74243/001 ADMINISTRACAO DA OBRA SER.CG MES
88326U|VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS M.O. H 180,000000000 8,80 1.584,00
COMP| EMENTARES
93563U|ALMOXARIFE COM ENCARGOS M.O. MES 1,000000000 2.565,13 2.565,13
COMPI EMENTARES
93565U|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM M.O. MES 0,500000000 8.631,22 4.315,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
94295U|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS M.O. MES 1,000000000 4.249,09 4.249,09
COMPLEMENTARES
PRECO (mao-de-obra): 12.713,83
PRECO (material): 0,00
PRECO TOTAL (unit.): 12.713,83
LS(%): 67,34 8.561,49
BDI(%): 22,23 0,00
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 8.561,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 21.275,32
QUANTIDADE: 8,00
PRECO TOTAL (c/ taxa): 170.202,58
2 TRANSPORTES
CP - FUA.9002/004 TRANSPORTE INSUMOS VIA FLUVIAL SER.CG ton
MANAUS/BENJAMIN CONSTANT
F.9005|TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL DE MAT. ton 1,000000000 194,17 194,17
MANAUS PARA BENJAMIN CONSTANT
PRECO (mao-de-obra): 0,00
PRECO (material): 194,17
PRECO TOTAL (unit.): 194,17
LS(%): 110,98 0,00
BDI(%): 22,23 43,16
ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 43,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 237,33
QUANTIDADE: 237,33
PRECO TOTAL (c/ taxa): 56.326,48
TOTAL DA ADMINISTRACAO DA OBRA E TRANSPORTES 226.529,06

TOTAL GERAL:|

2.249.500,00

Manaus-AM, 02 de Setembro de 2020.

RDC 04/2020



aI=r/N\

CNPE 30.712.2010001-82

RDC 04/2020

CRONOGRAMA DA ADMINISTRAGAO E TRANSPORTES

DISCRIMINACAO MES 1 MES2 MES3 MES 4 MES5 MES6 MES7 MES8 % SUBTOTAL
1 |[ADMINISTRACAO DA 7.049.99 | 28.603.76 | 30.905.94 | 18.508.68 | 18.743.11 | 19.799.05 | 27.555.73 19.036,33
OBRA 4,14% 16,81% 18,16% 10,87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18% 75.13% 170.202,58
2 |TRANSPORTES 2333.11 9.466.07 | 10.227.95 6.125.22 6.202.80 6.552.25 9.119.24 6.299.84
4,14% 16.81% 18.16% 10.87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18% 24.87% 56.326,48
SUBTOTAL
9383.10| 38.069.83| 41.133.80| 24.63390| 2494591| 2635130| 36.674.97 25.336,17
SUBTOTAL ACUMULADO 9383,10 | 47.452,93 | 8858682 | 113.220,72 | 138.166,63 | 164.517,93 | 201.192.89 | 226.529,06
100,00% 226.529.06
Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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CRONOGRAMA DAS INST. EXTERNAS
DISCRIMINACAO MES1 [ MES2 | MES3 | MES4 MESS5 MES6 MES7 MESS8 % SUBTOTAL
1 |INST. HIDRAULICA 846,29 846,29
50,00% 50,00% 0,90% 1.692,58
2 |INST. COMBATE A INCENDIO 1.528,71 1.528,71
50,00% 50,00% 1,62% 3.057,43
3 |INST. SANITARIA 4.655,21 4.655,21
50,00% 50,00% 4,93% 9.310,42
4 |INST. AGUAS PLUVIAIS 22.036,60 22.036,59
50,00001%|  49,99999% 23,35% 44.073,20
5 |[INST. TELECOMUNICAGCAO 1.987,66 1.987,66
49,99990%|  50,00010% 2,11% 3.975,32
6 |INST. ELETRICA 25.327,26 25.327,26 75.981,78
20,00% 20,00% 60,00% 67,09% 126.636,29
SUBTOTAL
25.327,26 29.689,91|  107.036,25 26.691,80
SUBTOTAL ACUMULADO
25.327,26 55.017,17| 162.053,42| 188.745,22
100,00% 188.745,22

DiFetar Administratio

Manaus-AM, 02 de

setembro de 2020
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CRONOGRAMA DE FUNDAGAO DO BLOCO 3
DISCRIMINACAO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESS8 % SUBTOTAL
SERVICOS 1.095,54
COMPLEMENTARES 100,00% 0,56% 1.095,54
REFORCO DA 86.606,11 86.606,11
FUNDACAO 50,00% 50,00% 88,15% 173.212,23
SERVICOS 8.377,71
COMPLEMENTARES 100,00% 4,26% 8.377,71
SERVICOS FINAIS 3.534,06
100,00% 1,80% 3.534,06
SERVICOS TECNICOS 5.133,73 5.133,73
50,00% 50,00% 5,23% 10.267,45
SUBTOTAL
92.835,38 91.739,84 11.911,76
SUBTOTAL
92.835,38 | 184.57522 | 196.486,98
ACUMULADO ’
100,00% 196.486,98
Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
e
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DA OBRA
DISCRIMINAGCAO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 % SUBTOTAL
1 [IMPLANTACAO DA 51.059,18
OBRA 100,00% 48,94% 51.059,18
2 [SERV. 3.593,73 3.593,74 3.593,74 3.593,74
COMPLEMENTARES 24,99995%|  25,00002%| 25,00002%|  25,00002% 13,78% 14.374,95
3 [SERV. FINAIS 11.670,99 2723232
30,00% 70,00% 37,29% 38.903,31
SUBTOTAL 51.059,18 359373 | 359374 | 359374 |  3.593,74 11.670,99 2723232
SUBTOTAL
1.059,1 4.652,91 24 1.84 434,14 1105,1 104.337,44
ACUMULADO 51.059,18 54.652,9 58.246,65 61.840,39 65.434, 77.105,13 04.337,
100,00% 104.337,44
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Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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CRONOGRAMA DO PREDIO DO BLOCO DA BIBLIOTECA
DISCRIMINAGAO MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 % SUBTOTAL
SERVICOS 24.234,93 )
1 PELIMINARES 000% 1,58% 24.234,93
N 13.498,31 490,44
2 FUNDACOES 3.498.3 76,490 5.87% 89.988,75
15,00% 85,00%
ESTRUTURA DE 145.912.35 243.187,25 97.274,90 )
3 CONCRETO To00%% S0.00%% 20007 31,72% 486.374,50
4 |ESTRUTURA METALICA 20.077.68 8.604.72 1.87% 28.682,41
70,00% 30,00%
5 | PAREDES E DIVISORIAS 39.774.68 2386481 15.009.87 5,19% 79.549,35
50,00% 30,00% 20,00%
6 ESQUADRIAS 1501064 EPHLIRZ 6,99% 107.158,07
70,00% 30,00%
7 FERRAGENS 289766 897,66 0,38% 5.795,33
50,00% 50,00%
8 VIDROS 2232343 2232344 2,91% 44.646,87
49,99999% 50,00001%
9 COBERTURA 1502‘(;‘05;'32 2,12% 32.457,32
.00%
10 REVESTIMENTOS 2841314 3788418 2841314 6.,18% 94.710,45
30,00% 40,00% 30,00%
11 FORROS 337528 0,35% 5.375,28
100,00%
2 PINTURAS 11.403,96 28.509,92 17.105,94 372% 57.019.82
20,00% 50,00% 30,00%
13 PAVIMENTACOES L6467 L6467 2398234 8.47% 129.911,68
40,00% 40,00% 20,00%
ELEMENTOS DE 16.701,55 22.268,72 16.701,55 )
1 GRANITO 30,00% 40,00% 30,00% 3.63% 3567181
ELEMENTOS DE 6.761,53 9.015,38 6.761,53 )
19 SERRALHERIA 30,00% 40,00% 30,00% LA7% 2253845
16 | APARELHOS E METAIS 2.686,09 457,39 1,05% 16.143,48
60,00% 40,00%
17 INST. HIDRAULICA 1390,16 0,09% 1.390,16
100,00%
18 INST. SANITARIA 488781 0,32% 4.887,81
100,00%
1o INST. ELETRICA 7.182,12 7.182,12 14.364,22 14.364,22 28.728,43 468% L8211
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 40,00%
INS. 3.517,85 3.517.85 )
20 | 15 ECOMUNICACAD 000 000% 0,46% 7.035,70
21 | INST.C. A INCENDIO 155577 3.833,66 0,42% 6.389,43
40,00% 60,00%
INS. PROT. DESC.
» ATMOSFERICAS 1.628,95 1.628,94 6.515,80 6.515,80 1.06% 16.289.50
10,00% 10,00% 40,00% 40,00%
23 | INST. AGUAS PLUVIAIS LooL7d LOOL T4 0,22% 3.323,49
50,00% 50,00%
INST. AR 3.096,34 ,
24 CONDICIONADO o000 0,20% 3.096,34
25 | IMPERMEABILIZAGCAO 166887 13.383,12 1,05% 16.051,99
16,63% 83,37%
R .262,4:
26 | COMUNICAGCAO VISUAL 30.262,43 1,97% 30.262,43
100,00%
27 BANCADAS 238293 0,16% 2.382,93
100,00%
45.105,94 45.105,95
28 EQUIPAMENTOS 5.88% 90.211,90
49,99999% 50,00001%
SUBTOTAL 37.733,24 226.700,61 25199831 192.722,51  206.487,52 211.382,42 231.853,76 174.522,93
SUBTOTAL
73 . . 9.154, 642, 1127024, .358.878, .533.401,
ACUMULADO 37.733,24 264.433,85 516.432,15[  709.154,66 [  915.642,18 1.127.024,59 1.358.878,36 1.533.401,28
100,00% 1.533.401,28
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CRONOGRAMA GERAL
DISCRIMINAGCAO MES1 MES 2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MESS8 % SUBTOTAL
1 |PREDIO DA BIBLIOTECA| 34.982,22 244.968,22 273.088,53 199.414,07 192.575,46 203.278,54 214.562,78 170.531,47 68,17% 1.533.401,28
2,28% 15,98% 17,81% 13,00% 12,56% 13,26% 13,99% 11,12%
) INSTALACOES i i i ) 23.934,52 29.095,97 106.339,87 29.374,86 8% 188.745,22
EXTERNAS 12,68% 15,42% 56,34% 15,56%
3 REFORCO FUNDACAO 92.589,21 90.920,03 12.977,74 9% 196.486,98
BLOCO 3 47,12% 46,27% 6,60%
4 IMPLANTACAO E 52.462,94 3.439,60 3.439,60 3.439,60 3.439,60 11.434,83 26.681,26 5% 104.337,44
SERV.COMPL. 50,28% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 10,96% 25,57%
S ADMINISTRACAO/ 9.383,09 38.069,84 41.133,89 24.633,90 24.945,92 26.351,31 36.674,96 25.336,16 10% 226.529,06
TRANSPORTES 4,14% 16,81% 18,16% 10,87% 11,01% 11,63% 16,19% 11,18%
SUBTOTAL 96.828,25 379.066,87 408.582,06 240.465,31 244.895.50 258.725.82 369.012.43 251.923,76
SUBTOTAL 96.828,25 475.895,11 884.477,17 | 1.124.942.48 | 1.369.837,98 1.628.563,80 1.997.576,24 2.249.500,00 100% 2.249.500,00
ACUMULADO . , . . . , . . 5 . . R . . , . . , . . R (1} . 5 y

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020




S=rA

CNPE: 30.712.201/0001-82

SINAPI - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

RDC 04/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
] R COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO
HORISTA(%) |  MENSALISTA(%) HORISTA(%) |  MENSALISTA(%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A6 SALARIO EDUCACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SEGURO CONTRA
AT ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A TOTAL 12,00% 12,00% 32,00% 32,00%
GRUPO B
REPOUSO SEMANAL . ~
B1 REMUNERADO 17,94% NAO INCIDE 17,94% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 4,01% NAO INCIDE 4,01% NAO INCIDE
B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,91% 0,70% 0,91% 0,70%
B4 13° SALARIO 10,91% 8,33% 10,91% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,78% NAO INCIDE 1,78% NAO INCIDE
AUXILIO ACIDENTE DE . . . .
B8 TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 9,70% 7.41% 9,70% 7.41%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 46,19% 17,15% 46,19% 17,15%
GRUPO C
Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,70% 4,35% 5,70% 4,35%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%
c3 FERIAS INDENIZADAS 3,84% 2,93% 3,84% 2,93%
DEPOSITO RESCISAO SEM
ca JUSTA CAUSA 4,67% 3,57% 4,67% 3,57%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C TOTAL 14,82% 11,32% 14,82% 11,32%
GRUPO D
REINCIDENCIA DE GRUPO A
D1 SOBRE GRUPO B 8,22% 3,05% 17,46% 6,48%
REINCIDENCIA DE GRUPO A
SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E 0,48% 0,37% 0,51% 0,39%
REINCIDENCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PREVIO
INDENIZADO
D TOTAL 8,70% 3,42% 17,97% 6,87%
TOTAL (A+B+C+D) 81,71% 43,89% 110,98% 67,34%

Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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Em atengéo ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU - Plenario reformamos a orientacao e indicamos a utilizagdo dos
seguintes parametros para taxas de BDI:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil | Médio | 3 Quartil 5D1 (1+AC+S+R+G)1+DF1+ L) 1
Construgo de Edificios 5034% | 22.12% | 25,00% a-n
2.2 Para o tipo de obra “Construcio de Edificios™
PARCELA DO BDI 1 Quartil| Médio | 3 Quartl | |©nde:
Administracao Central 300% | 400% | 550% | |4C taxadeadministragdo central,
5 taxa de seguros;
Seguro e Garantia 0.80% 0.80% 1,00% R- taxa de riscos-
Risco 007% 1 27% 127% G- taxa de garantias;
i _ i i i DF: taxa de despesas financeiras;

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% L- taxa de lucro/rermnuneracio-

Lucro 5 16% 7 40% g 96% I taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS, I55).

PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislacédo OBSERVACOES

especifica
a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Parametro % Verificago | CALCULO DO BDI indicados plelo Toma_d(_Jr, conforme legislacéo wgente.Para 0 )
ISS, deverao ser definidos pelo Tomador, através de declaracao
informativa, conforme legislagao tributaria municipal, a base de
. . célculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um
Administracdo Central | 4,00% OK 22,23% percentual entre 2% e 5%.
Seguros e Garantias 0.80% OK CONDICAO b) As tabel?s acima foram construidas sem cor_15|derar a_ .
desoneragédo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n
12.844/2013. Para analise de orcamentos considerando a
. 1.27% contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta devera ser
Riscos Al OK somada a aliquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras 1,23% OK c)Parao tiPo de obra “Constrggzép de Efjificios" engua-dranj-se:
a construcao e reforma de: edificios, unidades habitacionais,
escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depésitos,

Lucro 7.40% OK edificios para uso agrppecuarlo_, estagbes para trens e
metropolitanos, estadios esportivos e quadras cobertas,
instalacdes para embarque e desembarque de passageiros (em

Impostos: PIS ,COFINS E % aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios,
CLL 3,65% a construcao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes
industriais, etc.), conforme classificacao 4120-4 do CNAE 2.0.
Também enquadram-se pdrticos, mirantes e outros edificios de
Impostos: ISS (mun.) 2,00% OK finalidade turistica.
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CNPI: 30.712.201/0001-82
COMPOSICAO DO BDI - EQUIPAMENTOS
COMPOSICAD DO BDI - EQUIFANENTOS
DA - Despesas Administrativas 2,36%
A - Administracio Cenfral 1,50%
S - S2qure e (Garaniia 0, 30%
R - Risco 0.56%
DF - Despesas Financeiras 0,85%
LB - Lucro Bruto 3,50%
T - Tributos 565%
FI= 0, 85%
COFINS 3, 00%
IS5 2.00%
CPER Q.00%
(1+A+54R+G ju ( 1+0F 2 { 14LB )
T R — -1 13.24
(1-T)
BD| cakulado de acordo com a Lei 1316172015 & Acord&o 26220201 3-TCU-Plenario
Manaus-AM, 02 de setembro de 2020
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