
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado)

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

PRÉDIO FLET

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1      Locação convencional de obra com gabarito de tábua m2

1.2      Aterro com adensamento m3

  

2  ESTRUTURA DE CONCRETO

2.1      Estacas

2.1.1           Estaca Ø 25 cm até 9,00 m sem armação m

2.1.2           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.1.3           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg

2.2      Blocos

2.2.1           Escavação manual em solo m3

2.2.2           Reaterro manual apiloado m3

2.2.3           Forma para bloco de coroamento em madeira serrada m2

2.2.4           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.2.5           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg

2.2.6           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg

2.2.7           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para fundação kg

2.2.8           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.2.9           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

2.2.10           Impermeabilização com emulsão asfática 2 demãos m2

2.3       Cintas

2.3.1           Forma para cinta em madeira serrada m2

2.3.2           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.3.3           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg

2.3.4           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg

2.3.5           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para fundação kg

2.3.6           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.3.7           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

2.3.8           Impermeabilização com emulsão asfática 2 demãos m2

2.4      Fosso do elevador

2.4.1           Escavação manual em solo m3

2.4.2           Reaterro manual apiloado m3

2.4.3           Forma para cinta em madeira serrada m2

2.4.4           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para fundação kg

2.4.5           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para fundação kg

2.4.6           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg

2.4.7           Concreto FCK= 20,0 Mpa sem lançamento m3

2.4.8           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

2.4.9           Impermeabilização com emulsão asfática 2 demãos m2

2.5      Pilares

2.5.1           Forma de pilar em chapa madeira compensada plastificada m2

2.5.2           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg



2.5.3           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg

2.5.4           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg

2.5.5           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.5.6           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

2.6      Vigas

2.6.1           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

2.6.2           Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar ou viga kg

2.6.3           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg

2.6.4           Armação aço CA-50 Ø  10.0mm para pilar ou viga kg

2.6.5           Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga kg

2.6.6           Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga kg

2.6.7           Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga kg

2.6.8           Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para pilar ou viga kg

2.6.9           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.6.10           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

2.7      Lajes

2.7.1           Forma de laje em chapa madeira compensada plastificada m2

2.7.2           Escoramento de formas m3

2.7.3           Armação aço CA-50 Ø   6.3mm para laje kg

2.7.4           Armação aço CA-50 Ø   8.0mm para laje kg

2.7.5           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje kg

2.7.6           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.7.7           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

2.8      Escadas

2.8.1           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

2.8.2           Armação aço CA-50 Ø  8.0mm para pilar ou viga kg

2.8.3           Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga kg

2.8.4           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

2.8.5           Lançamento de concreto com uso de bomba m3

2.9      Ensaio resistência a compressão simples - concreto un

3  ESTRUTURA METÁLICA  

3.1      Estrutura metálica nova

3.1.1           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (16un) kg

3.1.2           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (06un) kg

3.1.3           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (150un) kg

3.1.4           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (14un) kg

3.1.5           Terça 05 em chapa n.12 x 4,05m (36un) kg

3.1.6           Terça 06 em chapa n.12 x 4,05m (04un) kg

3.1.8           Terça 07 em chapa n.12 x 4,50m (08un) kg

3.1.9           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) kg

3.1.10           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg

3.1.11           Calha em chapa SAC41  1/8" (159,6m) kg

3.1.12           Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) kg

3.1.13           Peça de ligação com parafusos (160un) kg

3.1.10           Chumbador e Suporte das calhas (126un) kg

3.2      Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento

3.2.1           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (26un) kg

3.2.2           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (15un) kg

3.2.3           Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (138un) kg

3.2.4           Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (18un) kg

3.2.4           Terça 03 em chapa n.12 x 4,50m (08un) kg

3.2.5           Terça 04 em chapa 1/4" x 7,50m (12un) kg



3.2.5           Terça 08 em chapa 1/4" x 6,60m (12un) kg

3.2.6           Peça de ligação com parafusos kg

4  PAREDES 

4.1       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm m2

4.2       Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm m2

4.3       Verga pré-moldada para porta até 1,50m m

4.4      Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm m2

5  DIVISÓRIAS 

5.1       Divisória painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aço m2

5.2       Ferragens para porta de divisória cj

6  ESQUADRIAS  

     Janela de alumínio sem vidro

6.1           JA.21 (2,50 x 1,56) x 84 m2

6.2           JA.22 (3,40 x 0,97) x 23 m2

6.3           JA.23 (3,40 x 0,71) x 08 - sanitários m2

6.4           JA.24 (1,20 x 0,71) x 04 - sanitários m2

6.5           JA.25 (3,40 x 1,56) x 10 m2

6.6           JA.31 (2,50 x 2,10) x 05 m2

6.7           JA.32 (3,40 x 1,51) x 04 m2

6.8      Porta de madeira com laminado melamínico 0,8mm

6.9           PM.21  (0,60 x 1,65) inclusive dobradiça, alizar, aduela un

6.10           PM.26  (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela un

6.11           PM.29  (0,90 x 2,80) inclusive dobradiça, alizar, aduela un

6.12           PM.30  (0,90 x 2,80) inclusive dobtradiça, alizar, aduela un

6.14      Alumínio composto - ACM m2

 

7  FERRAGENS  

7.1      Fechadura de embutir com cilindro externa completa un

7.2      Tarjeta tipo Livre/Ocupado un

7.3      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un

7.4      Fecho de embutir 22 cm un

8  VIDROS  

8.1      Vidro liso incolor 4 mm colocado  m2

8.2      Vidro fantasia tipo lixa ou pontilhado 4 mm colocado  m2

8.3      Espelho 4 mm moldura de alumínio  e compensado 6 mm m2

9  COBERTURA  

9.1      Telha ondulada fibro cimento 6 mm  m2

9.2      Cumeeira fibro cimento 6 mm m

9.3      Rufo fibro cimento 6 mm m

9.4      Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação m2

10  REVESTIMENTOS  



10.1      Chapisco traço 1:3  m2

10.2      Emboço / massa única traço 1:2:8  m2

10.3      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2

11  FORROS

11.1      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2

11.2      Forro de gesso m2

12  PINTURAS  

12.1      Selador acrílico 1 demão m2

12.2      Massa acrílica m2

12.3      Tinta acrílica 2 demãos m2

12.4      Verniz 3 demãos m2

12.5      Hidrófugante silicone m2

12.6      Jateamento em estrutura metálica m2

12.7      Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão m2

12.8      Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demão m2

12.9      Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos m2

12.10      Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demãos m2

12.11      Gesso desempenado em teto

13  PAVIMENTAÇÕES  

13.1      Lastro de concreto espessura 10cm m3

13.2      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2

13.3      Piso granilite e=12mm m2

13.4      Piso cerâmico m2

13.5      Ladrilho hidráulico m2

13.8      Rodapé granilite m

13.8.1      Meio fio da calçada

13.8.2           Escavação manual em solo m3

13.8.3           Reaterro manual apiloado m3

13.8.4           Forma para cinta em madeira serrada m2

13.8.5           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2

13.8.6           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

13.8.7           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

14  ELEMENTOS DE GRANITO

14.1      Soleira de granito 15 cm m

14.2      Adiuela/Alizar em granito 20 cm para porta do elevador m

14.3      Peitoril de granito 20 cm para esquadria de alumínio m

14.4      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2

14.5      Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada m2

14.6      Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) m

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA

15.1      Corrimão em tubo de aço inox 2", sem guarda corpo m

15.2      Corrimão em tubo de aço inox 2", com guarda corpo m

15.3      Guarda corpo GC.21 - 3,30m em ferro e alumínio un

15.4      Guarda corpo GC.22 - 3,20m em ferro e alumínio un



15.5      Guarda corpo GC.23 - 3,70m em ferro e alumínio un

15.6      Guarda corpo GC.31 - 6,70m em tubo de aço inox un

15.7      Suporte de segurança un

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  

16.1      Vaso sanitário  com caixa acoplada un

16.2      Vaso sanitário para PCD sem furo frontal de louça branca un

16.3      Assento sanitário plástico convencional un

16.4      Válvula de descarga Hidramax 1 1/2" acabamento público un

16.5      Lavatório de sobrepor  de louça branca un

16.6      Lavatório suspenso de louça branca un

16.7      Mictório sifonado de louça branca un

16.8      Papeleira de embutir e louça branca un

16.9      Saboneteira sobrepor tipo concha un

16.10      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un

16.11      Cabide de banheiro em metal cromado un

16.12      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un

16.13      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un

16.14      Registro de pressão com canopla 1/2" un

16.15      Registro de gaveta bruto 1.1/4" un

16.16      Registro de gaveta bruto 2" un

16.17      Torneira cromada longa de parede 1/2" un

16.18      Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" un

16.19      Torneira de serviço 1/2" un

16.20      Valvula metal cromado para mictório fechamento automático un

16.21      Sifão tipo garrafa/copo em PVC un

16.22      Chuveiro plástico brancdo simples un

16.23      Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

17.1      Tubo PVC rígido soldavel 20mm m

17.2      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m

17.3      Tubo PVC rígido soldavel 50mm m

17.4      Tubo PVC rígido soldavel 60mm m

17.5      Tee PVC soldável 25mm un

17.6      Tee PVC soldável 40mm un

17.7      Tee PVC soldável 60mm un

17.8      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un

17.9      Joelho 90 ° PVC soldável 40mm un

17.8      Joelho 90° PVC soldável 60 mm un

17.10      Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 20mmx1/2" un

17.11      Redução PVC soldável 25x20mm un

17.12      Redução PVC soldável 32x25mm un

17.13      Redução PVC soldável 40x32mm un

17.14      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un

17.15      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 40mmx1.1/2" un

17.16       Adaptador com fange 40mm x 1.1/2" un

17.17       Adaptador com fange 60mm x 2" un

17.18      Caixa d'água de poliestileno 2000 litros, com tampa un

17.19      Torneira de boia roscável 1.1/2" un



18  INSTALAÇÃO SANITARIA  

18.1      Tubo PVC esgoto  40mm m

18.2      Tubo PVC esgoto  50mm m

18.3      Tubo PVC esgoto 100mm m

18.4      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un

18.5      Joelho 45° PVC esgoto  40mm un

18.6      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un

18.7      Joelho 45° PVC esgoto  50mm un

18.8      Joelho 90° PVC esgoto 100mm un

18.10      Joelho 45° PVC esgoto 100mm un

18.9      Curva 90° PVC esgoto 100mm un

18.11      Te PVC esgoto  50mm un

18.12      Te PVC esgoto 100mm un

18.13      Junção PVC esgoto  50mm un

18.14      Junção PVC esgoto 100mm un

18.15      Caixa sifonada PVC 150x150x50mm un

19  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

19.1      Tubo de aço galvanizado 4" m

19.2      Cotovelo de aço galvanizafo 4" un

19.3      Tubo PVC rígido soldavel 25mm - dreno ar condicionado m

19.4      Tee PVC soldável 25mm un

19.5      Abraçadeira 25mm un

19.6      Ponteira do tubo de descida de águas pluviais (14un) kg

20  INSTALAÇÃO ELÉTRICA

20.1      Quadro de força 1,00x0,60m un

20.2      Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral un

20.3      Disjuntor padrão din monofásico un

20.4      Disjuntor padrão din bifásico un

20.5      Disjuntor padrão din trifásico un

20.6      Disjuntor 125 a 150 A trifásico un

20.7      DPS 90kA, 175v, classe I un

20.8      DPS 40kA, neutro un

20.9      Cabo de cobre 750 v -   2,5mm2 - circuitos terminais m

20.10      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m

20.11      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m

20.12      Cabo de cobre 750 v -   16mm2 - circuitos terminais m

20.13      Cabo de cobre 750 v -  25mm2 - circuitos distribuição m

20.14      Cabo de cobre 750 v -  50mm2 - circuitos distribuição m

20.15      Terminal para cabo  10 mm2 un

20.16      Terminal para cabo  25 mm2 m

20.17      Terminal para cabo  50 mm2 m

20.18      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m

20.19      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m

20.20      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m

20.21      Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje m

20.22      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m

20.23      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un

20.24      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

20.25      Luva Eletroduto roscável PVC 1" em laje un

20.26      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un



20.27      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje un

20.28      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

20.29      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje un

20.30      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un

20.31      Tomada 2P+T 10A Alta un

20.31      Tomada 2P+T 10A Média un

20.33      Tomada 2P+T 10A Baixa un

20.34      Interruptor simples 1 módulo un

20.35      Interruptor simples 2 módulos un

20.36      Interruptor simples 3 módulos un

20.37      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un

20.38      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un

20.39      Caixa retangular 4"x2" PVC média un

20.40      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un

20.41      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un

20.42      Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm un

20.43      Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida un

21  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

21.1      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 12 U

21.2      Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U un

21.3      Organizador de cabos 19" un

21.4      Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 un

21.5      Voice Panel 19", Categoria 3,  30 portas un

21.6      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un

21.7      Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex un

21.8      Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 m

21.9      Conector RJ45, Categoria 6 un

21.10      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un

21.11      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede m

21.12      Eletroduto rígido roscável PVC   2" m

21.13      Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

21.14      Luva Eletroduto roscável PVC   2" un

21.15      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede un

21.16      Curva 90° Eletroduto roscável PVC   2" un

21.17      Eletrocalha metálica  50x50 mm m

22  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

22.1      Extintor de CO2 6 kg un

22.2      Extintor de água pressão 10 l un

22.3      Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador un

22.4      Central de alarme de incêndio 24 setores m

22.5      Bateria para sistema de alarme un

22.6      Acionador manual de alarme de incêndio un

22.7      Avisador sonoro tipo sirene un

22.8      Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções m

22.9      Tubo de aço galvanizado 1/2", inclusive conecções m

22.10      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje m

22.11      Condulete liga de alumínio fundido 3/4" un

22.12      Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje un

22.13      Cabo de cobre 750 v -  2,5mm2 - circuitos terminais m

22.14      Luminária de emergência 30 led un



22.15      Placa de sinalização de emergência un

22.16      Porta corta fogo 3,90x3,50m com bandeira 1,40m un

23  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

23.1      Vergalhão de aço galvanizado Ø 3/8" m

23.2      Clip galvanizado para cabo 3/8" un

23.3      Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada m

23.4      Conecção para medição un

23.5      Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa un

23.6      Solda exotérmica un

23.7      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un

23.8      Caixa de equipotencial 30x30X10cm un

23.9      Escavação manual em solo m3

23.10      Reaterro manual apiloado m3

24  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL

24.1      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un

24.2      Pictograma PVC 24x24 cm un

24.3      Quadro branco Q1 (3,08x1,25 m) un

24.4      Anel de textura para corremão de escada un

24.5      Placa tátil de corremão de escada un

24.6      Sinalizador visual de degrau un

24.7      Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un

24.8      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2

24.9      Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m2

24.10      Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico m2

24.11      Piso tátil direcional em ladrilho hidáulico m2

25  EQUIPAMENTOS

25.1      Elevador sem casa de máquinas, 9 pessoas, 4 paradas un

     com revest. aço inox, piso granito, digitalização de voz

26  PAISAGISMO

26.1      Grama batatais em placas m2

26.2      Plantio de muda de árvore altura 1,50 m un

26.3      Banco de concreto BC.1 (0.40x0.40x1.00 m) un

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

PASSAGENS COBERTAS

1  FUNDAÇÕES  

1.1      Blocos de fundação

1.1.1           Escavação manual em solo m3

1.1.2           Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada m2



1.1.3           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

1.1.4           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

1.2      Meio fio

1.2.1           Escavação manual em solo m3

1.2.2           Forma em chapa madeira compensada plastificada m2

1.2.3           Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3

1.2.4           Lançamento de concreto com uso de baldes m3

  

2  ESTRUTURA METÁLICA  

2.1      Estrutura metálica nova

2.1.1           Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (8 un) kg

2.1.2           Calha em chapa SAC41  1/8" (8,40m) kg

2.1.3           Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" kg

2.1.4           Peça de ligação com parafusos kg

2.1.5           Chumbador e Suporte das calhas kg

2.2      Montagem de Estrutura metálica com reaproveitamento

2.2.1           Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg

2.2.2           Terça em chapa dobrada n.12 x 4,19 m (30 un) kg

2.2.3           Peça de ligação com parafusos kg

3  COBERTURA 

3.1      Telha fibro cimento 6 mm  m2

3.2      Cumeeira fibro cimento 6 mm m

4  PINTURAS  

4.1      Jateamento em estrutura metálica m2

4.2      Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão m2

4.3      Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos m2

5  PAVIMENTAÇÕES  

5.1      Lastro de concreto espessura 10cm m3

5.2      Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm m2

5.3      Ladrilho hidráulico m2

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

INSTALAÇÕES EXTERNAS

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

1.1      Tubo PVC soldável DN  40mm m

1.2      Tubo PVC soldável DN  75mm m

1.3      Tee PVC soldável DN 75mm un

1.4      Joelho PVC soldável DN 40mm un

1.5      Joelho PVC soldável DN  75mm un

1.6      Adaptador PVC soldável DN  40 mm x 1.1/4" un



1.7      Registro de gaveta bruto 1.1/4" un

1.8      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

1.9      Escavação manual em solo m3

1.10      Reaterro manual apiloado m3

2  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1      Tubo PVC esgoto 300 mm m

2.2      Sumidouro em concreto aparente un

2.3      Escavação manual em solo m3

2.4      Reaterro manual apiloado m3

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA

3.1      Tubo PVC rígido esgoto 150 mm m

3.2      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

3.3      Escavação manual em solo m3

3.4      Reaterro manual apiloado m3

4  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

4.1      Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras m

4.2      Tubo eletroduto PVC rigido 3" m

4.3      Luva eletroduto PVC rigido 3" m

4.4      Curva eletroduto PVC rigido 3" m

4.5      Caixa de passagem 0,60x0,60 tampa de concreto un

4.6      Escavação manual em solo m3

4.7      Reaterro manual apiloado m3

5  INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.1      Disjuntor trifásico 250 a 600 A un

5.2      Cabo de cobre 1 kv - 150 mm2 - distribuição m

5.3      Cordoalha de cobre nú 95 mm2 enterrada m

5.4      Eletroduto rígido roscável PVC 4" m

5.5      Luva Eletroduto roscável PVC   4" un

5.6      Curva Eletroduto roscável PVC   4" un

5.7      Terminal para cabo  150 mm2 un

5.8      Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m un

5.9      Caixa alvenaria 0,90x0,90x1,00 tampa de concreto un

5.10      Escavação manual em solo m3

5.11      Reaterro manual apiloado m3

6  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

6.1      Tubo PVC soldável DN  110mm m

6.2      Tee PVC soldável DN 110mm un

6.3      Curva PVC soldável DN 110mm un

6.4      Adaptador PVC soldável DN  85 mm x 3" un

6.5      Escavação manual em solo m3

6.6      Reaterro manual apiloado m3



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

DEMOLIÇÕES

1  FUNDAÇÕES  

1.1      Escavação manual em solo m3

1.2      Demolição de cintas, pilares e vigas m3

1.3      Demolição de cintas, pilares e vigas m3

2  ESTRUTURA DE CONCRETO

2.1      Demolição de cintas, pilares e vigas m3

3  ESTRUTURA METÁLICA

3.1      Retirada de estrutura metálica do prédio

3.1.1           Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (30un) kg

3.1.2           Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (17un) kg

3.1.3           Terça 21 em chapa n.12 x 4,50m  (148un) kg

3.1.4           Terça 22 em chapa n.12 x 4,50m  (20un) kg

3.1.5           Terça 23 em chapa n.12 x 5,40m  (48un) kg

3.1.6           Terça 24 em chapa 1/4" x 7,50m  (24un) kg

3.1.7           Terça 25 em chapa 1/4" x 6,75m  (24un) kg

3.1.8           Lanternim em chapa SAC41 n.12 (78un) kg

3.1.9           Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (39un) kg

3.1.10           Rufo em chapa SAC41 n.12 (39un) kg

3.1.11           Fixador de lanternim em chapa SAC41 n.12 (77un) kg

3.1.12           Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) kg

3.1.13           Peças de ligação c/ parafusos kg

3.2      Retirada de estrutura metálica da passagem coberta

3.2.1           Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (5 un) kg

3.2.2           Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) kg

4  ALVENARIAS

4.1      Demolicão de alvenaria de sem reaproveitamento m3

5  ESQUADRIAS

5.1      Remoção de esquadrias de madeira m2

6  PAVIMENTAÇÕES

6.1      Demolição de piso cerâmico e contrapiso m2

6.2      Demolição de piso ladrilho com argamassa - prédio m2

6.3      Demolição de piso ladrilho com argamassa - passarelas m2

6.4      Demolição de lastro de concreto - prédio m3

6.5      Demolição de lastro de concreto - passarelas m3

7  COBERTURAS

7.1      Retirada de telha fibrocimento 6mm - prédio m2

7.2      Retirada de telha fibrocimento 6mm - passarelas m2

8  REMOÇÃO DE ENTUILHO

8.1      Carga e descarga  de entulho m3

8.2      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm



ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

IMPLANTAÇÃO

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1.1      Central de armadura em canteiro de obra m2

1.2      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.3      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.4      Refeitório em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.5      Sanitário/Vestiário em canteiro de obra em madeira compensada m2

1.6      Ligação provisória de agua e sanitária un

1.7      Ligação provisória de energia elétrica un

1.8      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2

1.9      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2

1.10      Tapume de telha metálica h=2,00m m2

1.11      Cerca mourão de madeira espaçamento 2m, altura 2m m

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.1      Andaime metálico tubular m/mês

2.2      Linha de vida m

2.3      Escada provisória cim patamar intermediário m

3  SERVIÇOS FINAIS

3.1       Aprovações e Lincenças un

3.2       Revisão de projetos (as build) un

3.3       Limpeza final da obra m2

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.

ADMINISTRAÇÃO

1  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1       Administração da obra mês

Referências de Custo - SINAPI (FEV./2020)



** ITEM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, DEVERÁ CONTAR COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTES POSTOS:

          VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

          MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

* ITEM APROVAÇÕES E LICENÇAS, DEVERÁ CONTAR COM NO MÍNIMO, OS SEGUINTES SERVIÇOS:

          ARTS CREA - RTTS CAUA

          ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E HABITE-SE

          ADEQUAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

          DESPACHANTE PARA APROVAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS E PROCESSOS

- Percentual máximo admitido para o item "ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS" = 8,75% do 
total global do orçamento


