Nome Fantasia: JWL SERVICOS E SOLUCOES
CNPJ: 34.222.656/0001-70

é Raz&o Social: JWL CONSTRUGOES DE EDIFICIOS LTDA
n

OBRA: Construgdo de Ginasio - Fase 01: Construgdo de quadra sem cobertura, constando piso polido de concreto armado, alambrado, BDI: 18,58%
pintura e estruturas metalicas para fins esportivos, no Instituto de Satde e Biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas em
Coari/AM ENCARGOS SOCIAIS: Ndo Desonerado
RCD ELETRONICO N.2 007/2020 I DATA: 22/08/2020 Hora: 116,14% Meés: 73,09%
BANCO DE DADOS: SINAPI - 05/2020 - Amazonas Més/Ano: 08/2020
Planilha Orgcamentaria Sintética
Item Codigo|Banco |Descricdo Und | Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O.| MAT. Total M. O. MAT. Total

1 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 102.799,74| 61,72 %
11 SERVICOS PRELIMINARES 5.566,85 3,34 %
1.11 93601|Préprio |Capina e Limpeza manual de terreno - Rogagem pouco densa m?2 700 1,12 1,03 0,29 1,32 721,00 203,00 924,00 0,55 %
1.1.2 100576|SINAPI |Regularizagdo e compactacéo do subleito até 20cm m?2 700 1,18 0,78 0,61 1,39 546,00 427,00 973,00 0,58 %
1.1.3 99059| SINAPI |Locagdo convencional de obra com gabarito de tabua M 96,1 27,15 20,80 11,39 32,19| 1.998,88( 1.094,57 3.093,45 1,86 %
114 94309|SINAPI | Aterro com adensamento m3 40 12,16 3,24 11,17 14,41 129,60| 446,80 576,40 0,35 %
1.2 FUNDACOES 1.384,36 0,83 %
1.2.1 93358 SINAPI | Escavacéo manual em solo m3 2,5 55,42 51,10 14,61 65,71 127,75 36,52 164,27 0,10 %
1.2.2 94971|SINAPI |Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m3 2,5 267,33 52,00 264,99 316,99 130,00 662,47 792,47 0,48 %
1.2.3 92873|SINAPI |Langamento manual de concreto em fundagéo m3 25 144,25 13594| 3511| 171,05 339,85 87,77 427,62 0,26 %
13 ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA 22.368,16| 13,43 %
1.3.1 93602|Préprio |Conjunto (PAR) para Futsal com traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em tubo de PAR 1 1.216,29 12,92|1.429,35| 1.442,27 12,92| 1.429,35 1.442,27 0,87 %

aco galvanizado de 3" com requadro em tubo 1", pintura em primer com tinta

esmalte sintético e redes de polietileno dio 4mm
132 93603|Préprio |Par de Tabelas de Basquete em ACRILICO OFICIAL 1,80X1,20 m com aro de | PAR 1 969,58 36,55(1.113,17| 1.149,72 36,55 1.113,17 1.149,72 0,69 %

metal e rede
1.3.3 93604|Préprio |Conjunto para quadra de volei com postes de tubo de ago galvanizado 3", PAR 1 747,68 17,39| 869,20 886,59 17,39 869,20 886,59 0,53 %

pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2mm, malha 10x10 e

antenas oficiais de fibra de vifdro
1.3.4 93605|Préprio |Par de Estrutura Metélica Tubular de 20CM em ago galvanizado para tabelas PAR 1 1.172,16 78,93(1.311,01| 1.389,94 78,93| 1.311,01 1.389,94 0,83 %

de basquete
1.35 SINAPI |Alambrado em tubos de agos galvanizados 2" e telas 5x5 m?2 201,4 73,28 21,61 65,28 86,89| 4.352,25| 13.147,39 17.499,64 10,51 %
14 FERRAGENS 421,64 0,25 %
1.4.1 100708|SINAPI [Fecho sobrepor para portdo com trinco reversivel UN 4 54,26 37,34| 27,00 64,34 149,36| 108,00 257,36 0,15 %
1.4.2 93606 | Préprio |Gonzos 1" para portdo alambrado UND 12 11,55 4,34 9,35 13,69 52,08| 112,20 164,28 0,10 %
1.5 PINTURAS 18.189,75| 10,92 %
1.5.1 100719|SINAPI | Fundo anticorrosivo para elementos de ago galvanizado m?2 224,22 4,14 1,10 3,80 4,90 246,64 852,03 1.098,67 0,66 %
1.5.2 100724|SINAPI |Esmalte sintético 2 dem&o em elementos de aco galvanizado m?2 224,22 6,15 3,73 3,56 7,29 836,34 798,22 1.634,56 0,98 %
1.5.3 41595 SINAPI |Pintura em piso acriclica para quadra Poliesportiva - Faixas 5 cm de largura M 280,5 9,09 8,19 2,58 10,77| 2.297,29 723,69 3.020,98 1,81 %
1.5.4 SINAPI | Pintura em piso acriclica para quadra Poliesportiva 03 demé&os m?2 684,4 15,33 12,58 5,59 18,17| 8.609,75| 3.825,79 12.435,54 7,47 %
1.6 PAVIMENTACOES 54.868,98| 32,94 %
1.6.1 96389| SINAPI | Execucdo e compactagdo de Subbase com Solo cimento 3% m3 70 27,19 4,25 27,99 32,24 297,50| 1.959,30 2.256,80 1,35 %
1.6.2 94309|SINAPI | Aterro de silo argilo arenoso com adensamento m3 68 12,16 3,24 11,17 14,41 220,32 759,56 979,88 0,59 %
1.6.3 94996 SINAPI | Piso de concreto C25 armado 10cm , espacadores trelicado, tela 10x10 e lona, | m?2 684,4 62,47 24,96 49,11 74,07| 17.082,62( 33.610,88 50.693,50 30,43 %

INCLUSIVE FORMA
1.6.4 97120|SINAPI |Barras de transferéncia 50cm CA-50 @ 12,50mm s. lisa KG 77,11 4,68 1,41 4,13 5,54 108,72 318,46 427,18 0,26 %
1.6.5 97115|SINAPI |Engraxamento de barras de trasferéncia KG 2,5 20,89 7,69 17,08 24,77 19,22 42,70 61,92 0,04 %
1.6.6 93607 Préprio |Execucdo de Junta Serrada em Piso de concreto com selante PU M 135 1,81 0,22 1,92 2,14 29,70 259,20 288,90 0,17 %
1.6.7 95276(SINAPI |POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHP 80 1,70 0,00 2,01 2,01 0,00 160,80 160,80 0,10 %

MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
2 IMPLANTACAO 24.520,73| 14,72 %
2.1 IMPLANTACAO DA OBRA 17.770,48| 10,67 %
211 93208 SINAPI | Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 10 368,18 129,86 306,72| 436,58| 1.298,60| 3.067,20 4.365,80 2,62 %
212 93207| SINAPI |Escritério em canteiro de obra em madeira compensada m?2 5 491,71| 187,00f 396,06] 583,06| 935,00 1.980,30 2.915,30 175%
213 93210| SINAPI | Refeitério em canteiro de obra em madeira compensada m? 5 277,15] 115,92| 212,72| 328,64| 579,60| 1.063,60 1.643,20 0,99 %
2.1.4 93212|SINAPI [Sanitario/Vestiario em canteiro de obra em madeira compensada m2 4 461,52 189,37 357,90 547,27 757,48| 1.431,60 2.189,08 1,31 %
215 93608 Préprio |Ligacéo proviséria de agua e sanitaria m2 1 502,20 109.47| 486,03 595,50 109.47 486,03 595,50 0.36 %
216 93609| Préprio | Placa de obra - Universidade (1,00x2,00m) m2 2 225,13 43,83 223,12 266,95 87,66 446,24 533,90 0,32 %
217 93609| Préprio |Placa de obra - Empresa (1,00x2,00m) m2 2 225,13 43,83 223,12 266,95 87.66 446,24 533,90 0.32%
2.1.8 98459|SINAPI | Tapume de telha Metélica h=2,00m m2 105 40,11 13,34 34,22 47,56| 1.400,70| 3.593,10 4.993,80 3,00 %
2.2 SERVICOS COMPLEMENTARES 141,80 0,09 %
221 93610| Préprio |Andaime metalico tubular m/més 10 11,96 5,80 8,38 14,18 58,00 83.80 141,80 0.09 %
23 SERVICOS FINAIS 6.608,45 3,97 %
231 93611|Préprio |Aprovacdes e Lincencas UND 1 3.531,18 0,00/4.187,27| 4.187.27 0.,00| 4.187,27 4.187,27 251 %
232 93612| Préprio |Revis&o de projetos (as build) UND 2 346,68 407,14 3,95 411,09 814,28 7,90 822,18 0,49 %
2.3.3 9537|SINAPI |Limpeza final da obra m? 650 2,08 1,80 0,66 2,46( 1.170,00 429,00 1.599,00 0,96 %
3 ADMINISTRACAO 39.246,05| 23,56 %
3.1 ADMINISTRACAO DA OBRA 39.246,05| 23,56 %
3.1.1 93613 Préprio |Administracéo da obra meés 15 21.205,35| 24.112,71) 1.032,59| 25.14530| 36.169,06] 1.548,89 37.717,95 22,64 %
3.1.2 93614|Préprio | Transporte de insumos via fluvial/Manaus até Coari TON 35 36.82 0,00{ 43,66 43,66 0,00] 1.528,10 1.528,10 0,92 %

Total sem BDI R$ 140.499,14
Total do BDI R$ 26.067,38

Manaus, 25 de agosto de 2020. Total Geral R$ 166.566,52
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