
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) REFORMA 22.05.2020

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. 
Juruá - Térreo: Banheiros 367.158,56

1 ALVENARIA E VEDAÇÃO  56.754,82

1.1 96361      Parede com placas de gesso acartonado m² 389,51             141,26             55.022,18        

.1.2 89168      (Composição representativa) do serviço de alvenaria m² 0,96                 84,17               80,80               

1.3 96372      Instalação de isolamento com lã m² 87,84               18,68               1.640,85          

1.4 96374      Instalação de reforço de madeira em parede de drywall m 0,50                 21,98               10,99               

2  ESQUADRIAS  27.100,06

2.1 90843      Kit de porta de madeira para pintura, 80x210cm un 1,00                 745,59             745,59             

2.2 90844      Kit de porta de madeira para pintura, 90x210cm un 13,00               762,60             9.913,80          

2.3 90796      Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 80x210cm un 5,00                 447,72             2.238,60          

2.4 90797      Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 90x210cm un 1,00                 475,49             475,49             

2.5 93203      Fixação de alvenaria com espuma de poliuretano m 60,20               12,74               766,94             

2.6 91341      Porta de alumínio de abrir veneziana m² 15,54               474,77             7.377,92          

2.7 FUA.9522      Recolocação de esquadrias (95x50cm) un 85,00               58,42               4.965,70          

2.8 FUA.9523      Recuperação de esquadrias externas (340x215cm) un 6,00                 102,67             616,02             

 

3  FERRAGENS  1.146,50

3.1 90831      Fechadura de embutir para porta de banheiro un 10,00               89,26               892,60             

3.2 100703      Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 10,00               25,39               253,90             

4  VIDROS  7.952,79

4.1 74125/1      Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 9,90                 597,61             5.916,33          

4.2 FUA.0450/001      Vidro lamindo 6MM M2 3,00                 678,82             2.036,46          

5  COBERTURA  745,83

5.1 FUA.0503/001      Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação m2 6,84                 109,04             745,83             

6  REVESTIMENTOS  7.287,95

6.1 87907      Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) m² 2,68                 7,93                 21,25               

6.2 87527      Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa m² 2,68                 46,65               125,02             

6.3 87267      Cerâmica 10x10 cm em parede  m2 109,20             65,40               7.141,68          

7  FORROS 19.420,96



7.1 96116     Forro em réguas de pvc, frisado,para ambientes comerciais m2 296,23             51,87               15.365,45        

7.2 FUA.9503      Revisão do forro de madeira com fechamento de furos m2 138,84             29,21               4.055,51          

8  PINTURAS  32.102,84

8.1 88485      Aplicação fundo selador acrílico em paredes,uma demão m2 367,71             2,09                 768,51             

8.2 88495      Massa acrílica m2 1,62                 9,35                 15,14               

8.3 88489      Tinta acrílica 2 demãos m2 367,71             13,48               4.956,73          

8.4 40905      Verniz sintético em madeira,duas demãos m2 255,83             22,71               5.809,89          

8.5 88497      Aplicação e lixamento de massa látex em paredes m2 1.008,62          12,72               12.829,64        

8.6 100725      Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento m2 1,62                 19,76               32,01               

8.7 FUA.9510      Pintura com tinta acrílica em drywall, 2 demãos m2 640,91             12,00               7.690,92          

9  PAVIMENTAÇÕES  74.321,10

9.1 98681      Piso cimentado, traço 1:3 m² 369,74             33,52               12.393,68        

9.2 87640      Contrapiso em argamassa traço 1:4 m2 34,16               51,25               1.750,70          

9.3 87263      Revestimento cerâmico tipo porcelanato 60x60 cm m2 403,89             125,73             50.781,08        

9.4 88650      Rodapé cerâmico h=7cm m 300,42             13,44               4.037,64          

9.5 FUA.0503/002      Junta de dilatação com selante elástico, 2X1CM. un 200,00             26,79               5.358,00          

10  ELEMENTOS DE GRANITO 65.592,37

10.1 98689      Soleira de granito 15 cm m 15,70               97,25               1.526,82          

10.2 79627      Divisória de granito polido duas faces  para sanitários m2 71,94               764,59             55.004,60        

10.3 FUA.0833/001      Granito cinza polido para bancada e=2,5cm, largura 60cm m 12,37               394,91             4.885,03          

10.4 93396      Bancada granito cinza,  50 X 60 cm, incl. cuba de embutir un 8,00                 521,99             4.175,92          

11  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  10.675,44

11.1 86931      Vaso sanitário  com caixa acoplada un 10,00               395,69             3.956,90          

11.2 FUA.0902/001      Assento sanitário plástico convencional un 26,00               32,43               843,18             

11.5 100858      Mictório sifonado de louça branca un 4,00                 552,16             2.208,64          

11.6 FUA.9516      Papeleira plástica tipo dispenser para papel rolão un 6,00                 8,83                 52,98               

11.7 95547      Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 6,00                 77,87               467,22             

11.8 FUA.0905/001      Cabide de banheiro em metal cromado un 5,00                 30,89               154,45             

11.9 FUA.0906/001      Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 2,00                 108,28             216,56             

11.10 89987      Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados un 4,00                 72,87               291,48             

11.11 89984      Registro de pressão com canopla 1/2" un 6,00                 67,51               405,06             

11.12 86910      Torneira cromada tubo móvel, de parede 1/2" ou 2/4" un 1,00                 85,71               85,71               

11.13 86914      Torneira de serviço 1/2" un 2,00                 35,86               71,72               

11.14 86878      Válvula em metal cromado tipo americano 3 1/2 e 1 1/2 un 1,00                 67,38               67,38               

11.15 86883      Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 un 4,00                 9,48                 37,92               

11.16 FUA.0910/001      Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00                 13,90               27,80               

11.17 FUA.0912/001      Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un 1,00                 311,66             311,66             

11.18 FUA.0909/001      Barra de apoio reta em aço inox, C= 80cm, D=3cm un 9,00                 150,37             1.353,33          

11.19 86877      Válvula em metal cromado tipo americano 1 1/2 e 1 1/2 un 5,00                 24,69               123,45             



12  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.204,32

12.1 86885      Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 40cm un 14,00               11,04               154,56             

12.2 91785      (Composicao representativa)Tubo pvc,soldavel,DN25mm m 23,03               37,69               868,00             

12.3 91787      (Composicao representativa)Tubo pvc,soldavel,DN40mm m 1,00                 23,99               23,99               

12.4 91788      (Composicao representativa)Tubo pvc,soldavel,DN50mm m 0,47                 31,36               14,73               

12.5 90373      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un 12,00               11,92               143,04             

13  INSTALAÇÃO SANITARIA  238,50

13.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m 3,99                 16,48               65,75               

13.2 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m 0,89                 23,56               20,96               

13.3 89713      Tubo PVC esgoto 75mm m 0,39                 35,63               13,89               

13.4 89714      Tubo PVC esgoto 100mm m 1,80                 46,06               82,90               

13.5 89707      Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 2,00                 27,50               55,00               

14  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 32.171,08

14.1 93656      Disjuntor padrão din monofásico un 22,00               13,23               291,06             

14.2 93663      Disjuntor padrão din bifásico un 10,00               60,34               603,40             

14.3 93670      Disjuntor padrão din trifásico un 1,00                 76,22               76,22               

14.4 74130/6      Disjuntor 125 a 150 A trifásico un 1,00                 368,42             368,42             

14.5 91926      Cabo de cobre 750 v -   2,5mm2 - circuitos terminais m 1.290,10          3,31                 4.270,23          

14.6 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m 997,49             5,17                 5.157,02          

14.7 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m 587,43             7,01                 4.117,88          

14.8 92987      Cabo de cobre 750 v -  50mm2 - circuitos distribuição m 9,50                 35,49               337,15             

14.9 91862      Eletroduto rígido roscável PVC, dn 20mm em forro m 78,13               8,27                 646,13             

14.10 95735      Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN 20 mm un 35,00               6,71                 234,85             

14.11 91890      Curva 90 graus para eletroduto, pvc,roscavel, DN 25 mm un 13,00               10,84               140,92             

14.12 92008      Tomada 2P+T 10A Baixa de embutir (2 MÓDULOS) un 55,00               41,85               2.301,75          

14.13 91953      Interruptor simples 1 módulo un 5,00                 24,89               124,45             

14.14 91959      Interruptor simples 2 módulos, com suporte e com placa un 5,00                 39,29               196,45             

14.15 91958      Interruptor simples 2 módulos, sem suporte e sem placa un 4,00                 31,97               127,88             

14.16 95805      Condulete pvc,tipo B,eletroduto pvc soldavel DN 25mm un 77,00               24,16               1.860,32          

14.17 95811      Condulete pvc,tipo LB,eletroduto pvc soldavel DN25mm un 100,00             14,27               1.427,00          

14.18 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un 36,00               15,74               566,64             

14.19 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 32,00               10,29               329,28             

14.20 FUA.9511      Luminaria com 2 Lampadas led de 40W un 38,00               159,21             6.049,98          

14.21 FUA.2302/002      Eletrocalha metálica  100x50 mm, sem tampa m 35,65               32,37               1.153,99          

14.22 FUA.2302/004      Eletrocalha perfurada 150x100 mm com tampa m 13,90               45,95               638,70             

14.23 91185      Fixação tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre 40 mm m 82,00               6,53                 535,46             

14.24 FUA.9513     Suporte mão-francesa A-100 simples M 10,00               37,78               377,80             

14.25 FUA.9514      Emenda interna U 100x50 M 5,00                 47,62               238,10             

15  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 11.629,44

15.1 FUA.2402/001      Organizador de cabos 19" un 1,00                 73,09               73,09               

15.2 98304      Patch Panel 48 portas 16", Categoria 6 un 1,00                 1.083,75          1.083,75          

15.3 FUA.2405/001      Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 2,00                 698,61             1.397,22          

15.4 FUA.2401/003      Rack com porta de acrilico, com cooler,19"x570mm-16U un 1,00                 1.561,87          1.561,87          

15.5 98297      Cabo eletronico Cat 6, fornecimento e instalação m 1.500,00          1,99                 2.985,00          

15.6 FUA.2421/001      Conector RJ45, Categoria 6 un 36,00               37,02               1.332,72          

15.7 FUA.9515      Tirante c/rosca total 1/4x3000 ZI 70764 un 1,00                 27,15               27,15               



15.8 91914      Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 36,00               15,05               541,80             

15.9 98307      Tomada de rede RJ45 un 36,00               39,99               1.439,64          

15.10 FUA.2302/001      Eletrocalha metálica  50x50 mm m 40,00               29,68               1.187,20          

16  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.389,50

16.1 97599      Luminária de emergência 30 led un 25,00               31,71               792,75             

16.2 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un 25,00               23,87               596,75             

17  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 17.425,06

17.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 88,00               35,66               3.138,08          

17.2 FUA.4101/002      Pictograma PVC 24x24 cm un 6,00                 35,66               213,96             

17.3 FUA.4105/001      Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un 88,00               27,34               2.405,92          

17.4 FUA.9505      Quadro de avisos m2 14,00               356,83             4.995,62          

17.5 FUA.9508      Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico m2 20,13               165,71             3.335,74          

17.6 FUA.9508      Piso tátil direcional em ladrilho hidáulico m2 20,13               165,71             3.335,74          

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

DEMOLIÇÕES 24.545,08

1 ALVENARIA E VEDAÇÕES 14.172,46

1.1 97622     Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual m³ 0,27                 52,08               14,06               

1.2 72178     Retirada de divisórias em chapa de madeira m² 382,04             37,06               14.158,40        

2 ESQUADRIAS 2.482,85

2.1 FUA.97645     Remoção de janelas, de forma manual m² 85,00               29,21               2.482,85          

3 REVESTIMENTO 707,52

3.1 97633      Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual m2 32,62               21,69               707,52             

4  PAVIMENTAÇÕES 5.154,33

4.1 97634      Demolição de piso ladrilho com argamassa m2 342,24             12,66               4.332,75          

4.2 FUA.9509      Remoção do rodapé de madeira m 81,75               10,05               821,58             

5  COBERTURA E FORRO 664,60

5.1 97640      Remoção de forro de drywall, pvc, fibromineral m² 313,92             1,77                 555,63             

5.2 97642      Remoção de trama metálica oude madeira para forro m2 34,16               3,19                 108,97             

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 85,00

6.1 97665      Remoção de luminárias, de forma manual un 68,00               1,25                 85,00               

7 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 133,68

7,1 97663      Remoção de louças, de forma manual un 12,00               11,14               133,68             

8  REMOÇÃO DE ENTULHO 1.144,64

8.1 72898      Carga e descarga  de entulho caminhão basculante 6m³ m3 8,22                 4,36                 35,83               

8.2 FUA.9521      Retirada ou remoção de mobiliário un 50,00               16,10               805,00             



8.3 97914      Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 197,28             1,54                 303,81             

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

IMPLANTAÇÃO 6.707,08

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.721,54

1.3 93208      Almoxarifado em canteiro de obra, madeira compensada m2 1,00                 670,34             670,34             

1.8 FUA.0121/003      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 2,66                 476,62             1.267,80          

1.9 FUA.0121/003      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 2,66                 476,62             1.267,80          

1.10 97053      Sinalização com fita fixada em cone plástico M 10,00               51,56               515,60             

3  SERVIÇOS FINAIS 2.985,54

3.1 FUA.4402/001       Revisão de projetos (as build) un 6,00                 368,26             2.209,56          

3.2 FUA.0134/001       Limpeza final da obra m2 279,13             2,78                 775,98             

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

ADMINISTRAÇÃO 23.259,46

1  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.259,46

1.1 FUA.74243/002       Administração da obra mês 2,00                 11.629,73        23.259,46        

 

TOTAL GERAL 421.670,18      421.670,18      

0,00




