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Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. Juruá - Térreo:
Banheiros 307.866,82

1.0 ALVENARIA E VEDAÇÃO 47.193,85

1.1 96361 Parede com placas de gesso acartonado m2
389,51 117,51 45.771,32  

1.2 89168 (Composição representativa) do serviço de alvenaria m2 0,96 64,20 61,63
1.3 96372 Instalação de isolamento com lã m2 87,84 15,39 1.351,85
1.4 96374 Instalação de reforço de madeira em parede de drywall m 0,50 18,10 9,05
2.0 ESQUADRIAS 21.440,59
2.1 90843 Kit de porta de madeira para pintura, 80x210cm un 1,00 568,80 568,80  
2.2 90844 Kit de porta de madeira para pintura, 90x210cm un 13,00 581,79 7.563,27
2.3 90796 Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 80x210cm un 5,00 368,60 1.843,00
2.4 90797 Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 90x210cm un 1,00 391,23 391,23
2.5 93203 Fixação de alvenaria com espuma de poliuretano m 60,20 10,52 633,30
2.6 91341 Porta de alumínio de abrir veneziana m2 15,54 397,86 6.182,74
2.7 FUA.9522 Recolocação de esquadrias (95x50cm) un 85,00 44,57 3.788,45
2.8 FUA.9523 Recuperação de esquadrias externas (340x215cm) un 6,00 78,30 469,80
3.0 FERRAGENS 923,90
3.1 90831 Fechadura de embutir para porta de banheiro un 10,00 72,26 722,60  
3.2 100703 Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 10,00 20,13 201,30
4.0 VIDROS 6.564,64

4.1 74125/1 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 9,90 492,05 4.871,29
 

4.2 FUA.0450/001 Vidro laminado 6MM M2 3,00 564,45 1.693,35
5.0 COBERTURA 620,86

5.1 FUA.0503/001 Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação m2 6,84 90,77 620,86  
6.0 REVESTIMENTOS 5.886,88
6.1 87907 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) m2 2,68 6,20 16,61  
6.2 87527 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa m2 2,68 37,37 100,15
6.3 87267 Cerâmica 10x10 cm em parede m2 109,20 52,84 5.770,12
7.0 FORROS 15.437,25

7.1 96116
Forro em réguas de pvc, frisado,para ambientes 
comerciais m2 296,23 41,67 12.343,90

7.2 FUA.9503 Revisão do forro de madeira com fechamento de furos m2 138,84 22,28 3.093,35
8.0 PINTURAS 24.820,33

8.1 88485 Aplicação fundo selador acrílico em paredes,uma demão m2 367,71 1,64 603,04
8.2 88495 Massa acrílica m2 1,62 7,15 11,58
8.3 88489 Tinta acrílica 2 demãos m2 367,71 10,78 3.963,91
8.4 40905 Verniz sintético em madeira,duas demãos m2 255,83 17,41 4.454,00
8.5 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes m2 1.008,62 9,75 9.834,04
8.6 100725 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento m2 1,62 15,65 25,35
8.7 FUA.9510 Pintura com tinta acrílica em drywall, 2 demãos m2 640,91 9,25 5.928,41
9.0 PAVIMENTAÇÕES 60.552,41

9.1 98681 Píso cimentado, traço 1:3 m2 369,74 27,11 10.023,65
9.2 87640 Contrapiso em argamassa traço 1:4 m2 34,16 41,78 1.427,20
9.3 87263 Revestimento cerâmico tipo porcelanato 60x60 cm m2 403,89 103,09 41.637,02
9.4 88650 Rodapé cerâmico h=7cm m 300,42 10,82 3.250,54
9.5 FUA.0503/002 Junta de dilatação com selante elástico, 2X1CM. un 200,00 21,07 4.214,00

10.0 ELEMENTOS DE GRANITO 53.786,83

10.1 98689 Soleira de granito 15 cm m 15,70 79,79 1.252,70
10.2 79627 Divisória de granito polido duas faces para sanitários m2 71,94 625,65 45.009,26

10.3 FUA.0833/001 Granito cinza polido para bancada e=2,5cm, largura 60cm m 12,37 324,41 4.012,95
10.4 93396 Bancada granito cinza, 50 X 60 cm, incl. cuba de embutir un 8,00 438,99 3.511,92
11.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 9.131,64

11.1 86931 Vaso sanitário com caixa acoplada un 10,00 332,78 3.327,80
11.2 FUA.0902/001 Assento sanitário plástico convencionai un 26,00 26,83 697,58
11.5 100858 Mictório sifonado de louça branca un 4,00 461,31 1.845,24
11.6 FUA.9516 Papeleira plástica tipo dispenser para papel rolão un 6,00 7,43 44,58
11.7 95547 Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 6,00 64,54 387,24
11.8 FUA.0905/001 Cabide de banheiro em metal cromado un 5,00 25,04 125,20
11.9 FUA.0906/001 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 2,00 89,86 179,72



11.10 89987
Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados

un 4,00
59,94 239,76

11.11 89984 Registro de pressão com canopla 1/2" un 6,00 55,44 332,64
11.12 86910 Torneira cromada tubo móvel, de parede 1/2" ou 2/4" un 1,00 71,99 71,99
11.13 86914 Torneira de serviço 1/2" un 2,00 29,70 59,40
11.14 86878 Válvula em metal cromado tipo americano 3 1/2 e 1 1/2 un 1,00 56,14 56,14
11.15 86883 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 un 4,00 7,71 30,84
11.16 FUA.0910/001 Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00 10,89 21,78
11.17 FUA.0912/001 Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un 1,00 257,29 257,29
11.18 FUA.0909/001 Barra de apoio reta em aço inox, C= 80cm, D=3cm un 9,00 150,36 1.353,24
11.19 86877 Válvula em metal cromado tipo americano 1 1/2 e 1 1/2 un 5,00 20,24 101,20
12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 925,51

12.1 86885 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm un 14,00 8,81 123,34
12.2 91785 (Composição representativa)Tubo pvc,soldavel,DN25mm m 23,03 28,74 661,88
12.3 91787 (Composição representativa)Tubo pvç,soldavel,DN40mm m 1,00 18,30 18,30
12.4 91788 (Composição representativa)Tubo pvç,soldavel,DN50mm m 0,47 23,91 11,23
12.5 90373 Joelho 90 ° PVC soidávei 25mm un 12,00 9,23 110,76
13.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 182,97
13.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 3,99 12,58 50,19
13.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 0,89 17,82 15,85
13.3 89713 Tubo PVC esgoto 75mm m 0,39 27,01 10,53
13.4 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 1,80 34,86 62,74
13.5 89707 Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 2,00 21,83 43,66
14.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 31.632,11
14.1 93656 Disjuntor padrão din monofásico un 22,00 13,08 287,76
14.2 93663 Disjuntor padrão din bifásico un 10,00 50,16 501,60
14.3 93670 Disjuntor padrão din trifásico un 1,00 63,22 63,22
14.4 74130/6 Disjuntor 125 a 150 A trifásico un 1,00 366,95 366,95
14.5 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais m 1.290,10 3,13 4.038,01
14.6 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 997,49 5,13 5.117,12
14.7 91930 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais m 587,43 6,98 4.100,26
14.8 92987 Cabo de cobre 750 v - 50mm2 - circuitos distribuição m 9,50 34,58 328,51
14.9 91862 Eletroduto rígido roscável PVC, dn 20mm em forro m 78,13 8,14 635,97

14.10 95735 Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN 20 mm un 35,00 6,04 211,40
14.11 91890 Curva 90 graus para eletroduto, pvc,roscavel, DN 25 mm un 13,00 10,04 130,52
14.12 92008 Tomada 2P+T 10A Baixa de embutir (2 MÓDULOS) un 55,00 41,53 2.284,15
14.13 91953 Interruptor simples 1 módulo un 5,00 24,49 122,45
14.14 91959 Interruptor simples 2 módulos, com suporte e com placa un 5,00 39,15 195,75
14.15 91958 Interruptor simples 2 módulos, sem suporte e sem placa un 4,00 31,11 124,44
14.16 95805 Condulete pvc,tipo B,eletroduto pvc soldavel DN 25mm un 77,00 24,07 1.853,39
14.17 95811 Condulete pvc,tipo LB,eletroduto pvc soldavel DN25mm un 100,00 14,25 1.425,00
14.18 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 36,00 15,39 554,04
14.19 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 32,00 10,07 322,24
14.20 FUA.9511 Luminaria com 2 Lampadas led de 40W un 38,00 159,08 6.045,04
14.21 FUA.2302/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm, sem tampa m 35,65 32,35 1.153,27
14.22 FUA.2302/004 Eletrocalha perfurada 150x100 mm com tampa m 13,90 45,49 632,31
14.23 91185 Fixação tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre 40 mm m 82,00 6,48 531,36
14.24 FUA.9513 Suporte mão-francesa A-100 simples m 10,00 37,43 374,30
14.25 FUA.9514 Emenda interna U 100x50 m 5,00 46,61 233,05
15.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 11.528,70
15.1 FUA.2402/001 Organizador de cabos 19" un 1,00 72,36 72,36
15.2 98304 Patch Panel 48 portas 16", Categoria 6 un 1,00 1.081,71 1.081,71
15.3 FUA.2405/001 Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 2,00 689,72 1.379,44
15.4 FUA.2401/003 Rack com porta de acrílico, com cooler,19"x570mm-16U un 1,00 1.552,98 1.552,98
15.5 98297 Cabo eletrónico Cat 6, fornecimento e instalação m 1.500,00 1,98 2.970,00
15.6 FUA.2421/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 36,00 36,69 1.320,84
15.7 FUA.9515 Tirante c/rosca total 1/4x3000 Zl 70764 un 1,00 25,53 25,53
15.8 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 36,00 14,88 535,68
15.9 98307 Tomada de rede RJ45 un 36,00 39,86 1.434,96

15.10 FUA.2302/001 Eletrocalha metálica 50x50 mm m 40,00 28,88 1.155,20
16.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.363,25

16.1 97599 Luminária de emergência 30 led un 25,00 31,16 779,00
16.2 FUA.2507/001 Placa de sinalização de emergência un 25,00 23,37 584,25
17.0  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 15.875,10

17.1 FUA.4101/001 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 88,00 34,81 3.063,28
17.2 FUA.4101/002 Pictograma PVC 24x24 cm un 6,00 34,81 208,86
17.3 FUA.4105/001 Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un 88,00 26,49 2.331,12
17.4 FUA.9505 Quadro de avisos m2 14,00 353,39 4.947,46
17.5 FUA.9508 Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico m2 20,13 132,25 2.662,19
17.6 FUA.9508 Piso tátil direcional em ladrilho hidáulico m2 20,13 132,25 2.662,19

DEMOLIÇÕES 20.758,76



1.0 ALVENARIA E VEDAÇÕES 11.777,55
1.1 97622 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual m3 0,27 39,74 10,72

1.2 72178 Retirada de divisórias em chapa de madeira m2 382,04 30,80 11.766,83
2.0 ESQUADRIAS 2.459,90

2.1 FUA.97645 Remoção de janelas, de forma manual m2 85,00 28,94 2.459,90
3.0 REVESTIMENTO 539,86
3.1 97633 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual m2 32,62 16,55 539,86
4.0 PAVIMENTAÇÕES 4.200,76
4.1 97634 Demolição de piso ladrilho com argamassa m2 342,24 9,90 3.388,17
4.2 FUA.9509 Remoção do rodapé de madeira m 81,75 9,94 812,59
5.0 COBERTURA E FORRO 504,00
5.1 97640 Remoção de forro de drywall, pvc, fibromineral m2 313,92 1,34 420,65
5.2 97642 Remoção de trama metálica oude madeira para forro m2 34,16 2,44 83,35
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 82,96
6.1 97665 Remoção de luminárias, de forma manual un 68,00 1,22 82,96
7.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 101,88
7.1 97663 Remoção de louças, de forma manual un 12,00 8,49 101,88
8.0 REMOÇÃO DE ENTULHO 1.091,85

8.1 72898 Carga e descarga de entulho caminhão basculante 6m 3 m3 8,22 3,64 29,92
8.2 FUA.9521 Retirada ou remoção de mobiliário un 50,00 16,07 803,50
8.3 97914 Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 197,28 1,31 258,43

IMPLANTAÇÃO 6.438,65
1.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.569,98
1.3 93208 Almoxarifado em canteiro de obra, madeira compensada m2 1,00 561,44 561,44
1.8 FUA.0121/003 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 2,66 471,38 1.253,87
1.9 FUA.0121/003 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 2,66 471,38 1.253,87

1.10 97053 Sinalização com fita fixada em cone plástico m 10,00 50,08 500,80
3.0 SERVIÇOS FINAIS 2.868,67
3.1 FUA.4402/001 Revisão de projetos (as build) un 6,00 366,46 2.198,76
3.2 FUA.0134/001 Limpeza final da obra m2 279,13 2,40 669,91

ADMINISTRAÇÃO 23.259,46
1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.259,46
1.1 FUA.74243/002 serviços complementares Administração da obra mês 2,00 11.629,73 23.259,46  

358.323,69

 

TOTAL GERAL


