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item código discriminação unid. quant.
preço 

unitário
preço do 
serviço preço por item

Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. Juruá - Térreo:
Banheiros 308.777,12

1.0 ALVENARIA E VEDAÇÃO 47.730,97

1.1 96361 Parede com placas de gesso acartonado m2
389,51 118,80 46.273,79  

1.2 89168 (Composição representativa) do serviço de alvenaria m2 0,96 70,79 67,96
1.3 96372 Instalação de isolamento com lã m2 87,84 15,71 1.379,97
1.4 96374 Instalação de reforço de madeira em parede de drywall m 0,50 18,49 9,25
2.0 ESQUADRIAS 22.790,83
2.1 90843 Kit de porta de madeira para pintura, 80x210cm un 1,00 627,04 627,04  
2.2 90844 Kit de porta de madeira para pintura, 90x210cm un 13,00 641,35 8.337,55
2.3 90796 Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 80x210cm un 5,00 376,53 1.882,65
2.4 90797 Kit de porta-pronta de madeira, melamínico 90x210cm un 1,00 399,89 399,89
2.5 93203 Fixação de alvenaria com espuma de poliuretano m 60,20 10,71 644,74
2.6 91341 Porta de alumínio de abrir veneziana m2 15,54 399,28 6.204,81
2.7 FUA.9522 Recolocação de esquadrias (95x50cm) un 85,00 49,13 4.176,05
2.8 FUA.9523 Recuperação de esquadrias externas (340x215cm) un 6,00 86,35 518,10
3.0 FERRAGENS 964,20
3.1 90831 Fechadura de embutir para porta de banheiro un 10,00 75,07 750,70  
3.2 100703 Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários un 10,00 21,35 213,50
4.0 VIDROS 6.688,31

4.1 74125/1 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira m2 9,90 502,59 4.975,64
 

4.2 FUA.0450/001 Vidro lamindo 6MM M2 3,00 570,89 1.712,67
5.0 COBERTURA 627,23

5.1 FUA.0503/001 Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação m2 6,84 91,70 627,23  
6.0 REVESTIMENTOS 6.129,02
6.1 87907 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) m2 2,68 6,67 17,88  
6.2 87527 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa m2 2,68 39,23 105,14
6.3 87267 Cerâmica 10x10 cm em parede m2 109,20 55,00 6.006,00
7.0 FORROS 16.332,85

7.1 96116
Forro em réguas de pvc, frisado,para ambientes 
comerciais m2 296,23 43,62 12.921,55

7.2 FUA.9503 Revisão do forro de madeira com fechamento de furos m2 138,84 24,57 3.411,30
8.0 PINTURAS 27.002,01

8.1 88485 Aplicação fundo selador acrílico em paredes,uma demão m2 367,71 1,76 647,17
8.2 88495 Massa acrílica m2 1,62 7,86 12,73
8.3 88489 Tinta acrílica 2 demãos m2 367,71 11,34 4.169,83
8.4 40905 Verniz sintético em madeira,duas demãos m2 255,83 19,10 4.886,35
8.5 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes m2 1.008,62 10,70 10.792,23
8.6 100725 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento m2 1,62 16,62 26,92
8.7 FUA.9510 Pintura com tinta acrílica em drywall, 2 demãos m2 640,91 10,09 6.466,78
9.0 PAVIMENTAÇÕES 62.503,35

9.1 98681 Píso cimentado, traço 1:3 m2 369,74 28,19 10.422,97
9.2 87640 Contrapiso em argamassa traço 1:4 m2 34,16 43,10 1.472,30
9.3 87263 Revestimento cerâmico tipo porcelanato 60x60 cm m2 403,89 105,74 42.707,33
9.4 88650 Rodapé cerâmico h=7cm m 300,42 11,30 3.394,75
9.5 FUA.0503/002 Junta de dilatação com selante elástico, 2X1CM. un 200,00 22,53 4.506,00

10.0 ELEMENTOS DE GRANITO 55.163,20

10.1 98689 Soleira de granito 15 cm m 15,70 81,79 1.284,10
10.2 79627 Divisória de granito polido duas faces para sanitários m2 71,94 643,02 46.258,86

10.3 FUA.0833/001 Granito cinza polido para bancada e=2,5cm, largura 60cm m 12,37 332,12 4.108,32
10.4 93396 Bancada granito cinza, 50 X 60 cm, incl. cuba de embutir un 8,00 438,99 3.511,92
11.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 8.978,02

11.1 86931 Vaso sanitário com caixa acoplada un 10,00 332,78 3.327,80
11.2 FUA.0902/001 Assento sanitário plástico convencionai un 26,00 27,27 709,02
11.5 100858 Mictório sifonado de louça branca un 4,00 464,37 1.857,48
11.6 FUA.9516 Papeleira plástica tipo dispenser para papel rolão un 6,00 7,43 44,58



11.7 95547 Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido un 6,00 65,49 392,94
11.8 FUA.0905/001 Cabide de banheiro em metal cromado un 5,00 25,98 129,90
11.9 FUA.0906/001 Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável un 2,00 91,06 182,12

11.10 89987
Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados

un 4,00
61,28 245,12

11.11 89984 Registro de pressão com canopla 1/2" un 6,00 56,78 340,68
11.12 86910 Torneira cromada tubo móvel, de parede 1/2" ou 2/4" un 1,00 72,08 72,08
11.13 86914 Torneira de serviço 1/2" un 2,00 30,16 60,32
11.14 86878 Válvula em metal cromado tipo americano 3 1/2 e 1 1/2 un 1,00 56,67 56,67
11.15 86883 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 un 4,00 7,97 31,88
11.16 FUA.0910/001 Chuveiro plástico brancdo simples un 2,00 11,69 23,38
11.17 FUA.0912/001 Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m un 1,00 262,11 262,11
11.18 FUA.0909/001 Barra de apoio reta em aço inox, C= 80cm, D=3cm un 9,00 126,46 1.138,14
11.19 86877 Válvula em metal cromado tipo americano 1 1/2 e 1 1/2 un 5,00 20,76 103,80
12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.012,78

12.1 86885 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm un 14,00 9,28 129,92
12.2 91785 (Composição representativa)Tubo pvc,soldavel,DN25mm m 23,03 31,70 730,05
12.3 91787 (Composição representativa)Tubo pvç,soldavel,DN40mm m 1,00 20,18 20,18
12.4 91788 (Composição representativa)Tubo pvç,soldavel,DN50mm m 0,47 26,37 12,39
12.5 90373 Joelho 90 ° PVC soidávei 25mm un 12,00 10,02 120,24
13.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 200,60
13.1 89711 Tubo PVC esgoto 40mm m 3,99 13,86 55,30
13.2 89712 Tubo PVC esgoto 50mm m 0,89 19,81 17,63
13.3 89713 Tubo PVC esgoto 75mm m 0,39 29,96 11,68
13.4 89714 Tubo PVC esgoto 100mm m 1,80 38,74 69,73
13.5 89707 Caixa sifonada PVC 100x100x50mm un 2,00 23,13 46,26
14.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 27.056,33
14.1 93656 Disjuntor padrão din monofásico un 22,00 11,13 244,86
14.2 93663 Disjuntor padrão din bifásico un 10,00 50,75 507,50
14.3 93670 Disjuntor padrão din trifásico un 1,00 64,10 64,10
14.4 74130/6 Disjuntor 125 a 150 A trifásico un 1,00 309,84 309,84
14.5 91926 Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais m 1.290,10 2,78 3.586,48
14.6 91928 Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais m 997,49 4,35 4.339,08
14.7 91930 Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais m 587,43 5,90 3.465,84
14.8 92987 Cabo de cobre 750 v - 50mm2 - circuitos distribuição m 9,50 29,85 283,58
14.9 91862 Eletroduto rígido roscável PVC, dn 20mm em forro m 78,13 6,96 543,78

14.10 95735 Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN 20 mm un 35,00 5,64 197,40
14.11 91890 Curva 90 graus para eletroduto, pvc,roscavel, DN 25 mm un 13,00 9,12 118,56
14.12 92008 Tomada 2P+T 10A Baixa de embutir (2 MÓDULOS) un 55,00 35,20 1.936,00
14.13 91953 Interruptor simples 1 módulo un 5,00 20,93 104,65
14.14 91959 Interruptor simples 2 módulos, com suporte e com placa un 5,00 33,04 165,20
14.15 91958 Interruptor simples 2 módulos, sem suporte e sem placa un 4,00 26,89 107,56
14.16 95805 Condulete pvc,tipo B,eletroduto pvc soldavel DN 25mm un 77,00 20,32 1.564,64
14.17 95811 Condulete pvc,tipo LB,eletroduto pvc soldavel DN25mm un 100,00 12,00 1.200,00
14.18 91940 Caixa retangular 4"x2" PVC média un 36,00 13,24 476,64
14.19 91941 Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un 32,00 8,65 276,80
14.20 FUA.9511 Luminaria com 2 Lampadas led de 40W un 38,00 133,90 5.088,20
14.21 FUA.2302/002 Eletrocalha metálica 100x50 mm, sem tampa m 35,65 27,22 970,39
14.22 FUA.2302/004 Eletrocalha perfurada 150x100 mm com tampa m 13,90 38,64 537,10
14.23 91185 Fixação tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre 40 mm m 82,00 5,49 450,18
14.24 FUA.9513 Suporte mão-francesa A-100 simples m 10,00 31,77 317,70
14.25 FUA.9514 Emenda interna U 100x50 m 5,00 40,05 200,25
15.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 9.774,84
15.1 FUA.2402/001 Organizador de cabos 19" un 1,00 61,47 61,47
15.2 98304 Patch Panel 48 portas 16", Categoria 6 un 1,00 911,43 911,43
15.3 FUA.2405/001 Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras un 2,00 587,53 1.175,06
15.4 FUA.2401/003 Rack com porta de acrílico, com cooler,19"x570mm-16U un 1,00 1.313,53 1.313,53
15.5 98297 Cabo eletrónico Cat 6, fornecimento e instalação m 1.500,00 1,67 2.505,00
15.6 FUA.2421/001 Conector RJ45, Categoria 6 un 36,00 31,13 1.120,68
15.7 FUA.9515 Tirante c/rosca total 1/4x3000 Zl 70764 un 1,00 22,83 22,83
15.8 91914 Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em parede un 36,00 12,66 455,76
15.9 98307 Tomada de rede RJ45 un 36,00 33,63 1.210,68

15.10 FUA.2302/001 Eletrocalha metálica 50x50 mm m 40,00 24,96 998,40
16.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.168,50

16.1 97599 Luminária de emergência 30 led un 25,00 26,67 666,75
16.2 FUA.2507/001 Placa de sinalização de emergência un 25,00 20,07 501,75
17.0  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 14.654,08

17.1 FUA.4101/001 Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un 88,00 29,99 2.639,12



17.2 FUA.4101/002 Pictograma PVC 24x24 cm un 6,00 29,99 179,94
17.3 FUA.4105/001 Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas un 88,00 22,99 2.023,12
17.4 FUA.9505 Quadro de avisos m2 14,00 300,09 4.201,26
17.5 FUA.9508 Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico m2 20,13 139,36 2.805,32
17.6 FUA.9508 Piso tátil direcional em ladrilho hidáulico m2 20,13 139,36 2.805,32

DEMOLIÇÕES 20.645,87
1.0 ALVENARIA E VEDAÇÕES 11.920,02

1.1
97622

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual
m3 0,27

43,80 11,83

1.2 72178 Retirada de divisórias em chapa de madeira m2 382,04 31,17 11.908,19
2.0 ESQUADRIAS 2.088,45

2.1 FUA.97645 Remoção de janelas, de forma manual m2 85,00 24,57 2.088,45
3.0 REVESTIMENTO 594,99
3.1 97633 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual m2 32,62 18,24 594,99
4.0 PAVIMENTAÇÕES 4.335,65
4.1 97634 Demolição de piso ladrilho com argamassa m2 342,24 10,65 3.644,86
4.2 FUA.9509 Remoção do rodapé de madeira m 81,75 8,45 690,79
5.0 COBERTURA E FORRO 559,29
5.1 97640 Remoção de forro de drywall, pvc, fibromineral m2 313,92 1,49 467,74
5.2 97642 Remoção de trama metálica oude madeira para forro m2 34,16 2,68 91,55
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71,40
6.1 97665 Remoção de luminárias, de forma manual un 68,00 1,05 71,40
7.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 112,44
7.1 97663 Remoção de louças, de forma manual un 12,00 9,37 112,44
8.0 REMOÇÃO DE ENTULHO 963,63

8.1 72898 Carga e descarga de entulho caminhão basculante 6m 3 m3 8,22 3,67 30,17
8.2 FUA.9521 Retirada ou remoção de mobiliário un 50,00 13,54 677,00
8.3 97914 Transporte de entulho em caminhão basculante até 30km m3xkm 197,28 1,30 256,46

IMPLANTAÇÃO 5.641,24
1.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.129,82
1.1 932Q8 Almoxarifado em canteiro de obra, madeira compensada m2 1,00 563,76 563,76
1.2 FUA.Q121/QQ3 Placa de obra - Universidade (2,QQx3,QQm) m2 2,66 400,84 1.066,23
1.3 FUA.Q121/QQ3 Placa de obra - Empresa (2,QQx3,QQm) m2 2,66 400,84 1.066,23
1.4 97Q53 Sinalização com fita fixada em cone plástico m 10,00 43,36 433,60
3.0 SERVIÇOS FINAIS 2.511,42
3.1 FUA.44Q2/QQ1 Revisão de projetos (as build) un 6,00 309,71 1.858,26
3.2 FUA.Q134/QQ1 Limpeza final da obra m2 279,13 2,34 653,16

ADMINISTRAÇÃO 23.259,46
1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.259,46
1.1 FUA.74243/QQ2 serviços complementares Administração da obra mês 2,00 11.629,73 23.259,46  

358.323,69TOTAL GERAL



CLASSE / TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO SUBTOTAL TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

COMPOSICAO FUA FUA.0121/003 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 - - 400,84

INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,000000 3,27 3,27

INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,000000 1,94 7,76

INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2 1,000000 267,99 267,99

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110000 10,17 1,12

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 18,10 18,10

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 14,85 29,70

COMPOSICAO FUA FUA.0134/001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 - - 2,34

INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 1,31 0,07

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 13,22 1,85

COMPOSICAO FUA FUA.0450/001 VIDRO LAMINADO 6MM M2 - - 570,89

INSUMO 10496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM M2 1,000000 410,56 410,56

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 19,85 23,82

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,200000 14,85 32,67

COMPOSICAO FUA FUA.0503/001 PLACA CIMENTICIA LISA, 10MM COM ACESSÓRIOS FIXAÇÃO UN - - 91,70

INSUMO 11062 PLACA CIMENTICIA 10MM M2 1,000000 66,72 66,72

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222046 22,47 4,99

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223762 14,85 3,32

COMPOSICAO FUA FUA.0503/002 JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE ELASTICO DE POLIURETANO, 2X1CM. UN - - 22,53

INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 
DIVERSAS

UN 0,334000 14,78 4,94

INSUMO 589 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " M 0,020000 33,24 0,66

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 18,23 9,12

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 14,85 3,71

COMPOSICAO FUA FUA.0833/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5CM, LARGURA 60CM M - - 332,12

INSUMO 11795 GRANITO CINZA POLIDO RARA BANCADA E=2,5 CM M2 0,600000 337,00 202,20

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,986795 0,64 1,27

INSUMO 370 AREIA MEDIA M3 0,005175 75,00 0,39

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,034200 18,23 37,08

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,073013 14,85 30,78

COMPOSICAO FUA FUA.0902/001 ASSENTO SANITARIO PLASTICO CONVENCIONAL UN - - 27,27

INSUMO 377 ASSENTO SANITARIO PLASTICO CONVENCIONAL UN 1,000000 18,39 18,39

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 17,81 2,14

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 14,85 1,78

COMPOSICAO FUA FUA.0905/001 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN - - 25,98

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500000 0,64 0,32

INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,010000 3,76 0,04

INSUMO 370 AREIA MEDIA M3 0,005000 75,00 0,38

INSUMO 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,000000 12,25 12,25

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 18,23 4,56

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 14,85 3,71

COMPOSICAO FUA FUA.0906/001 PORTA-TOALHA DE AÇO INOXIDAVEL UN - - 91,06

INSUMO F.0311 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 1,000000 63,91 63,91

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA  OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,505950 20,95 10,60

COMPOSICAO FUA FUA.0909/001 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM UN - - 126,46

INSUMO 36081 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX, COMPRIMENTO 80CM, D=3CM UN 1,000000 95,63 95,63

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,240000 17,81 4,27

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,240000 14,85 3,56

COMPOSICAO FUA FUA.0910/001 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN - - 11,69

INSUMO 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA 
FRIA

UN 1,000000 2,45 2,45

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 17,81 7,12

COMPOSICAO FUA FUA.0912/001 PIA DE ACO INOX, 1 CUBA, COM VALVULA, 0,55X1,20  M UN - - 262,11

INSUMO 1746 PIA DE ACO INOX, 1 CUBA, COM VALVULA, 0,55X1,20  M UN 1,000000 131,57 131,57

INSUMO 6157 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA UN 1,000000 40,42 40,42

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300000 17,81 23,15

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300000 14,85 19,31

COMPOSICAO FUA FUA.2302/001 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM SEM TAMPA M - - 24,96

INSUMO F.0242 ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50 X 50 M 1,050000 4,16 4,37

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 22,03 9,03

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 17,13 7,02

COMPOSICAO FUA FUA.2302/002 ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM SEM TAMPA M - - 27,22

INSUMO F.0243 ELETROCALHA PERFURADA C/ TAMPA 100 X 50 M 1,050000 5,92 6,22

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 22,03 9,03

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 17,13 7,02

COMPOSICAO FUA FUA.2401/003 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 16 U UN - - 1.313,53

INSUMO F.0133 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 16 U UN 1,000000 996,33 996,33

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 22,03 44,06

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS BDI: 22,23%

COMPOSIÇÃO DE CUSTO FUA BDI-EQP: 13,24%

TIPO            NÃO DESONERADO LS-H: 116,14%

DATA: 14/12/2020 LS-M: 73,09%



COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,13 34,26

COMPOSICAO FUA FUA.2402/001 ORGANIZADOR DE CABOS 19" UN - - 61,47

INSUMO F.0141 ORGANIZADOR DE CABOS 19" UN 1,000000 30,70 30,70

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 22,03 11,02

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 17,13 8,57

COMPOSICAO FUA FUA.2405/001 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 19",  24 FIBRAS UN - - 587,53

INSUMO F.0144 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS UN 1,000000 402,36 402,36

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 22,03 44,06

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,13 34,26

COMPOSICAO FUA FUA.2421/001 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN - - 31,13

INSUMO F.0152 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN 1,000000 15,69 15,69

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 22,03 5,51

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 17,13 4,28

COMPOSICAO FUA FUA.2507/001 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA UN - - 20,07

INSUMO F.0117 PLACA DE EMERGENCIA 12X24CM UN 1,000000 11,88 11,88

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206020 22,03 4,54

COMPOSICAO FUA FUA.4101/001 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN - - 29,99

INSUMO F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO EM CORES M2 0,060000 282,47 16,95

INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,008200 13,42 0,11

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 22,51 4,50

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,85 2,97

COMPOSICAO FUA FUA.4101/002 PICTOGRAMA EM  PVC, 24X24CM, E=3MM UN - - 29,99

INSUMO F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO EM CORES M2 0,060000 282,47 16,95

INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,008200 13,42 0,11

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 22,51 4,50

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,85 2,97

COMPOSICAO FUA FUA.4105/001 PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS UN - - 22,99

INSUMO F.0405 PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS UN 1,000000 11,34 11,34

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 22,51 4,50

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 14,85 2,97

COMPOSICAO FUA FUA.4402/001 REVISÃO DE PROJETOS (AS BUILT) UN - - 309,71

COMPOSICAO 93560 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020000 5.028,13 100,56

COMPOSICAO 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 76,41 152,82

COMPOSICAO FUA FUA.74243/001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS - - 23.258,68

COMPOSICAO 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,000000 18,72 3.369,60 

COMPOSICAO 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,000000 3.452,72 3.452,72 

COMPOSICAO 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,400000 13.442,09 5.376,84 

COMPOSICAO 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,000000 6.829,47 6.829,47 

COMPOSICAO FUA FUA.97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
Af.12/2017

M³ - - 24,57

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 15,24 7,62 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 12,50 12,50 

COMPOSICAO FUA FUA.9509 REMOÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA M - - 8,45

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 15,20 3,80 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 12,47 3,12 

COMPOSICAO FUA FUA.9521 RETIRADA OU REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO UN - - 13,54

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 15,20 6,08 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 12,47 4,99 

COMPOSICAO FUA FUA.9522 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS (95x50CM) UN - - 49,13

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 15,22 15,22 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 12,49 24,98 

COMPOSICAO FUA FUA.9523 RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS EXTERNAS (340x215CM) UN - - 86,35

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 15,22 45,66 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 12,49 24,98 

COMPOSICAO FUA FUA.9505 QUADRO DE AVISOS UN - - 300,09

INSUMO F.9500
QUADRO DE AVISOS 1,8 X 1,00M, COMPENSADO 10MM, MOLDURA EM MADEIRA 
SUCUPIRA 2,5X7,0CM ENVERNIZADA, COM FELTRO VERDE

UN 1,000000 233,55 233,55 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 18,10 4,53 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 14,85 7,43 

COMPOSICAO FUA FUA.9503 REVISÃO DE FORRO DE MADEIRA COM FECHAMENTO DE FUROS M2 - - 24,57

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 15,22 7,61 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 12,49 12,49 

COMPOSICAO FUA FUA.9508 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, APLICAÇÃO 
DE RESINA. AF.06/2018

M2 - - 139,36

INSUMO 3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES 
(PRETO E BRANCO)

M2 1,0300000 27,13 27,94 

INSUMO 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000 20,80 2,50 

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000 4,83 1,16 

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000 2,32 20,00 

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA  OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1990000 20,95 46,07 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 14,85 16,34 

COMPOSICAO FUA FUA.9510 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM DRYWALL, 2 DEMÃOS M2 - - 10,09

INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0575000 15,08 0,87 

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4548000 16,25 7,39 

COMPOSICAO FUA FUA.9516 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO UN - - 7,43

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000 15,31 4,84 



COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 12,47 1,24 

COMPOSICAO FUA FUA.9511 LUMINARIA COM 2 LAMPADAS LED DE 40W UN - - 133,90

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8288000 22,03 18,26 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3453000 17,13 5,91 

INSUMO F.0246 LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR, 4X40W, LAMPADAS E REATORES INCLUSOS UN 1,000000 85,38 85,38 

COMPOSICAO FUA FUA.2302/004 ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM SEM TAMPA M - - 38,64

INSUMO F.9503 ELETROCALHA PERFURADA LEVE 150X100MM M 1,050000 14,83 15,57 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 22,03 9,03 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,410000 17,13 7,02 

COMPOSICAO FUA FUA.9514 EMENDA INTERNA U 100X50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M - - 40,05

INSUMO F.9502 EMENDA INTERNA U 100X50MM UN 1,000000 23,66 23,66 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2322000 22,03 5,12 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2322000 17,13 3,98 

COMPOSICAO FUA FUA.9513 SUPORTE MÃO- FRANCESA A-100 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M - -  31,77

INSUMO F.9504 MÃO FRANCESA A-100 SIMPLES UN 2,000000 6,49 12,98 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4743000 22,03 10,45 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1494000 17,13 2,56 

COMPOSICAO FUA FUA.9515 TIRANTE C/ROSCA TOTAL 1/4X3000 ZI 70764 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN - -  22,83

INSUMO F.9505 TIRANTE C/ ROSCA TOTAL 1/4" X 3000 ZI 70764 UN 1,000000 2,31 2,31 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,495000 18,23 9,02 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,495000 14,85 7,35 



ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DO

INVESTIME

NTO

% MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

50,00% 50,00% 100,00%

154.388,56 154.388,56 308.777,12

100,00% 100,00%

20.645,87 20.645,87

60,00% 40,00% 100,00%

3.384,74 2.256,50 5.641,24

60,00% 40,00% 100,00%

13.955,68 9.303,78 23.259,46

TOTAL  SERVIÇOS 358.323,69 100,0% 192.374,85 165.948,84 358.323,69

% SIMPLES 53,69% 46,31%  

ACUMULADO 192.374,85 358.323,69

% ACUMULADO 53,69% 100,00% 100,00%

 

 

 

 
 

4 ADMINISTRAÇÃO 23.259,46 6,49%

2 DEMOLIÇÕES 20.645,87 5,76%

3 IMPLANTAÇÃO 5.641,24 1,57%

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)

 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO
 

1 Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. 
Juruá - Térreo:  Banheiros

308.777,12 86,17%



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

 GRUPO A 5,27%

1  Administração Central - AC 4,00%

2  Risco - R 1,27%

 GRUPO B 9,43%

3   Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG  0,80%

4  Lucro Bruto - L 7,40%

5  Despesas Financeiras - DF 1,23%

 GRUPO C  5,65%

6  ISS 2,00%

7  PIS 0,65%

8  COFINS 3,00%

9  AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 0,00%

BDI  BDI= { [ ( (1+A) X (1+B) ) / (1-C) ]-1 } X 100 22,23%

Fórmula para o cálculo do BDI:

 

 COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

BDI= ((1+(AC+SG+R))*(1+DF)*(1+L)) / (1-C)



ITEM DISCRIMINAÇÃO %

 GRUPO A 2,06%

1  Administração Central - AC 1,50%

2  Risco - R 0,56%

 GRUPO B 4,65%

3   Seguro de Risco de Engenharia e Garantia - SG  0,30%

4  Lucro Bruto - L 3,50%

5  Despesas Financeiras - DF 0,85%

 GRUPO C  5,65%

6  ISS 2,00%

7  PIS 0,65%

8  COFINS 3,00%

9  AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012 0,00%

BDI  BDI= { [ ( (1+A) X (1+B) ) / (1-C) ]-1 } X 100 13,24%

Fórmula para o cálculo do BDI:

 

 COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS

BDI= ((1+(AC+SG+R))*(1+DF)*(1+L)) / (1-C)



HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

37,80 37,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,96 0,00
B2 Feriados 4,01 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,93 0,71
B4 13º Salário 10,86 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,86 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 8,69 6,67
B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

45,24 16,44

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,51 3,46
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,57 3,51
C5 Indenização Adicional 0,42 0,32

14,64 11,24

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,05 2,93

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTSsobre 
Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,32

8,47 3,25
116,14 73,09

 

TOTAL (A+B+C+D)
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

GRUPO B

B

GRUPO D

D

GRUPO C

C

LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A  MÃO  DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

A


