Poder Executivo

Ministério da Educacéo

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Departamento de Engenharia - D E

07/03/2021

DECLARACAO DE ELABORACAO DA PLANILHA ORGAMENTARIAS ESTIMATIVA

OBJETO: REFORMA E ADEQUACOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

Declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha
orcamentdria estdo compativeis com o projeto de arquitetura e engenharia da obra
acima referenciada e que os custos unitdrios de insumos e servicos sdo iguais ou
menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil (SINAPI).

No caso de inviabilidade da definicdo dos custos SINAPI ou SICRO, foram utilizados
contidos em tabela de referencia formalmente aprovada por orgdo ou entidade da
administracdo publica como fonte referencial de precos.

Més Referencial:
JANEIRO/ 2021 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao
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Poder Executivo

Ministério da Educacéo

Universidade Federal do Amazonas
Prefeitura do Campus Universitario - PCU
Departamento de Engenharia - D E

07/03/2021
PLANILHA ORGCAMENTARIA ESTIMATIVA - COMPARAGCAO DESONERADA E NAO DESONERADA
OBJETO: REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI
PLANILHA COMPARATIVA
ITEM COMPARATIVO DE PLANILHAS ORGAMENTARIAS VALOR TOTAL (R$)
1 PLANILHA ORGCAMENTARIA ESTIMATIVA DESONERADA 227.196,53
2 PLANILHA ORGCAMENTARIA ESTIMATIVA NAO DESONERADA 206.204,87

Resultado:
A Planilha Orcgamentdria Ndo Desonerado, é a opg¢do mais vantajosa para a Administracdo Publica.

A Lei 13.161/2015 tornou a desoneracdo facultativa, permitindo ao construtor optar pela
Contribuicdo Previdencidria de 20,00% sobre a folha de pagamento ou pela Contribuicédo
Previdencidria Sobre a Receita Bruta CPRB de 4,5% sobre o faturamento bruto.

A Administracdo deve elaborar os dois orcamentos paradigmas com ou sem desoneracdo e optar pelo
menor prego, devido a Lei 13.161/2015 ter tornado a desoneracdo facultativa.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE

REFORMA E ADEQUAC@ES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI UFAM
RESUMO DO ORGCAMENTO ESTIMADO (Ndo Desonerado) 07/03/2021
AUDITORIO DR. ZERBINI 138.930,82
INSTALACOES EXTERNAS 9.887,44
IMPLANTACAO DA OBRA E SERV.COMPLEMENTARES 1.676,11
ADMINISTRACAO DA OBRA 55.710,51
romme cana EIEHI

Més da base Sinapi JANEIRO 2021

Tipo NAO DESONERADO

BDI Servicos 22,23%

BDI Equipamentos 13,24%
Encargos Sociais (Hora) 112,16%
Encargos Sociais (Més) 69,81%
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE
REFORMA E ADEQUAGCOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RESUMO GERAL UFAM
07/03/2021
01 |REFORMA AUDITORIO DR. ZERBINI .422,59 9.340,26 47.265,29 47.530, 88 23.652,81 5.718, 98 67,38 138.930, 82
02 |INSTALACOES EXTERNAS 5.462,19 4.425,25 4,79 9.887,44
03 |IMPLANTACAO E SERV.COMPL. .641,49 0,81 1.676,11
04 |[ADMINISTRACAO DA OBRA .615,01 3.457,61 17.496,82 17.595,14 10.777,89 3.755,22 27,02 55.710,51
SUBTOTAL .679,00 12.797,87 64.762,11 65.126,02 39.892, 89 13.899, 45
SUBTOTAL ACUMULADO .679,00 22.476,96 87.239,07 152.365,07 192.257,93 206.157, 35 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICOS

GERAIS DA REFORMA GERAL

01 [SERVICOS PRELIMINARES 2.434,90 1,75 2.434,90
06 |ESQUADRIAS 759,88 1.139,83 1,37 1.899,71
07 |FERRAGENS 390,61 585,91 0,70 976,52
08 |[VIDROS 394,77 0,28 394,77
09 |[COBERTURA 812,37 0,58 812,37
10 |REVESTIMENTOS 3.295,19 9.885,58 9,49 13.180,77
11 |FORROS 2.529,90 1,82 2.529,90
12 |PINTURAS 11.857,58 17.786,36 21,34 29.643,94
13 |PAVIMENTACOES 23.465,79 29.332,24 5.866,45 42,23 58.664,48
14 |ELEMENTOS DE GRANITO 1.300,76 0,94 1.300,76
16 |APARELHOS E METAIS 3.324,38 2,39 3.324,38
17 |INST. HIDRAULICA 279,31 0,20 279,31
18 |[INST. SANITARIA 1.896,01 1,36 1.896,01




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVICOS GERAIS DA REFORMA GERAL (CONTINUIDADE)

19 [INST. ELETRICA 669,15 2.676,58 2,41 3.345,73
21 [INST. C. A INCENDIO 1.379,42 0,99 1.379,42
25 |IMPERMEABILIZACAO 9.511, 60 6.341,07 11,4 15.852,66
26 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL 1.015,18 0,73 1.015,18
SUBTOTAL 5.422,59 9.340,26 47.265,29 47.530,88 23.652,81 5.718,98
SUBTOTAL ACUMULADO 5.422,59 14.762,85 62.028,14 109.559,02 133.211,84 138.930,82 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTALAGOES EXTERNAS

01 |URBANIZACAO .260,68 12,8 1.260,68
02 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL 823,63 8,33 823,63
03 |PAVIMENTACAO 5.462,19 .340, 94 78,92 7.803,13
SUBTOTAL - - 5.462,19 .425,25
SUBTOTAL ACUMULADO - - 5.462,19 .887, 44 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVIGCOS COMPLEMENTARES

01 [IMPLANTACAO DA OBRA 863,16 51,50 863,16
03 |SERVICOS FINAIS 135,49 135,49 135,49 135,49 135,49 135,49 48,50 812,95
SUBTOTAL 998, 65 135,49 135,49 135,49 135,49 135,49
SUBTOTAL ACUMULADO 998, 65 1.134,14 1.269, 64 1.405,13 1.540, 62 1.676,11 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ADMINISTRACAO DA OBRA

01 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 2.615,01 3.457,61 17.496,82 17.595,14 10.777,89 3.755,22 100,0 55.710,51
SUBTOTAL 2.615,01 3.457,61 17.496,82 17.595,14 10.777,89 3.755,22
SUBTOTAL ACUMULADO 1.596,67 5.054,28 22.551,10 40.146,24 50.924,13 54.679,36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS @ )

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA “%.../ “j.
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI UFAM
RESUMO DO ORCAMENTO ESTIMADO (Ndo Desonerado) 07/03/2021
1.1 100982 CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | m3ykm| 2.113,21 0,68 1.436,98
6TON. ATE 30KM

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
o3 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 0,22 51,09 1,03
1.4 97644 AF 12/2017 m2 10,44 8,23 85,93
1.5 97638 RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/ MARMORE m2 1,64 8,04 13,21
1.6 97634 e T g o It B A T s m3 12,07 8,74 105,50
17 57647 e OO T ERERA T IO B T T v veneenr g 56,88 3,35 190,81
1.8 97641 REAPROVEITAMENTO AF12/2017 un 18,18 4,45 80,92
1o 97663 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. un 8,00 10,89 87,09

AF12/2017

REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
.10 o668 REAPROVEITAMENTO AF12/2017 un 0,00 7,93 79,28
1.11 99814 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE m2 100,27 1,74 174,34

REMOCAO DE TUBULACO ES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
112 97662 FORMA MANUAL, , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 n2 37,23 0,43 15,83
113 99814 PRESSZIN;éMPEZA DE ESQUADRIAS (FACE EXTERNA) COM JATO D'AGUA ALTA 2 88,56 1,74 153,98

6.1 Janelas/ basculante de aluminio sem vidro

6.2 Janelas/ basculante de aluminio sem vidro

6.2.1 FUA.0401/002 BA.01 (1,00x0,80 m) m2 0,81 61,97 50,07
6.3 Porta de ferro - - -
6.3.1 90838 Porta Corta-fogo 0,90x2,10mx2 un 2,00 768,16 1.536,32
6.4 Porta de aluminio e vidro fantasia 4 mm (bandeira)

6.4.1 FUA.91341/002 P1 (0,60x1,85 m) m2 4,00 13,71 54,84
6.4.2 FUA.90822/002 P2 (0,80x2,10m) com batedor em chapa de aco un 1,00 64,62 64,62
6.4.3 FUA.90822/003 P3 (0,80x2,10 m) un 3,00 64,62 193,86

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
7.1 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E| un 4,00 131,00 523,98
INSTALACAO. AF 12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
7.2 90831 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E| un 4,00 113,14 452,54
INSTALACAO. AF 12/2019

8.1 102161 VIDRO LISO FANTASIA INCOLOR 4 mm (com pelicula jateado) m2 1,44 274,53 394,77
COLOCADO

SUBSTITUICAO TELHA EM FIBROCIMENTO (tipo Kalheta90) E

FUA. 9421
9.1 UA.94213/003 ACESSORIOS

m 28,91 28,10 812,37

SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

10.1 89173 m2 105,29 45,63 4.804,64

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA

10.2 87294 MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE m3 2,63 755,83 1.989,46

VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

.87 . ’
10.3 FUA.87242/002 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 10x10em m2 105,29 60,66 6.386,67

11.1 96486 Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2 25,08 78,43 1.966,91
Instalacdo de pecas de Forro de EPS branco inclusive

. FUAR.96486/002
1.2 / estrutura de suporte

m2 18,16 31,00 562,99

12.1 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 570, 60 9,31 5.311,28
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

2.2 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS (BRANCO NEVE) m2 1.148,71 13,70 15.740,18

12.3 98397 Pintura anticorrosiva 1 demdo em estrutura metalica m2 89,74 9,70 870,09

12.4 100725 Esmalte sintético 2 demdo em estrutura metélica m2 89,74 19,33 1.735,09

155 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM w2 136,95 13,70 5987, 30

88489 PAREDES, DUAS DEMAOS (CORES)




16.10

16.11

16.12

16.13

18.6
18.7
18.8

18.10
18.11

100475

98680

98673

89046

FUA.0831/001
98689
86893
86895

100860
100858

95547
FUA.0906/001

89987

FUA.0907/001

100857

100849

95472

95470

FUA.86894/001

86895

86885

89446
89395
89481
89389
89383

89711
89724
89796
89752

89707

89712
89731
89753
89714
89856
89851

93656
93663
91928
91930
91871
91992
91996
92000
91953
91939
91940
91941
97586
FUA.2306/001

101907

101905
97599
FUA.2507/001

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) ESP=7CM, COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA
3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

Piso em REVESTIMENTO CERAMICO 35X35, PEI3 (ELIANE CARGO WHITE
PLUS - PADRAO UFAM)

Peitoril de granito 20 cm p/ esquadria de aluminio
Soleira de granito 15x80 cm para portas

Bancada de granito 50x145 cm com duas cubas
Bancada de granito 50x60 cm com uma cuba

CHUVEIRO COM REGISTRO MONOCOMANDO

MICTORIO EM LOUCA BRANCA E VALVULA COM ACIONADOR MONOCOMANDO
AUTOMATICA

SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

PORTA TOALHA INTERFOLHADA EM ACO INOXIDAVEL

REGISTRO DE GAVETA 3/4" ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO MONOCOMANDO
TEMPORIZADA 1/2"

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF _01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, PARA DUAS
CUBAS

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA
LAVATORIO

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

Tubo PVC rigido soldavel 25mm

Tee PVC soldavel 25x25mm

Joelho 90 ° PVC soldavel 25mm

Reducdo PVC soldavel 25x20mm

Adaptador bolsa rosca, PVC soldavel 25mmx3/4"

Tubo PVC esgoto 40mm

Joelho 90° PVC esgoto 40mm

Te PVC esgoto 100mm

Luva PVC esgoto 40mm

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

Tubo PVC esgoto 50mm

Joelho 90° PVC esgoto 50mm

Luva PVC esgoto 50mm

Tubo PVC esgoto 100mm

Luva PVC esgoto 100mm

Joelho 90 PVC esgoto 100mm

Disjuntor padrao din monofasico
Disjuntor padrdo din bifasico
Cabo de cobre 750 v -
Cabo de cobre 750 v -
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4" em parede
Tomada 2P+T 20A Alta

Tomada 2P+T 10A Média/ alta

Tomada 2P+T 10A Baixa

Interruptor simples 1 médulo

Caixa retangular 4"x2" PVC alta

Caixa retangular 4"x2" PVC média

Caixa retangular 4"x2" PVC baixa

Lumindria quadrada sobrepor LED 25w

Luminaria retangular p/lampadas tubulares LED 2x36w

4mm2 - circuitos terminais
6mm2 - circuitos terminais

Extintor de CO2 6 kg
Extintor de 4gua pressdo 10 1
Luminaria de emergéncia 30 led
Placa de sinalizagdo de emergéncia

m3

m2

m2

m2

12,71

181,61

183,98

78,14

2,20
3,20
1,45
0,30

12,25
4,00
4,00
6,00

917,76

55,69

179,45

49,52

19,55
93,13
598,20
307,84

84,02
587,84

75,92
14,81

75,00

3,11

203,93

36,50

689,27

192,53

33,77

307,84

11,09

24,84
9,34
7,54

48,62

15,30

20,12

11.667,15

10.113,65

33.014,17

3.869,51

43,01
298,01
867,39

92,35

168,03
587,83

227,76
44,43

224,98

15,55

407,86

109,48

689,27

385,06

67,54

307,84

88,75

64,44
65,82
24,15
65,94
58,96

207,67
33,56
134,00
32,20

57,79

372,66
56,01
60,32

729,30
91,79

120,71

12,84
58,47
645,43
707, 61
359,76
75,73
169,98
98,54
93,66
175,65
61,95
41,23
576,78
268,10




25.1

25.2

25.3

26.1
26.2

26.3

26.4

100475

98557

98565

FUA.4101/001

FUA.4103/001

FUA.4105/001
FUA.4108/001

FUA.4108/002

ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm

Placa tatil relevo Braille, aluminio 10x3cm para corrimdo
Placa tatil alto relevo Braille, acrilico 4x7cm para portas
Piso tatil alerta em ago inox fixado com parafuso

Piso tatil direcional em aco inox fixado com parafuso

m3

m2

m2

un

un

un
m2

m2

6,59

100,42

110,53

917,76 6.048,47
35,91 3.606,08
56,08 6.198,11
10,43 41,72
10,43 10,43
10,43 62,58

104,40 287,10

104,40 613,35

R G
/A’,JND&V 0ol - SIAVE 1R53043
/ | "VERSIDADE FEDERAL 00 Al G LS

¢



Corrimdo de ago inox com guarda corpo (Escada interna e rampa
externa)

FUA.4109/002 Piso tatil direcional em concreto fixado com argamassa m2 9,13 72,38 660,46
FUA.4109/001 Piso tatil alerta em concreto fixado com argamassa m2 1,38 118,67 163,17

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
9.1 100475 UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM m3 3,40 917,76 3.120,36
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

9.2 98682 Piso cimentado traco 1:3, espessura 3 cm m2 34,00 53,19 1.808,59
9.3 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lancamento m3 3,40 647,19 2.200,45
9.3.1 92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE n3 3,40 198,16 673,73

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

S rredra Filho
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FUA.74209/1 Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00 71,93 431,58
FUA.74209/1 Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00 71,93 431,58

R £ Férreira Filho
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1.1 FUA.74243/001 Administracdo da obra més 3,00 18.570,17 55.710,51
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

BDI SERVICOS

22,23%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PCU BDI EQUIPAMENTOS = 13,24%
COMPOSIGAO FUA ENCARGOS SOCIAIS (HORA) = 112,16%
ENCARGOS SOCIAIS (MES) = 69,81%
CLASSE / TIPO céDIGO DESCRIGAO UNID | COEFICIENTE PRECO SUBTOTAL TOTAL TOTAL
UNITARIO SEM BDI COM BDI
COMPOSICAO FUA FUA.0134/001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 - - 2,38 2,90
INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 - -
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,01 2,38
COMPOSICAO FUA FUA.0450/001 VIDRO LAMINADO 6MM M2 - - 64,66 79,03
INSUMO 10496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM M2 1,000000 - -
COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 22,70 27,24
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,200000 17,01 37,42
COMPOSICAO FUA FUA.0803/002 CORRIMAO DE ESCADA EM TUBO DE AGO INOX 2", COM GUARDA CORPO M - - 68,95 84,27
INSUMO F.0511 TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO, 2'' x 1,2mm M 1,000000 - -
INSUMO F.0512 TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO 1 1/2"X1,2MM M 1,100000 - -
INSUMO F.0513 TUBO DE ACO INOX 304, REDONDO 3/4"X1,2MM 3,040000 - -
INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,800000 - -
INSUMO 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM UN 6,000000 - -
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,820000 20,76 37,78
COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,820000 17,13 31,17
COMPOSICAO FUA FUA.0806/001 SUPORTE DE SEGURANGA UN - - 10,38 12,68
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = _ _
INSUMO 11267 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM UN 2,000000
INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 "™ (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,040000 - -
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO _ _
INSUMO 429 - 16 MM, ROSCA DUPLA UN 1,000000
INSUMO 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 2,000000 - -
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 20,76 10,38
COMPOSICAO FUA FUA.0831/001 PEITORIL EM GRANITO, 20CM, PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO UN - - 16,00 19,55
INSUMO 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, L=15CM, E=2,0CM M 1,333000 - -
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,825000 - -
INSUMO 370 AREIA MEDIA M3 0,006100 - -
INSUMO 4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,300000 - -
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,547000 20,86 11,41
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270000 17,01 4,59
COMPOSICAO FUA FUA.0906/001 PORTA-TOALHA DE AGO INOXIDAVEL - - 12,12 14,81
INSUMO F.0311 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,505950 23,97 12,12




COMPOSICAO FUA FUA.0907/001 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UN - - 2,55 3,11
INSUMO 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,101450 20,38 2,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88248 COMPLEMENTARES H 0,030513 16,15 0,49
COMPOSICAO FUA FUA.2306/001 LUMINARIA ARANDELA FECHADA COM LAMPADA COMPACTA 2X25W UN - - 21,94 26,81
INSUMO 38769 LUMINARIA ARANDELA UN 1,000000 - -
INSUMO 38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 UN 2,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES 0,500000 24,67 12,33
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 19,22 9,61
COMPOSICAO FUA FUA.2307/002 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS, CLASSE I, DPS 100KA 175V UN - - 8,59 10,49
INSUMO F.0260 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS NEUTRO UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195800 24,67 4,83
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195800 19,22 3,76
COMPOSICAO FUA FUA.2401/002 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 12 U UN - - 87,78 107,29
INSUMO F.0132 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 12 U UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 24,67 49,34
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 19,22 38,44
COMPOSICAO FUA FUA.2403/001 PATCH PANEL 24 PORTAS 19", CATEGORIA 6 UN - - 87,78 107,29
INSUMO 39596 PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES 2,000000 24,67 49,34
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000000 19,22 38,44
COMPOSICAO FUA FUA.2407/001 KIT DE VENTILAGAO PARA RACK 19", COM 2 VENTILADORES UN - - 4,38 5,35
INSUMO F.0146 KIT DE VENTILACAO PARA RACK 19", COM 2 VENTILADORES UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,67 2,46
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 19,22 1,92
COMPOSICAO FUA FUA.2420/001 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 UN - - 3,61 4,41
INSUMO 39599 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082400 24,67 2,03
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082400 19,22 1,58
COMPOSICAO FUA FUA.2421/001 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN - - 10,96 13,39
INSUMO F.0152 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 24,67 6,16
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250000 19,22 4,80
COMPOSICAO FUA FUA.2507/001 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA UN - - 5,08 6,20
INSUMO F.0117 PLACA DE EMERGENCIA 12X24CM UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206020 24,67 5,08
COMPOSICAO FUA FUA.4101/001 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN - - 8,54 10,43
INSUMO F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO EM CORES M2 0,060000 - -
INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,008200 - -
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 25,70 5,14
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01 3,40
COMPOSICAO FUA FUA.4103/001 PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE EM ALUMINIO 10X3CM PARA CORRIMAO UN - - 8,54 10,43
PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE, EM ACO INOX 6,0X1,8CM PARA
INSUM F.04 . - -
SUMO 0403 CORRIMAO UN 1,000000
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200000 25,70 5,14
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01 3,40




COMPOSICAO FUA FUA.4104/001 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU 3X25CM UN - - 4,27 5,21
INSUMO F.0404 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU 7X3CM UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,70 2,57
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100000 17,01 1,70
COMPOSICAO FUA FUA.4105/001 PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAGAO DE PORTAS UN - - 8,54 10,43
INSUMO F.0405 PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZACAO DE PORTAS UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200000 25,70 5,14
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01 3,40
COMPOSICAO FUA FUA.4108/001 PISO TATIL DE ALERTA AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 - - 85,42 104,40
INSUMO F.0408 PISO TATIL DE ALERTA AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 25,70 51,40
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01 34,02
COMPOSICAO FUA FUA.4108/002 PISO TATIL DIRECIONAL AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 - - 85,42 104,40
INSUMO F.0409 PISO TATIL DIRECIONAL AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 - -
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 25,70 51,40
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01 34,02
COMPOSICAO FUA FUA.4204/098 BANCADA DE ATENDIMENTO B.32 UN - - 304,08 371,67
INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE 2,75X1,85M M2 0,720000 - -
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUM - -
SUMO 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,000000
INSUMO 10496 VIDRO LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM M2 0,000000 - -
INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA KG 0,450000 - -
INSUMO 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 7,700000 - -
INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 50,000000 - -
INSUMO F.0507 PASSA FIOS PARA MOVEIS, 60MM UN 4,000000 - -
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE
INSUMO 2417 DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA M2 1,570000
COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 21,00 168,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 17,01 136,08
COMPOSICAO FUA FUA.74243/001 ADMINISTRAGAO DA OBRA MES - - 15.192,81 18.570,17
COMPOSICAO 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,000000 21,44 -
COMPOSICAO 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,000000 3.940,34 -
COMPOSICAO 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,500000 15.333,08 .666,53
COMPOSICAO 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000 7.526,28 .526,28
- TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA TELHA DE ACO/ALUMiNIO E=0,5 _ _
COPOSIGAO FUA FUA.94213/002 MM, COM ATE 2 AGUAS, IGAMENTO NAO INCLUSO. AF_07/2019 KG 17,81 21,76
TNSUMO 11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM oy 4,1500000 _ _
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
INSUMO 34360 PERFIL U DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS KG/M 0,6100000 - -
INSUMO 000360 PARAFUSO STEEL FRAMING PB 8X1.1/4 C/ ASA UN 4,1666667 - -
INSUMO 000587 PARAFUSO STEEL FRAMING TPB 4,8 X 19 UN 3,0000000 - -
TNSUMO 11954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X . 0,4550000 B B
25 F (0,35 kg/m)
2,0000000
INSUMO 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN - -
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449000 25,40 13,84
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 17,01 1,64
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,65 2,33




COMPOSICAO FUA FUA.0401/002 JANELA AGO INOX TIPO CORRER, INCLUSO GUARNIGAO, SEM VIDRO M2 - - 50,70 61,97
INSUMO F.0202 JANELA ACO INOX CORRER, INCLUSO GUARNICAO/ TRILHOS, SEM VIDRO M2 1,000000 - -
INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,246700 - -
ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE
7 _ _
TNSUMO 38179 ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER UN 2,000000
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA B _
INSUMO 4377 SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 24,400000
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,730000 20,86 36,08
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,860000 17,01 14,62
NAO AFERIDA FUA.74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 - - 58,85 71,93
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7% CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU B _
INSUMO 4417 EQUIVALENTE DA REGIAQ M 1,0000000
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, B B
INSUMO 4491 MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, B _
INSUMO 4813 ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125% M M2 1,0000000
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 - -
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,66 20,66
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,01 34,02
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
MPOS ICA( 4962 N M ,01 417,87 4,17
COMPOSICRO 9496 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 3 0,0100000 ! !
NAO AFERIDA FUA.4109/001 PISO TATIL DE ALERTA EM CONCRETO ESTAMPADO FIXADO COM ARGAMASSA M2 - - 97,09 118,67
INSUMO 36178 PISO TATIL DE ALERTA AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 - -
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
889,92 21,35
COMPOSICAO 87372 CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,024000 ! !
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 20,86 41,72
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01 34,02
NAO AFERIDA FUA.4109/002 PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO ESTAMPADO FIXADO COM ARGAMASSA M2 - - 59,22 72,38
INSUMO 36178 PISO TATIL DIRECIONAL AM ACO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 - -
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
889,92 21,35
COMPOSICAO 87372 CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,024000 ! !
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 20,86 20,86
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,01 17,01
NAO AFERIDA FUA.84191/002 PISO MONOLITICO, TIPO KORODUR,COM JUNTAS EM. PVC, NA COR CINZA M2 - - 3,29 4,02
INSUMO 36178 RESINA PARA PISO EM KORODUR UN 1,000000 - -
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORT[ M3 0,010000 - -
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,070000 - -
PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE
INSUMO 14077 PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A M 0,210000 - -
19% MM
TNSUMO 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, X6 1,400000 B _
PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
TNSUMO 13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE u 0,010000 _ _
100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060000 20,86 1,25
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 17,01 2,04
< MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 44X1 M PEDESTAL EM AGO-
NAO AFERIDA FUA.04120/2 L /RELEVO ACRILICO 44X130CM CO s o N - - 9,46 11,56
SINALIZAGAO DE AMBIENTES
INSUMO F.0412 MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 44X130CM - SINALIZACAO DE AMBIENTES UN 1,0000000 - -
INSUMO F.0413 PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TATIL 44X130CM UN 1,0000000 - =
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,86 5,21
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,01 4,25




NAO AFERIDA FUA.0803/005 Guarda Corpo e Corrimdo em tubo de Ago galvanizado 1 1/4" M2 - - 30,30 37,03

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = B _

INSUMO 21011 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) M 1,000000

INSUMO 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" UN 1,000000 - -

TNSUMO 21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = M 2,000000 B 7
2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

TNSUMO 21009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = M 9,000000 N _
2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)

INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,800000 - -
INSUMO 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM UN 8,000000 - -
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 20,76 16,60
COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 17,13 13,70

COMPOSICAO FUA FUA.4203/007 ARMARIO EM MDF A.06 (2,20X0,80M) BANCADA HIGIENIZAGCAO UN - - 290,97 355,65
INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M 2 s 80 - -
.
INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 10,00 - -
INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,1lkg/m2) KG 0,010 - -
INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 11,60 - -
INSUMO F.0508 METALON 30X30MM, E=2MM M 15,00 - -
INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,50 - -
INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,50 - -
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU
M - _
TNSUMO 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO 0,06
COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,00 84,00
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,76 83,04
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,87 21,87
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,01 102,06
COMPOSICAO FUA FUA.4203/008 ARMARIO EM MDF A.07 (2,20X0,80M) PORTA LIXEIRA UN - - 186,06 227,42
INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M 2 2 79 - -
.
INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 8,65 - -
INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,lkg/m2) KG 0,173 - -
INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 5,58 - -
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM
INSUMO 42440 TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO o 1,00 _ _
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
INSUMO F.0502 RODIZIO 50MM COM TRAVA 35KG UN 4,00 - -
PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO
INSUMO 38168 APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE UN 3,00 - -
MADEIRA OU VIDRO
PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 4433 ¢ ! ! ! M 0,06 - -
EQUIVALENTE DA REGIAO
COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 21,00 84,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,01 102,06
COMPOSICAO FUA FUA.4203/009 ARMARIO EM MDF A.07 (2,20X0,80M) PORTA PRATOS UN - - 186,06 227,42
INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M 2 3 a8 - -
.
INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 10,85 - -
INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,1lkg/m2) KG 0,173 - -
INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 5,58 - -
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM
TNSUMO 42440 TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO on 1,00 _ _
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI
INSUMO F.0502 RODIZIO 50MM COM TRAVA 35KG UN 4,00 - -
PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO
INSUMO 38168 APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE UN 3,00 - -
MADEIRA OU VIDRO
TNSOMO 4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU v 0,06 _ _
EQUIVALENTE DA REGIAO
COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,00 84,00
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,01 102,06




PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6,00X2,10, 4MM COM ACESSORIOS

COMPOSICAO FUA FUA.0503/003 . UN - - 9,49 11,59
FIXAGAO
INSUMO F.0417 PLACA DE POLICARBONATP ALVEOLAR 4MM m2 1,000000 - -
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222046 25,65 5,69
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223762 17,01 3,80
COMPOSICAO FUA FUA.0220/002 RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA ALUMINIO E REINSTALAGCAO DE VIDRO m2 - - 70,42 86,07
INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,024700 - -
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
INSUMO 4377 SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM N 24,400000
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,370000 20,86 28,57
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560000 17,01 9,52
COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 22,70 13,62
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 17,01 18,71
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
COMPOSIGAO FUA FUA.87242/002 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS M2 - - 49,63 60,66
coM VAOS. AF_06/2014
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, BRANCO _ _
INSUMO F.0342 NEVE *10 X 10% CM M2 1,1600000
INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 - -
INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 7,6900000 - -
COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2900000 23,97 30,92
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 17,01 18,71
INSTALAGAO DE PLACAS PARA FORRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS
COMPOSIGAO FUA FUA.96486/002 (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, M2 - - 25,37 31,00
1000 X 500 MM, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF 05/2017_P
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO _ _
INSUMO 3408 TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM M2 1,0000000
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,998800 25,40 25,37
- TELHAMENTO COM ESTRUTURAL PARA TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO90, E
MPOS IGA( A FUA.9421 . P ~ ! M2 - - 22,99 28,10
COMPOSICRO FU: UA.94213/003 =8 MM, COM ATE 2 AGUAS, ICAMENTO NAO INCLUSO. AF_07/2019 ! !
INSUMO 4319 AFASTADOR PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO UN 0,1320000 - -
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES - CANALETA 90
INSUMO 004310 UN 0,4820000 - -
INSUMO 001607 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (D=8MM) UN 0,1990000 - -
INSUMO 34473 TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL TIPO KALHETAO 90 M2 1,1000000 - -
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 17,01 15,30
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,65 7,69
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), COM CHAPA INOX
COMPOSICAO FUA FUA.90822/002 (BATEDOR) , 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN - - 52,87 64,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
INSUMO 2432 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,0000000
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE
INSUMO 10555 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), UN 1,0000000 - -
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
INSUMO 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 |y, 0,6540000 _ _
(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
* *
TNSOMO 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, Ef - 6,868470 _ _
= 0,8 MM
INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X oN 19,8000000 B _
25 MM (1 ")
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 25,70 39,73
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 17,01 13,14
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), REVESTIDA EM
COPOSIGAO FUA FUA.90822/003 LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN - - 52,87 64,62

DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019




DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, _ _
INSUMO 2432 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS N 3,0000000
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE
INSUMO 10555 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), UN 1,0000000 - -
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
* *
INSUMO 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E M2 6,868470 _ _
= 0,8 MM
PARAF ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X
INSUMO 11055 USO ROSCA 50 CADO C ca ¢ s s 3 UN 19,8000000 - -
25 MM (1 ")
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 25,70 39,73
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 17,01 13,14
= PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COMPOSICAO FUA FUA.91341/002 = M2 - - 11,22 13,71
CA / COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! !
TNSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0, 8829000 B B
DIVERSAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO _ _
INSUMO 7568 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,8166000
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO _ _
INSUMO 36888 NATURAL, PARA 1 FACE M 6,8504000
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO B B
TNSUMO FUA.39025/1 NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 60 X 185 CM N 1,00
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 20,86 7,98
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 17,01 3,24
COMPOSIGAO FUA FUA.86894/001 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, PARA DUAS CUBAS UN - - 27,63 33,77
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
INSUMO 38364 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA EM LOUCA BRANCA, UN 1,0000000 - -
FORMATO *145 X 60* CM, E= *2* CM
INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,0692000 - -
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO _ _
INSUMO 7568 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS N 4,0000000
INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0936000 - -
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 _ _
INSUMO 37591 KG, BRANCO UN 3,00
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8254000 20,38 16,82
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6359000 17,01 10,81
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