
Poder Executivo

Ministério da Educação

Universidade Federal do Amazonas

Prefeitura do Campus Universitário – PCU

Departamento de Engenharia – D E

07/03/2021

Mês Referencial:

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIAS ESTIMATIVA

OBJETO:  REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

Declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha 

orçamentária estão compatíveis com o projeto de arquitetura e engenharia da obra 

acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou 

menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

No caso de inviabilidade da definição dos custos SINAPI ou SICRO, foram utilizados 

contidos em tabela de referencia formalmente aprovada por orgão ou entidade da 

administração pública como fonte referencial de preços.

JANEIRO/ 2021 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 



Poder Executivo

Ministério da Educação

Universidade Federal do Amazonas

Prefeitura do Campus Universitário – PCU

Departamento de Engenharia – D E

07/03/2021

1 227.196,53

2 206.204,87

Resultado:

A Lei 13.161/2015 tornou a desoneração facultativa, permitindo ao construtor optar pela 

Contribuição Previdenciária de 20,00% sobre a folha de pagamento ou pela Contribuição 

Previdenciária Sobre a Receita Bruta CPRB de 4,5% sobre o faturamento bruto.

A Administração deve elaborar os dois orçamentos paradigmas com ou sem desoneração e optar pelo 

menor preço, devido a Lei 13.161/2015 ter tornado a desoneração facultativa.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA NÃO DESONERADA

 A Planilha Orçamentária Não Desonerado, é a opção mais vantajosa para a Administração Pública. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - COMPARAÇÃO DESONERADA E NÃO DESONERADA

OBJETO:  REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

PLANILHA COMPARATIVA

ITEM COMPARATIVO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS VALOR TOTAL (R$)



 

07/03/2021

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO Valor

R$

1  AUDITÓRIO DR. ZERBINI 138.930,82      

2  INSTALAÇÕES EXTERNAS 9.887,44        

3  IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERV.COMPLEMENTARES 1.676,11        

4  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 55.710,51       

 TOTAL GERAL 206.204,87  

  

Mês da base Sinapi JANEIRO 2021

Tipo NÃO DESONERADO

BDI Serviços 22,23%

BDI Equipamentos 13,24%

Encargos Sociais (Hora) 112,16%

Encargos Sociais  (Mês) 69,81%

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado)



 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

07/03/2021

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

01 REFORMA AUDITORIO DR. ZERBINI 5.422,59    9.340,26    47.265,29   47.530,88   23.652,81   5.718,98    67,38  138.930,82    

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS 5.462,19    4.425,25    4,79   9.887,44      

03 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 1.641,49    0,81   1.676,11      

04 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.615,01    3.457,61    17.496,82   17.595,14   10.777,89   3.755,22    27,02  55.710,51     

SUBTOTAL 9.679,09    12.797,87   64.762,11   65.126,02   39.892,89   13.899,45   

SUBTOTAL ACUMULADO 9.679,09    22.476,96   87.239,07   152.365,07  192.257,93  206.157,35  100,00 206.204,87   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

RESUMO GERAL



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.434,90    1,75   2.434,90      

06 ESQUADRIAS 759,88      1.139,83    1,37   1.899,71      

07 FERRAGENS 390,61      585,91      0,70   976,52        

08 VIDROS 394,77      0,28   394,77        

09 COBERTURA 812,37      0,58   812,37        

10 REVESTIMENTOS 3.295,19    9.885,58    9,49   13.180,77     

11 FORROS 2.529,90    1,82   2.529,90      

12 PINTURAS 11.857,58   17.786,36   21,34  29.643,94     

13 PAVIMENTAÇÕES 23.465,79   29.332,24   5.866,45    42,23  58.664,48     

14 ELEMENTOS DE GRANITO 1.300,76    0,94   1.300,76      

16 APARELHOS E METAIS 3.324,38    2,39   3.324,38      

17 INST. HIDRÁULICA 279,31      0,20   279,31        

18 INST. SANITÁRIA 1.896,01    1,36   1.896,01      

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

SERVIÇOS GERAIS DA REFORMA GERAL



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

19 INST. ELÉTRICA 669,15      2.676,58    2,41   3.345,73      

21 INST. C. A INCÊNDIO 1.379,42    0,99   1.379,42      

25 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.511,60    6.341,07    11,4   15.852,66     

26 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 1.015,18    0,73   1.015,18      

SUBTOTAL 5.422,59    9.340,26    47.265,29   47.530,88   23.652,81   5.718,98    

SUBTOTAL ACUMULADO 5.422,59    14.762,85   62.028,14   109.559,02  133.211,84  138.930,82  100,00 138.930,82   

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

SERVIÇOS GERAIS DA REFORMA GERAL (CONTINUIDADE)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

01 URBANIZAÇÃO 1.260,68    12,8   1.260,68      

02 COMUNICAÇÃO VISUAL E TATIL 823,63      8,33   823,63        

03 PAVIMENTAÇÃO 5.462,19    2.340,94    78,92  7.803,13      

SUBTOTAL -         -         -         -         5.462,19    4.425,25    

SUBTOTAL ACUMULADO -         -         -         -         5.462,19    9.887,44    100,00 9.887,44     

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 863,16      51,50  863,16        

03 SERVIÇOS FINAIS 135,49      135,49      135,49      135,49      135,49      135,49      48,50  812,95        

SUBTOTAL 998,65      135,49      135,49      135,49      135,49      135,49      

SUBTOTAL ACUMULADO 998,65      1.134,14    1.269,64    1.405,13    1.540,62    1.676,11    100,00 1.676,11     

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO QUINZENA 1 QUINZENA 2 QUINZENA 3 QUINZENA 4 QUINZENA 5 QUINZENA 6 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.615,01    3.457,61    17.496,82   17.595,14   10.777,89   3.755,22    100,0  55.710,51     

SUBTOTAL 2.615,01    3.457,61    17.496,82   17.595,14   10.777,89   3.755,22    

SUBTOTAL ACUMULADO 1.596,67    5.054,28    22.551,10   40.146,24   50.924,13   54.679,36   100    55.710,51    

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI



   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) 07/03/2021

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

138.930,82

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  2.434,90

1.1 100982      CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6TON. ATÉ 30KM
m3xkm   2.113,21          0,68          1.436,98 

1.3 97622
     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m3       0,22         51,09             11,03 

1.4 97644

     REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 m2      10,44          8,23             85,93 

1.5 97638      RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/ MARMORE m2       1,64          8,04             13,21 

1.6 97634
     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m3      12,07          8,74            105,50 

1.7 97647
     REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2      56,88          3,35            190,81 

1.8 97641

     REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF12/2017 un      18,18          4,45             80,92 

1.9 97663
     REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF12/2017
un       8,00         10,89             87,09 

1.10 97666
     REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF12/2017
un      10,00          7,93             79,28 

1.11 99814      LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE m2     100,27          1,74            174,34 

1.12 97662
     REMOÇÃO DE TUBULAÇÕ ES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2      37,23          0,43             15,83 

1.13 99814
     LIMPEZA DE ESQUADRIAS (FACE EXTERNA) COM JATO D'ÁGUA ALTA 

PRESSÃO
m2      88,56          1,74            153,98 

  

2  FUNDAÇÕES  

  

3  ESTRUTURA DE CONCRETO  

4  ESTRUTURA METÁLICA  

5  PAREDES E DIVISÓRIAS

6  ESQUADRIAS  1.899,71

6.1      Janelas/ basculante de alumínio sem vidro

6.2      Janelas/ basculante de aluminio sem vidro

6.2.1 FUA.0401/002           BA.01  (1,00x0,80 m) m2       0,81         61,97             50,07 

6.3      Porta de ferro        -             -                 -   

6.3.1 90838           Porta Corta-fogo 0,90x2,10mx2 un       2,00        768,16          1.536,32 

6.4      Porta de aluminio e vidro fantasia 4 mm (bandeira)

6.4.1 FUA.91341/002           P1 (0,60x1,85 m) m2       4,00         13,71             54,84 

6.4.2 FUA.90822/002           P2 (0,80x2,10m) com batedor em chapa de aço un       1,00         64,62             64,62 

6.4.3 FUA.90822/003           P3 (0,80x2,10 m) un       3,00         64,62            193,86 

7  FERRAGENS  976,52

7.1 90830

     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un       4,00        131,00            523,98 

7.2 90831

     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un       4,00        113,14            452,54 

8  VIDROS  394,77

8.1 102161      VIDRO LISO FANTASIA INCOLOR 4 mm (com pelicula jateado) 

COLOCADO
 m2       1,44        274,53            394,77 

9  COBERTURA  812,37

9.1 FUA.94213/003
    SUBSTITUIÇÃO TELHA EM FIBROCIMENTO (tipo Kalheta90) E 

ACESSÓRIOS
m      28,91         28,10            812,37 

10  REVESTIMENTOS  13.180,77

10.1 89173

     SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m2     105,29         45,63          4.804,64 

10.2 87294

     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

m3       2,63        755,83          1.989,46 

10.3 FUA.87242/002
     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10cm
m2     105,29         60,66          6.386,67 

11  FORROS 2.529,90

11.1 96486      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2      25,08         78,43          1.966,91 

11.2 FUA.96486/002
     Instalação de peças de Forro de EPS branco inclusive 

estrutura de suporte
m2      18,16         31,00            562,99 

 12  PINTURAS  29.643,94

12.1 88495      APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m2     570,60          9,31          5.311,28 

12.2
88489

     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS (BRANCO NEVE)
m2   1.148,71         13,70         15.740,18 

12.3 98397      Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2      89,74          9,70            870,09 

12.4 100725      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2      89,74         19,33          1.735,09  

12.5
88489

     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS(CORES)
m2     436,95         13,70          5.987,30 

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ITEM CODIGOS DISCRIMINAÇÃO

AUDITÓRIO DR. ZERBINI



13  PAVIMENTAÇÕES  58.664,48

13.1 100475
     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) ESP=7CM, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3      12,71        917,76         11.667,15  

13.2 98680
     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m2     181,61         55,69         10.113,65  

13.3 98673
     PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 

3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018
m2     183,98        179,45         33.014,17 

13.4 89046
     Piso em REVESTIMENTO CERAMICO 35X35, PEI3 (ELIANE CARGO WHITE 

PLUS - PADRÃO UFAM)
m2      78,14         49,52          3.869,51  

 

14  ELEMENTOS DE GRANITO       -   1.300,76

14.1 FUA.0831/001      Peitoril de granito 20 cm p/ esquadria de alumínio m       2,20         19,55             43,01 

14.2 98689      Soleira de granito 15x80 cm para portas m       3,20         93,13            298,01 

14.3 86893      Bancada de granito 50x145 cm com duas cubas m2       1,45        598,20            867,39  

14.4 86895      Bancada de granito 50x60 cm com uma cuba m2       0,30        307,84             92,35  

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA  0,00

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  3.324,38

16.1 100860      CHUVEIRO COM REGISTRO MONOCOMANDO un       2,00         84,02            168,03 

16.2 100858
     MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA E VALVULA COM ACIONADOR MONOCOMANDO 

AUTOMÁTICA
un       1,00        587,84            587,83 

16.3 95547      SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO un       3,00         75,92            227,76 

16.4 FUA.0906/001      PORTA TOALHA INTERFOLHADA EM AÇO INOXIDÁVEL un       3,00         14,81             44,43 

16.5 89987      REGISTRO DE GAVETA 3/4" ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS un       3,00         75,00            224,98 

16.6 FUA.0907/001
     TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO MONOCOMANDO 

TEMPORIZADA 1/2"
un       5,00          3,11             15,55 

16.7 100857
     ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un       2,00        203,93            407,86 

16.8 100849      ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO un       3,00         36,50            109,48 

16.9 95472

     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un       1,00        689,27            689,27 

16.10 95470

     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

un       2,00        192,53            385,06 

16.11 FUA.86894/001
     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, PARA DUAS 

CUBAS
un       2,00         33,77             67,54 

16.12 86895
     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO
un       1,00        307,84            307,84 

16.13 86885
     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un       8,00         11,09             88,75 

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 279,31

17.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m      15,50          4,16             64,44 

17.2 89395      Tee PVC soldável 25x25mm un       6,00         10,97             65,82 

17.3 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un       6,00          4,03             24,15 

17.4 89389      Redução PVC soldável 25x20mm un       6,00         10,99             65,94 

17.5 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un      10,00          5,90             58,96 

18  INSTALAÇÃO SANITARIA  1.896,01

18.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m      12,25 16,95        207,67           

18.2 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un       4,00 8,39         33,56            

18.3 89796      Te PVC esgoto 100mm un       4,00 33,50        134,00           

18.4 89752      Luva PVC esgoto 40mm un       6,00 5,37         32,20            

18.5 89707

     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

un       2,00 28,90        57,79            

18.6 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m      15,00 24,84        372,66           

18.7 89731      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un       6,00 9,34         56,01            

18.8 89753      Luva PVC esgoto 50mm un       8,00 7,54         60,32            

18.9 89714      Tubo PVC esgoto  100mm m      15,00 48,62        729,30           

18.10 89856      Luva PVC esgoto 100mm un       6,00 15,30        91,79            

18.11 89851      Joelho 90 PVC esgoto 100mm un       6,00 20,12        120,71           

19  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 3.345,73

19.2 93656      Disjuntor padrão din monofásico un       1,00         12,84             12,84 

19.3 93663      Disjuntor padrão din bifásico un       1,00         58,48             58,47 

19.5 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m     100,00          6,45            645,43 

19.6 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m      80,00          8,85            707,61 

19.8 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m      30,00         11,99            359,76 

19.13 91992      Tomada 2P+T 20A Alta un       2,00         37,87             75,73 

19.14 91996      Tomada 2P+T 10A Média/  alta un       6,00         28,33            169,98 

19.15 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un       4,00         24,64             98,54 

19.16 91953      Interruptor simples 1 módulo un       4,00         23,42             93,66 

19.17 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un       6,00         29,28            175,65 

19.18 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un       4,00         15,49             61,95 

19.19 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un       4,00         10,31             41,23 

19.20 97586      Luminária quadrada sobrepor LED 25w un       5,00        115,36            576,78 

19.21 FUA.2306/001      Luminária retangular p/lampadas tubulares LED 2x36w un      10,00         26,81            268,10 

20  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO

21  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO      -   1.379,42

21.1 101907      Extintor de CO2 6 kg un       2,00        498,26            996,52  

21.2 101905      Extintor de água pressão 10 l un       1,00        159,65            159,64  

21.3 97599      Luminária de emergência 30 led un       6,00         32,04            192,26 

21.4 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un       5,00          6,20             31,00 



22  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 0,00

23  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00

24  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

25  IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (MARQUISES E CALHAS) 15.852,66

25.1 100475

     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3       6,59 917,76       6.048,47         

25.2 98557
     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
m2     100,42 35,91        3.606,08         

25.3 98565
    PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
m2     110,53 56,08        6.198,11         

26  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 1.015,18

26.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un       4,00         10,43             41,72 

26.2 FUA.4103/001      Placa tátil relevo Braille, alumínio 10x3cm para corrimão un       1,00         10,43             10,43 

26.3 FUA.4105/001      Placa tátil alto relevo Braille, acrílico 4x7cm  para portas un       6,00         10,43             62,58 

26.4 FUA.4108/001      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2       2,75        104,40            287,10 

26.5 FUA.4108/002      Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso m2       5,88        104,40            613,35 

27  BANCADAS E MOBILIÁRIOS 0,00

28  EQUIPAMENTOS



PREÇO PREÇO DO PREÇO

UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

9.887,44

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,00

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,00

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00

7  URBANIZAÇÃO 1.260,68

7.1 FUA.0803/002
     Corrimão de aço inox com guarda corpo (Escada interna e rampa 

externa)
m      14,96 84,27        1.260,68         

8  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 823,63

8.1 FUA.4109/002      Piso tátil direcional em concreto fixado com argamassa m2       9,13         72,38            660,46 

8.2 FUA.4109/001      Piso tátil alerta em concreto fixado com argamassa m2       1,38        118,67            163,17 

9  PAVIMENTAÇÃO 7.803,13

9.1 100475

     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3       3,40        917,76          3.120,36 

9.2 98682      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2      34,00         53,19          1.808,59 

9.3 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3       3,40        647,19          2.200,45 

9.3.1 92873
     LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3       3,40        198,16            673,73 

CODIGOITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.UNID.

INSTALAÇÕES EXTERNAS



PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

1.676,11

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 863,16

1.1 FUA.74209/1      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00      71,93        431,58           

1.2 FUA.74209/1      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00      71,93        431,58           

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

3  SERVIÇOS FINAIS 812,95

3.1 FUA.0134/001       Limpeza final da obra m2 280,33    2,90         812,95           

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS



PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

ADMINISTRAÇÃO 55.710,51

1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 55.710,51

1.1 FUA.74243/001       Administração da obra mês 3,00      18.570,17    55.710,51        

 

TOTAL GERAL 206.204,87  

-206.204,87



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS BDI SERVIÇOS = 22,23%

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PCU BDI EQUIPAMENTOS = 13,24%

COMPOSIÇÃO FUA ENCARGOS SOCIAIS (HORA) = 112,16%

ENCARGOS SOCIAIS (MES) = 69,81%

CLASSE / TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO SUBTOTAL TOTAL TOTAL

UNITÁRIO SEM BDI COM BDI

COMPOSICAO FUA FUA.0134/001 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 -         -         2,38        2,90         

INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 -         -         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,01       2,38        

COMPOSICAO FUA FUA.0450/001 VIDRO LAMINADO 6MM M2 -         -         64,66       79,03        

INSUMO 10496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM M2 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 22,70       27,24       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,200000 17,01       37,42       

COMPOSICAO FUA FUA.0803/002 CORRIMÃO DE ESCADA EM TUBO DE AÇO INOX 2", COM GUARDA CORPO M -         -         68,95       84,27        

INSUMO F.0511 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO, 2'' x 1,2mm M 1,000000 -         -         

INSUMO F.0512 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO 1 1/2"X1,2MM M 1,100000 -         -         

INSUMO F.0513 TUBO DE AÇO INOX 304, REDONDO 3/4"X1,2MM M 3,040000 -         -         

INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,800000 -         -         

INSUMO 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM UN 6,000000 -         -         

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,820000 20,76       37,78       

COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,820000 17,13       31,17       

COMPOSICAO FUA FUA.0806/001 SUPORTE DE SEGURANÇA UN -         -         10,38       12,68        

INSUMO 11267
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 

2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM
UN 2,000000 -         -         

INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,040000 -         -         

INSUMO 429
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA DUPLA
UN 1,000000 -         -         

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 2,000000 -         -         

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 20,76       10,38       

COMPOSICAO FUA FUA.0831/001 PEITORIL EM GRANITO, 20CM, PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO UN -         -         16,00       19,55        

INSUMO 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, L=15CM, E=2,0CM M 1,333000 -         -         

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,825000 -         -         

INSUMO 370 AREIA MEDIA M3 0,006100 -         -         

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,300000 -         -         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547000 20,86       11,41       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270000 17,01       4,59        

COMPOSICAO FUA FUA.0906/001 PORTA-TOALHA DE AÇO INOXIDAVEL UN -         -         12,12       14,81        

INSUMO F.0311 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,505950 23,97       12,12       



COMPOSICAO FUA FUA.0907/001 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UN -         -         2,55        3,11         

INSUMO 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,101450 20,38       2,06        

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,030513 16,15       0,49        

 COMPOSICAO FUA FUA.2306/001 LUMINÁRIA ARANDELA FECHADA COM LAMPADA COMPACTA 2X25W UN -         -         21,94       26,81        

INSUMO 38769 LUMINÁRIA ARANDELA UN 1,000000 -         -         

INSUMO 38780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 UN 2,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,67       12,33       

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 19,22       9,61        

 COMPOSICAO FUA FUA.2307/002 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, CLASSE I, DPS 100KA 175V UN -         -         8,59        10,49        

INSUMO F.0260 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NEUTRO UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195800 24,67       4,83        

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195800 19,22       3,76        

COMPOSICAO FUA FUA.2401/002 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 12 U UN -         -         87,78       107,29       

INSUMO F.0132 RACK COM PORTA DE ACRILICO, COM COOLER, 19"X570mm - 12 U UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 24,67       49,34       

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 19,22       38,44       

COMPOSICAO FUA FUA.2403/001 PATCH PANEL 24 PORTAS 19", CATEGORIA 6 UN -         -         87,78       107,29       

INSUMO 39596 PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 24,67       49,34       

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 19,22       38,44       

COMPOSICAO FUA FUA.2407/001 KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19", COM 2 VENTILADORES UN -         -         4,38        5,35         

INSUMO F.0146 KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19", COM 2 VENTILADORES UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,67       2,46        

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 19,22       1,92        

COMPOSICAO FUA FUA.2420/001 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 UN -         -         3,61        4,41         

INSUMO 39599 CABO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082400 24,67       2,03        

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082400 19,22       1,58        

COMPOSICAO FUA FUA.2421/001 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN -         -         10,96       13,39        

INSUMO F.0152 CONECTOR RJ 45, CATEGORIA 6 UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 24,67       6,16        

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 19,22       4,80        

COMPOSICAO FUA FUA.2507/001 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA UN -         -         5,08        6,20         

INSUMO F.0117 PLACA DE EMERGENCIA 12X24CM UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206020 24,67       5,08        

COMPOSICAO FUA FUA.4101/001 PLACA INDICATIVA DE AMBIENTE EM PVC, 13X45CM, E=3MM UN -         -         8,54        10,43        

INSUMO F.0401 PLACA DE ACRILICO E= 3MM COM ADESIVO EM CORES M2 0,060000 -         -         

INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,008200 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 25,70       5,14        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01       3,40        

COMPOSICAO FUA FUA.4103/001 PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE EM ALUMÍNIO 10X3CM PARA CORRIMÃO UN -         -         8,54        10,43        

INSUMO F.0403
PLACA TATIL ALTO RELEVO BRAILE, EM AÇO INOX 6,0X1,8CM PARA 

CORRIMÃO
UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 25,70       5,14        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01       3,40        



COMPOSICAO FUA FUA.4104/001 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU 3X25CM UN -         -         4,27        5,21         

INSUMO F.0404 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAU 7X3CM UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,70       2,57        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 17,01       1,70        

COMPOSICAO FUA FUA.4105/001 PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS UN -         -         8,54        10,43        

INSUMO F.0405 PLACA TÁTIL ALTO RELEVO BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 25,70       5,14        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 17,01       3,40        

COMPOSICAO FUA FUA.4108/001 PISO TATIL DE ALERTA AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 -         -         85,42       104,40       

INSUMO F.0408 PISO TATIL DE ALERTA AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 25,70       51,40       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01       34,02       

COMPOSICAO FUA FUA.4108/002 PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO M2 -         -         85,42       104,40       

INSUMO F.0409 PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 25,70       51,40       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01       34,02       

COMPOSICAO FUA FUA.4204/098 BANCADA DE ATENDIMENTO B.32 UN -         -         304,08      371,67       

INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE 2,75X1,85M M2 0,720000 -         -         

INSUMO 4433
PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000000 -         -         

INSUMO 10496 VIDRO LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM M2 0,000000 -         -         

INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA KG 0,450000 -         -         

INSUMO 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 7,700000 -         -         

INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 50,000000 -         -         

INSUMO F.0507 PASSA FIOS PARA MÓVEIS, 60MM UN 4,000000 -         -         

INSUMO 2417
DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 

DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA
M2 1,570000 -         -         

COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 21,00       168,00      

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 17,01       136,08      

COMPOSICAO FUA FUA.74243/001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS -         -         15.192,81   18.570,17    

COMPOSICAO 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,000000 21,44       -         

COMPOSICAO 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,000000 3.940,34    -         

COMPOSICAO 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 0,500000 15.333,08   7.666,53    

COMPOSICAO 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,000000 7.526,28    7.526,28    

COPOSIÇÃO FUA FUA.94213/002
TELHAMENTO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IÇAMENTO NÃO INCLUSO. AF_07/2019
KG -         -         17,81       21,76        

INSUMO 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM 

PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CJ 4,1500000 -           -           

INSUMO 34360 PERFIL U DE ALUMINIO DE ABAS IGUAIS KG/M 0,6100000 -           -           

INSUMO 000360 PARAFUSO STEEL FRAMING PB 8X1.1/4  C/ ASA UN 4,1666667 -           -           

INSUMO 000587 PARAFUSO STEEL FRAMING TPB 4,8 X 19 UN 3,0000000 -           -           

INSUMO 41954
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 

25 F (0,35 kg/m)
KG 0,4550000 -           -           

INSUMO 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN
2,0000000

-           -           

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449000 25,40         13,84         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 17,01         1,64          

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 25,65         2,33          



COMPOSICAO FUA FUA.0401/002 JANELA AÇO INOX TIPO CORRER, INCLUSO GUARNIÇÃO, SEM VIDRO M2 -         -         50,70       61,97        

INSUMO F.0202 JANELA AÇO INOX CORRER, INCLUSO GUARNIÇÃO/ TRILHOS, SEM VIDRO M2 1,000000 -           -           

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,246700 -           -           

INSUMO 38179
ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE 

ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER
UN 2,000000 -           -           

INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,400000 -           -           

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,730000 20,86         36,08         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,860000 17,01         14,62         

NÃO AFERIDA FUA.74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 -         -         58,85       71,93        

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,0000000 -         -         

INSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,0000000 -         -         

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1,0000000 -         -         

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 -         -         

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,66       20,66       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,01       34,02       

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0100000 417,87      4,17        

NÃO AFERIDA FUA.4109/001 PISO TATIL DE ALERTA EM CONCRETO ESTAMPADO FIXADO COM ARGAMASSA M2 -           -           97,09        118,67         

INSUMO 36178 PISO TATIL DE ALERTA AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 -           -           

COMPOSICAO 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,024000 889,92        21,35         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 20,86         41,72         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 17,01         34,02         

NÃO AFERIDA FUA.4109/002 PISO TATIL DIRECIONAL EM CONCRETO ESTAMPADO FIXADO COM ARGAMASSA M2 -           -           59,22        72,38          

INSUMO 36178 PISO TATIL DIRECIONAL AM AÇO INOX FIXADO COM PARAFUSO UN 1,000000 -           -           

COMPOSICAO 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,024000 889,92        21,35         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 20,86         20,86         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 17,01         17,01         

NÃO AFERIDA FUA.84191/002 PISO MONOLITICO, TIPO KORODUR,COM JUNTAS EM. PVC, NA COR CINZA M2 -           -           3,29         4,02           

INSUMO 36178 RESINA PARA PISO EM KORODUR UN 1,000000 -           -           

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,010000 -           -           

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,070000 -           -           

INSUMO 14077
PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE 

PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 

19* MM

M 0,210000 -           -           

INSUMO 4786
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
KG 1,400000 -           -           

INSUMO 13954
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
H 0,010000 -           -           

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060000 20,86         1,25          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,120000 17,01         2,04          

NÃO AFERIDA FUA.04120/2
MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X130CM COM PEDESTAL EM AÇO- 

SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES
UN -         -         9,46        11,56        

INSUMO F.0412 MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X130CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES UN 1,0000000 -         -         

INSUMO F.0413 PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA PARA MAPA TÁTIL 44X130CM UN 1,0000000 -         -         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,86       5,21        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,01       4,25        



NÃO AFERIDA FUA.0803/005 Guarda Corpo e Corrimão em tubo de Aço galvanizado 1 1/4" M2 -           -           30,30        37,03          

INSUMO 21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 

2,65 MM,  *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 1,000000 -           -           

INSUMO 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" UN 1,000000 -           -           

INSUMO 21010
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 

2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
M 2,000000 -           -           

INSUMO 21009
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 

2,25 MM,  *1,3* KG/M (NBR 5580)
M 9,000000 -           -           

INSUMO 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,800000 -           -           

INSUMO 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM UN 8,000000 -           -           

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 20,76         16,60         

COMPOSICAO 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 17,13         13,70         

COMPOSICAO FUA FUA.4203/007 ARMARIO EM MDF A.06 (2,20X0,80M) BANCADA HIGIENIZAÇAO UN -         -         290,97      355,65       

INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M
M2 5,80      

-         -         

INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 10,00     -         -         

INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,1kg/m2) KG 0,010     -         -         

INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 11,60     -         -         

INSUMO F.0508 METALON 30X30MM, E=2MM M 15,00     -         -         

INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,50      -         -         

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,50      -         -         

INSUMO 4433
PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,06      -         -         

COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00      21,00       84,00       

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00      20,76       83,04       

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00      21,87       21,87       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00      17,01       102,06      

COMPOSICAO FUA FUA.4203/008 ARMARIO EM MDF A.07 (2,20X0,80M) PORTA LIXEIRA UN -         -         186,06      227,42       

INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M
M2 2,79      

-         -         

INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 8,65      -         -         

INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,1kg/m2) KG 0,173     -         -         

INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 5,58      -         -         

INSUMO 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM 

TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00      -         -         

INSUMO F.0502 RODIZIO 50MM COM TRAVA 35KG UN 4,00      -         -         

INSUMO 38168

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO 

APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE 

MADEIRA OU VIDRO

UN 3,00      -         -         

INSUMO 4433
PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,06      -         -         

COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00      21,00       84,00       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00      17,01       102,06      

COMPOSICAO FUA FUA.4203/009 ARMARIO EM MDF A.07 (2,20X0,80M) PORTA PRATOS UN -         -         186,06      227,42       

INSUMO 34665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M
M2 3,48      

-         -         

INSUMO F.0506 FITA DE BORDA 35MM BRANCA PARA MDF M 10,85     -         -         

INSUMO 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (0,1kg/m2) KG 0,173     -         -         

INSUMO 1340 CHAPA DE LAMINADO TON. MADEIRA CEDRO M2 5,58      -         -         

INSUMO 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM 

TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,00      -         -         

INSUMO F.0502 RODIZIO 50MM COM TRAVA 35KG UN 4,00      -         -         

INSUMO 38168

PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO 

APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE 

MADEIRA OU VIDRO

UN 3,00      -         -         

INSUMO 4433
PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5X7,5CM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,06      -         -         

COMPOSICAO 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00      21,00       84,00       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00      17,01       102,06      



COMPOSICAO FUA FUA.0503/003
PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6,00X2,10, 4MM COM ACESSÓRIOS 

FIXAÇÃO
UN -         -         9,49        11,59        

INSUMO F.0417 PLACA DE POLICARBONATP ALVEOLAR 4MM m2 1,000000 -         -         

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222046 25,65       5,69        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,223762 17,01       3,80        

COMPOSICAO FUA FUA.0220/002 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA ALUMINIO E REINSTALAÇAO DE VIDRO m2 -         -         70,42       86,07        

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,024700 -         -         

INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,400000 -         -         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,370000 20,86       28,57       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,560000 17,01       9,52        

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 22,70       13,62       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 17,01       18,71       

COMPOSIÇÃO FUA FUA.87242/002

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 

10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS 

COM VÃOS. AF_06/2014

M2 -         -         49,63       60,66        

INSUMO F.0342
PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, BRANCO 

NEVE *10 X 10* CM
M2 1,1600000 -         -         

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2400000 -         -         

INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 7,6900000 -         -         

COMPOSIÇÃO  88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2900000 23,97       30,92       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 17,01       18,71       

COMPOSIÇÃO FUA FUA.96486/002

INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA FORRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 

1000 X 500 MM, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 -         -         25,37       31,00        

INSUMO 3408
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM
M2 1,0000000 -         -         

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,998800 25,40       25,37       

COMPOSIÇÃO FUA FUA.94213/003
TELHAMENTO COM ESTRUTURAL PARA TELHA FIBROCIMENTO KALHETÃO90,  E 

=8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, IÇAMENTO NÃO INCLUSO. AF_07/2019
M2 -         -         22,99       28,10        

INSUMO 4319 AFASTADOR PARA FIXAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO UN 0,1320000 -         -         

INSUMO 004310
FIXADOR DE ABA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SIMPLES - CANALETA 90

UN 0,4820000 -         -         

INSUMO 001607 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA (D=8MM) UN 0,1990000 -         -         

INSUMO 34473 TELHA FIBROCIMENTO ESTRUTURAL TIPO KALHETAO 90 M2 1,1000000 -         -         

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 17,01       15,30       

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,65       7,69        

COMPOSIÇÃO FUA FUA.90822/002

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), COM CHAPA INOX 

(BATEDOR), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN -         -         52,87       64,62        

INSUMO 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 3,0000000 -         -         

INSUMO 10555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 -         -         

INSUMO 12759
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 

(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
M2    0,6540000 -         -         

INSUMO 1341
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E 

= 0,8 MM
M2    6,868470 -         -         

INSUMO 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 

25 MM (1 ")
UN 19,8000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 25,70       39,73       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 17,01       13,14       

COPOSIÇÃO FUA FUA.90822/003

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), REVESTIDA EM 

LAMINADO TEXTURIZADO BRANCO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN -         -         52,87       64,62        



INSUMO 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 3,0000000 -         -         

INSUMO 10555

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 -         -         

INSUMO 1341
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E 

= 0,8 MM
M2    6,868470 -         -         

INSUMO 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 

25 MM (1 ")
UN 19,8000000 -         -         

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 25,70       39,73       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 17,01       13,14       

COMPOSIÇÃO FUA FUA.91341/002
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 -         -         11,22       13,71        

INSUMO 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS
310ML 0,8829000 -         -         

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,8166000 -         -         

INSUMO 36888
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO 

NATURAL, PARA 1 FACE
M 6,8504000 -         -         

INSUMO FUA.39025/1
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 60 X 185 CM
UN 1,00 -         -         

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 20,86       7,98        

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 17,01       3,24        

COMPOSIÇÃO FUA FUA.86894/001  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, PARA DUAS CUBAS UN -         -         27,63       33,77        

INSUMO 38364

BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA EM LOUÇA BRANCA, 

FORMATO *145 X 60* CM, E=  *2* CM

UN 1,0000000 -         -         

INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,0692000 -         -         

INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,0000000 -         -         

INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0936000 -         -         

INSUMO 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO
UN 3,00 -         -         

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8254000 20,38       16,82       

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6359000 17,01       10,81       


