
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) 11/06/2021

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

206.055,46

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  1.872,09

1.1 100982
     CARGA, MANOBRA, TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6TON. ATÉ 30KM
m3xkm  2.133,66        0,37          789,45 

1.3 97622
     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m3      0,86       54,11           46,75 

1.4 97644
     REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2     11,28        8,73           98,47 

1.5 97638      RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO/ MARMORE m2      1,64        8,51           13,98 

1.6

97634

     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m3     12,07        9,27          111,88 

1.7 97647

     REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m2     56,88        3,55          201,92 

1.8 97641
     REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF12/2017
un     18,18        4,73           86,00 

1.9 97663
     REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF12/2017
un      8,00       11,59           92,72 

1.10 97666
     REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF12/2017
un     10,00        8,44           84,40 

1.11 99814      LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE m2     94,85        1,85          175,47 

1.12 97662
     REMOÇÃO DE TUBULAÇÕ ES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 

FRIA, DE FORMA MANUAL, , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2     37,23        0,45           16,75 

1.13 99814
     LIMPEZA DE ESQUADRIAS (FACE EXTERNA) COM JATO D'ÁGUA 

ALTA PRESSÃO
m2     83,41        1,85          154,30 

  

2  FUNDAÇÕES  

  

3  ESTRUTURA DE CONCRETO  

4  ESTRUTURA METÁLICA  

5  PAREDES E DIVISÓRIAS

6  ESQUADRIAS  9.897,81

6.1      Janelas/ basculante de alumínio sem vidro

6.2      Janelas/ basculante de aluminio sem vidro

6.2.1 FUA.0401/002           BA.01  (1,00x0,80 m) m2      1,62      926,02        1.496,44 

6.3      Porta de ferro       -           -               -   

6.3.1 90838           Porta Corta-fogo 0,90x2,10mx2 un      2,00      836,29        1.672,58 

6.4      Porta de aluminio e vidro fantasia 4 mm (bandeira)

6.4.1 FUA.91341/002           P1 (0,60x1,85 m) m2      5,00      502,41        2.512,05 

6.4.2 FUA.90822/002           P2 (0,80x2,10m) de madeira semi-oca com batedor em chapa de açoun      2,00    1.187,79        2.375,58 

6.4.3 FUA.90822/003           P3 (0,80x2,10 m) de madeira semi-oca un      3,00      613,72        1.841,16 

7  FERRAGENS  1.206,36

7.1 90830

     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un      5,00      142,60          713,00 

7.2 90831

     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un      4,00      123,34          493,36 

8  VIDROS  432,35

8.1 102161
     VIDRO LISO FANTASIA INCOLOR 4 mm (com pelicula 

jateado) COLOCADO
 m2      1,44      299,35          432,35 

9  COBERTURA  20.365,94

9.1 FUA.94213/003
    SUBSTITUIÇÃO TELHA EM FIBROCIMENTO (tipo Kalheta90) E 

ACESSÓRIOS
m     57,82      352,23       20.365,94 

10  REVESTIMENTOS  24.032,50

10.1 89173

     SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m2    104,24       47,97        5.000,58 

10.2 87294

     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019 

m3      2,61      790,44        2.059,96 

10.3 FUA.87242/002
     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10x10cm
m2    104,24      162,81       16.971,96 

11  FORROS 2.808,85

11.1 96486      Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte m2     25,08       84,74        2.125,27 

11.2 FUA.96486/002
     Instalação de peças de Forro de EPS branco inclusive 

estrutura de suporte
m2     18,16       37,64          683,58 

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ITEM CODIGOS DISCRIMINAÇÃO

AUDITÓRIO DR. ZERBINI



 12  PINTURAS  31.370,98

12.1 88495
     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m2    591,64        9,94        5.880,85 

12.2
88489

     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (BRANCO NEVE)
m2  1.138,25       14,52       16.527,41 

12.3
98397

     Pintura anticorrosiva 1 demão em estrutura metálica m2     89,74       10,16          911,75 

12.4 100725      Esmalte sintético 2 demão em estrutura metálica m2     89,74       20,48        1.837,87  

12.5
88489

     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS(CORES)
m2    427,90       14,52        6.213,10 

13  PAVIMENTAÇÕES  62.663,72

13.1 100475      ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) ESP=7CM, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3     18,16      940,97       17.088,95  

13.2 98680

     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m2    181,61       58,14       10.558,80  

13.3 98673
     PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, 

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018
m2    183,98      166,66       30.661,81 

13.4 89046
     Piso em REVESTIMENTO CERAMICO 35X35, PEI3 (ELIANE 

CARGO WHITE PLUS - PADRÃO UFAM)
m2     78,14       55,72        4.354,16  

 

14  ELEMENTOS DE GRANITO       -   1.871,04

14.1 FUA.0831/001      Peitoril de granito 20 cm p/ esquadria de alumínio m      2,42       19,66           47,57 

14.2 98689      Soleira de granito 15x80 cm para portas m      4,00       98,29          393,16 

14.3 86893      Bancada de granito 50x145 cm com duas cubas m2      2,03      654,72        1.329,08  

14.4 86895      Bancada de granito 50x60 cm com uma cuba m2      0,30      337,46          101,23  

15  ELEMENTOS DE SERRALHERIA  0,00

16  APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS  6.316,80

16.1 100860      CHUVEIRO COM REGISTRO MONOCOMANDO un      2,00       89,08          178,16 

16.2 100858
     MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA E VALVULA COM ACIONADOR 

MONOCOMANDO AUTOMÁTICA
un      1,00      629,85          629,85 

16.3 95547      SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO un      3,00       81,19          243,57 

16.4 FUA.0906/001      PORTA TOALHA INTERFOLHADA EM AÇO INOXIDÁVEL un      3,00      110,27          330,81 

16.5 89987
     REGISTRO DE GAVETA 3/4" ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS
un      3,00       78,94          236,82 

16.6 FUA.0907/001
     TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO MONOCOMANDO 

TEMPORIZADA 1/2"
un      5,00      161,31          806,55 

16.7 100857
     ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un      2,00      238,56          477,12 

16.8 100849
     ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un      3,00       38,61          115,83 

16.9 95472

     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un      1,00      746,33          746,33 

16.10 95470

     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

un      2,00      206,40          412,80 

16.11 FUA.86894/001
     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, 

PARA DUAS CUBAS
un      2,00      850,23        1.700,46 

16.12 86895
     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, 

PARA LAVATÓRIO
un      1,00      337,46          337,46 

16.13 86885
     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un      8,00       12,63          101,04 

17  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 304,05

17.1 89446      Tubo PVC rígido soldavel 25mm m     15,50        4,62           71,61 

17.2 89395      Tee PVC soldável 25x25mm un      6,00       11,80           70,80 

17.3 89481      Joelho 90 ° PVC soldável 25mm un      6,00        4,35           26,10 

17.4 89389      Redução PVC soldável 25x20mm un      6,00       11,99           71,94 

17.5 89383      Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" un     10,00        6,36           63,60 

18  INSTALAÇÃO SANITARIA  2.187,81

18.1 89711      Tubo PVC esgoto  40mm m     12,25 18,15      222,33         

18.2 89724      Joelho 90° PVC esgoto  40mm un      6,00 8,95       53,70          

18.3 89796      Te PVC esgoto 100mm un      6,00 35,69      214,14         

18.4 89752      Luva PVC esgoto 40mm un      8,00 5,72       45,76          

18.5 89707

     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un      4,00 31,00      124,00         

18.6 89712      Tubo PVC esgoto  50mm m     15,00 26,54      398,10         

18.7 89731      Joelho 90° PVC esgoto  50mm un      6,00 9,99       59,94          

18.8 89753      Luva PVC esgoto 50mm un      8,00 8,03       64,24          

18.9 89714      Tubo PVC esgoto  100mm m     15,00 51,94      779,10         

18.10 89856      Luva PVC esgoto 100mm un      6,00 16,30      97,80          

18.11 89851      Joelho 90 PVC esgoto 100mm un      6,00 21,45      128,70         

19  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.049,64

19.2 93656      Disjuntor padrão din monofásico un      1,00       13,87           13,87 

19.3 93663      Disjuntor padrão din bifásico un      1,00       62,98           62,98 

19.5 91928      Cabo de cobre 750 v -   4mm2 - circuitos terminais m    125,00        6,94          867,50 

19.6 91930      Cabo de cobre 750 v -   6mm2 - circuitos terminais m    100,00        9,50          950,00 

19.8 91871      Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede m     60,00       12,98          778,80 

19.13 91992      Tomada 2P+T 20A Alta un      4,00       40,11          160,44 

19.14 91996      Tomada 2P+T 10A Média/  alta un      8,00       30,01          240,08 

19.15 92000      Tomada 2P+T 10A Baixa un      6,00       26,10          156,60 

19.16 91953      Interruptor simples 1 módulo un      6,00       24,80          148,80 

19.17 91939      Caixa retangular 4"x2" PVC alta un      8,00       30,99          247,92 

19.18 91940      Caixa retangular 4"x2" PVC média un      6,00       16,39           98,34 

19.19 91941      Caixa retangular 4"x2" PVC baixa un      6,00       10,91           65,46 

19.20 97586      Luminária quadrada sobrepor LED 25w un      7,00      146,45        1.025,15 

19.21 FUA.2306/001      Luminária retangular p/lampadas tubulares LED 2x36w un     10,00      123,37        1.233,70 

20  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO



21  INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO      -   1.916,87

21.1 101907      Extintor de CO2 6 kg un      2,00      571,70        1.143,40  

21.2 101905      Extintor de água pressão 10 l un      2,00      182,09          364,18  

21.3 97599      Luminária de emergência 30 led un      7,00       33,93          237,51 

21.4 FUA.2507/001      Placa de sinalização de emergência un      7,00       24,54          171,78 

22  INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 0,00

23  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00

24  INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00

25  IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (MARQUISES E CALHAS) 21.543,46

25.1 100475

     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3     11,90 940,97     11.193,78      

25.2 98557
     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
m2    100,42 38,08      3.823,99       

25.3 98565

    PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018

m2    110,53 59,04      6.525,69       

26  COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 11.215,19

26.1 FUA.4101/001      Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm un      4,00       18,40           73,60 

26.2 FUA.4103/001
     Placa tátil relevo Braille, alumínio 10x3cm para 

corrimão
un      3,00       89,52          268,56 

26.3 FUA.4105/001
     Placa tátil alto relevo Braille, acrílico 4x7cm  

para portas
un      6,00       28,65          171,90 

26.4 FUA.4108/001      Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso m2      3,30      983,97        3.247,10 

26.5 FUA.4108/002
     Piso tátil direcional em aço inox fixado com 

parafuso
m2      7,05    1.057,31        7.454,03 

27  BANCADAS E MOBILIÁRIOS 0,00

28  EQUIPAMENTOS

PREÇO PREÇO DO PREÇO

UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

21.328,69

1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,00

2  INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00

3  INSTALAÇÃO SANITÁRIA 0,00

4  INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00

5  INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00

6  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00

7  URBANIZAÇÃO 3.838,44

7.1 FUA.0803/002
     Corrimão de aço inox com guarda corpo (Escada 

interna e rampa externa)
m     14,96 256,58     3.838,44       

8  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 12.100,99

8.1 FUA.4108/002
     Piso tátil direcional em concreto fixado com 

argamassa
m2     10,04    1.057,31       10.612,74 

8.2 FUA.4108/001      Piso tátil alerta em concreto fixado com argamassa m2      1,51      983,97        1.488,25 

9  PAVIMENTAÇÃO 5.389,26

9.1 100475

     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3      3,40      940,97        3.199,29 

9.2 98682      Piso cimentado traço 1:3, espessura 3 cm m2     34,00       55,49        1.886,66 

9.3 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3      0,34      682,94          232,19 

9.3.1 92873
     LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m3      0,34      209,19           71,12 

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

5.509,36

1  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 4.452,60

1.1 FUA.74209/1      Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) m2 6,00     371,05     2.226,30       

1.2 FUA.74209/1      Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) m2 6,00     371,05     2.226,30       

2  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

3  SERVIÇOS FINAIS 1.056,76

3.1 FUA.0134/001       Limpeza final da obra m2 333,36   3,17       1.056,76       

CODIGOITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT.UNID.

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

INSTALAÇÕES EXTERNAS



PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

16253,39 ADMINISTRAÇÃO 18.630,81

1  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 18.630,81

1.1 FUA.74243/001       Administração da obra mês 3,00     6.210,27   18.630,81      

 

TOTAL GERAL 251.524,32  

-251.524,32


