UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS
ORGAMENTO ESTIMADO  (N&o Desonerado) 08.04.2021
ITEM DISCRIMINAGAO Valor
R$
1 [ MURO E CERCA 775.508,79
TOTAL GERAL 775.508,79
Més da base Sinapi JANEIRO 2021
Tipo NAO DESONERADO
BDI Servigos 22,23%
BDI Equipamentos 13,24%
Encargos Sociais (Hora) 112,16%

Encargos Sociais (Més) 69,81%

Digitalizado com CamScanner




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS

ORCAMENTO ESTIMADO (N&o Desonerado) MURO E CERCA 08.04.2021
PREGCO PREGO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. QUANT, UNITARIO SERVICO POR ITEM
MURO E CERCA 775.508,79
1 MURO COM BLOCOS DE CONCRETO (1080m) 458.664,63
1.1 98524 Limpeza manual de vegetagio m2 3.240,00 3.6 10.562,40
1.2 101175 Estaca broca atrado @ 25cm m 306,00 133,05 40.713,30
13 93358 Escavago manual em solo m3 110,16 82,24 9.059,55
14 96995 Reaterro manual apiloado m3 110,16 49,86 5.492,57
15 96536 Forma para cinta em madeira serrada, 4 utilizagges m2 1.015,20 6276 6371395
16 92916 ArmagZo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagao kg 1.282,50 17,98 23.059,35
1.7 92919 Armaco ago CA-50 @ 10.0mm para fundagso kg 2.961,60 15,02 4448323
18 92760 Armagio ago CA-50 @ 6.3mm para pilar kg 472,50 16,80 7.938,00
19 92762 Armag&o ago CA-50 @ 10.0mm para pilar kg 906,25 14,37 13.022,81
1.10 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 66,60 689,41 45914,70
1.1 92873 Langamento de concreto com uso de baldes m3 66,60 210,82 14.040,61
1.12 87454 Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 2.040,00 64,86 132.314,40
1.13 87452 Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39 m2 122,00 109,35 13.340,70
1.14 FUA 0316/001 Transporte horizontal com carrinho de mao de unxkm 2.550,00 8,65 22.057,50
blocos 09x19x40
1.15 100210 Transporte horizontal com carrinho de mio de unxkm 150,00 17,30 2.595,00
blocos 19x19x40
1.16 100205 Transporte horizontal com jerica 60 litros de m3xkm 11,87 1.420,17 16.857,41
de massa/concreto
1.17 94296 Topografo més 0,50 6.998,30 3.499,15
2 CERCA COM MOURAO DE CONCRETO (2.830m) 200.317,07
21 98524 Limpeza manual de vegetagao m2 8.490,00 3,26 21.677.40
23 FUA0315/001 | Cercacom mour3o de concreto reto h= 2,3m, cravado m 2.830,00 5208 | 147.386.40
0,50m com concreto, espagamento 3,00m, com 6 fiaddas . 5
de arame farpado galvanizado 14 bwg - .
23 94296 Topdgrafo més 2,00 6.998,30 13.996,60
FUA0121/003 |  Placa de aviso patrimonial (0,60x0,80) x70 unidades m2 33,60 335,02 11.256,67
3 RECUPERAGAO ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 19.450,80
31 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco ceréimico 9x19x19 espessura 9em | m2 120,00 97.23 11.667,60
32 87454 Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 120,00 64,86 1.783.20
IMPLANTAGAO DA OBRA 25.573,95
4 93582 Central de armadura em cantelro de obra m2 24,00 282,49 6.779,76
4.1 93207 Escritrio em canteiro de obra em madeira compensada m2 9,00 1.023,11 9.207,99
4.2 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensadg  m2 12,00 798,85 9.586.20
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FUA.7100/005

SERVIGOS COMPLEMENTARES
Administrag&o da obra

més

3,00

20.500,78

61.502,34

61.502,34

TOTAL GERAL

775.508,79

775.508,79
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES2 MES 3 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 15.344,37 10.229,58 - L 25.573,95
hdl ) _
02 |MURO COMBLOCO CONCRETO 93.732,93 187.465,85 187.465,85 604 468.664,63
—mm 7 _
03 [CERGA COM MOURAO DE CONCRETO 100.158,54 80.126,83 20.031,71 258 200.317,07
04 |RECUPARAGAO DE ALVENARIA 0.725,40 9.725,40 o 25| 1945080
T

05 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 17.321,64 24374,70 19.406,00 ) 79 3 61.502,34

SUBTOTAL 226.557,47 312.322,36 236.628,96

SUBTOTAL ACUMULADO 226.557,47 538.879,83 775.508,79

100 775.508,79
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