UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS

ORGAMENTO ESTIMADO (Né&o Desonerado) MURO E CERCA 08.04.2021
PRECO PRECO DO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. UNITARIO SERVICO POR ITEM
MURO E CERCA 775.508,79
1 MURO COM BLOCOS DE CONCRETO (1080m) 468.664,63
1.1 98524 Limpeza manual de vegetagéo m2 3.240,00 3,26 10.562,40
1.2 101175 Estaca broca a trado @ 25cm m 306,00 133,05 40.713,30
1.3 93358 Escavagéo manual em solo m3 110,16 82,24 9.059,55
14 96995 Reaterro manual apiloado m3 110,16 49,86 5.492,57
1.5 96536 Forma para cinta em madeira serrada, 4 utilizagbes m2 1.015,20 62,76 63.713,95
1.6 92916 Armagéo ago CA-50 @ 6.3mm para fundagéo kg 1.282,50 17,98 23.059,35
1.7 92919 Armagao ago CA-50 & 10.0mm para fundagéo kg 2.961,60 15,02 44.483,23
1.8 92760 Armag&o ago CA-50 @ 6.3mm para pilar kg 472,50 16,80 7.938,00
1.9 92762 Armagao ago CA-50 @ 10.0mm para pilar kg 906,25 14,37 13.022,81
1.10 94971 Concreto FCK= 25,0 Mpa sem langamento m3 66,60 689,41 45.914,70
1.1 92873 Langamento de concreto com uso de baldes m3 66,60 210,82 14.040,61
1.12 87454 Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 2.040,00 64,86 132.314,40
1.13 87452 Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39 m2 122,00 109,35 13.340,70
1.14 FUA 0316/001 Transporte horizontal com carrinho de méo de unxkm 2.550,00 8,65 22.057,50
blocos 09x19x40
1.15 100210 Transporte horizontal com carrinho de méo de unxkm 150,00 17,30 2.595,00
blocos 19x19x40
1.16 100205 Transporte horizontal com jerica 60 litros de m3xkm 11,87 1.420,17 16.857,41
de massalconcreto
1.17 94296 Topdgrafo més 0,50 6.998,30 3.499,15
2 CERCA COM MOURAO DE CONCRETO (2.830m) 200.317,07
2.1 98524 Limpeza manual de vegetagao m2 8.490,00 3,26 27.677,40
2.3 FUA 0315/001 Cerca com mourao de concreto reto h=2,3m, cravado m 2.830,00 52,08 147.386,40
0,50m com concreto, espagamento 3,00m, com 6 fiaddas
de arame farpado galvanizado 14 bwg -
23 94296 Topdgrafo més 2,00 6.998,30 13.996,60
FUA.0121/003 Placa de aviso patrimonial (0,60x0,80) x70 unidades m2 33,60 335,02 11.256,67
3 RECUPERAGAOQ ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 19.450,80
3.1 89168 Alvenaria 1/2 vez bloco cerdmico 9x19x19 espessura 9cm | m2 120,00 97,23 11.667,60
3.2 87454 Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 120,00 64,86 7.783,20
IMPLANTAGAO DA OBRA 25.573,95
4 93582 Central de armadura em canteiro de obra m2 24,00 282,49 6.779,76
4.1 93207 Escritorio em canteiro de obra em madeira compensada m2 9,00 1.023,11 9.207,99
4.2 93208 Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensadal m2 12,00 798,85 9.586,20




5 SERVICOS COMPLEMENTARES 61.502,34
5.1 FUA.7100/005 |  Administragéo da obra més 300 2050078| 6150234
TOTAL GERAL 775.508,79  775.508,79




