
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS
ORÇAMENTO ESTIMADO   (Não Desonerado) MURO E CERCA 08.04.2021

  

PREÇO PREÇO DO PREÇO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO SERVIÇO POR  ITEM

MURO E CERCA 775.508,79

1  MURO COM BLOCOS DE CONCRETO (1080m)  468.664,63

1.1 98524      Limpeza manual de vegetação m2 3.240,00          3,26                 10.562,40        

1.2 101175      Estaca broca a trado Ø 25cm m 306,00             133,05             40.713,30        

1.3 93358      Escavação manual em solo m3 110,16             82,24               9.059,55          

1.4 96995      Reaterro manual apiloado m3 110,16             49,86               5.492,57          

1.5 96536      Forma para cinta em madeira serrada, 4 utilizações m2 1.015,20          62,76               63.713,95        

1.6 92916      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para fundação kg 1.282,50          17,98               23.059,35        

1.7 92919      Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para fundação kg 2.961,60          15,02               44.483,23        

1.8 92760      Armação aço CA-50 Ø  6.3mm para pilar kg 472,50             16,80               7.938,00          

1.9 92762      Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar kg 906,25             14,37               13.022,81        

1.10 94971      Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento m3 66,60               689,41             45.914,70        

1.11 92873      Lançamento de concreto com uso de baldes m3 66,60               210,82             14.040,61        

1.12 87454      Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 2.040,00          64,86               132.314,40      

1.13 87452      Alvenaria com bloco de concreto 19x19x39 m2 122,00             109,35             13.340,70        

1.14 FUA 0316/001      Transporte horizontal com carrinho de mão de unxkm 2.550,00          8,65                 22.057,50        

     blocos 09x19x40

1.15 100210      Transporte horizontal com carrinho de mão de unxkm 150,00             17,30               2.595,00          

     blocos 19x19x40

1.16 100205      Transporte horizontal com jerica 60 litros de m3xkm 11,87               1.420,17          16.857,41        

     de massa/concreto

1.17 94296      Topógrafo mês 0,50                 6.998,30          3.499,15          

2  CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO (2.830m)  200.317,07

2.1 98524      Limpeza manual de vegetação m2 8.490,00          3,26                 27.677,40        

2.3 FUA 0315/001      Cerca com mourão de concreto reto h= 2,3m, cravado m 2.830,00          52,08               147.386,40      

     0,50m com concreto, espaçamento 3,00m, com 6 fiaddas -                  -                  

     de arame farpado galvanizado 14 bwg -                  -                  

2.3 94296      Topógrafo mês 2,00                 6.998,30          13.996,60        

FUA.0121/003      Placa de aviso patrimonial (0,60x0,80) x70 unidades m2 33,60               335,02             11.256,67        

3  RECUPERAÇÃO ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO  19.450,80

3.1 89168       Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9cm m2 120,00             97,23               11.667,60        

3.2 87454      Alvenaria com bloco de concreto 9x19x39 m2 120,00             64,86               7.783,20          

 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 25.573,95

4 93582      Central de armadura em canteiro de obra m2 24,00               282,49             6.779,76          

4.1 93207      Escritório em canteiro de obra em madeira compensada m2 9,00                 1.023,11          9.207,99          

4.2 93208      Almoxarifado em canteiro de obra em madeira compensada m2 12,00               798,85             9.586,20          



5  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 61.502,34

5.1 FUA.7100/005       Administração da obra mês 3,00                 20.500,78        61.502,34        

TOTAL GERAL 775.508,79 775.508,79


