



UFAM

Obra
Restaurante Universitário do ICSEZ [NÃO DESONERADO]

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Amazonas
SBC - 09/2022 - Amazonas
SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.567,12	0,82 %
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	421.616,41	14,72 %
3	ESTRUTURA METÁLICA	129.656,18	4,53 %
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	154.065,81	5,38 %
5	ESQUADRIAS	106.168,82	3,71 %
6	FERRAGENS	5.639,85	0,20 %
7	VIDROS	57.262,60	2,00 %
8	COBERTURA	115.251,57	4,02 %
9	REVESTIMENTOS	384.242,01	13,41 %
10	PINTURAS	75.560,77	2,64 %
11	PAVIMENTAÇÕES	208.165,77	7,27 %
12	ELEMENTOS DE GRANITO	77.708,93	2,71 %
13	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	5.657,14	0,20 %
14	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	21.462,47	0,75 %
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	8.056,15	0,28 %
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	20.881,21	0,73 %
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	130.956,11	4,57 %
18	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	10.596,08	0,37 %
19	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	41.460,24	1,45 %
20	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.152,05	0,21 %
21	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	3.045,90	0,11 %
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.078,95	1,47 %
23	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	40.234,30	1,40 %
24	URBANIZAÇÃO	13.247,00	0,46 %

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97

25	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	11.953,51	0,42 %
26	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	11.927,08	0,42 %
27	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	32.058,47	1,12 %
28	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	70.818,16	2,47 %
29	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	301.711,78	10,53 %
30	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	28.123,85	0,98 %
31	SERVIÇOS FINAIS	6.922,89	0,24 %
32	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL	298.802,12	10,43 %

Total sem BDI	2.344.166,82
Total do BDI	520.884,48
Total Geral	2.865.051,30

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro Civil
SIAPE: 2374688