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Obra Bancos

 Restaurante ICET - Itacoatiara - Rev SINAPI - 07/2022 - Amazonas

SBC - 07/2022 - Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

Total %

23.860,24
1,11%

61.744,48
2,86%

588.266,76
27,24%

127.647,46
5,91%

156.004,65
7,22%

227.433,53
10,53%

5.396,20
0,25%

8.012,70
0,37%

92.167,51
4,27%

68.785,42
3,19%

73.813,23
3,42%

78.335,58
3,63%

1.799,46
0,08%

25.765,48
1,19%

4.271,30
0,20%

22.115,82
1,02%

63.215,20
2,93%

8.936,05
0,41%

16.715,73
0,77%

55.622,64
2,58%

 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

 19 BRISES METÁLICOS

 20 ESTRUTURA METÁLICA

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

 16 INSTALAÇÃO SANITARIA

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 12 ELEMENTOS DE GRANITO

 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

 9 COBERTURA

 10 PINTURAS

 11 PAVIMENTAÇÕES

 6 ESQUADRIAS

 7 FERRAGENS

 8 VIDROS

 3 ESTRUTURA DE CONCRETO

 4 PAREDES

 5 REVESTIMENTOS

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 FUNDAÇÕES

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Planilha Orçamentária Resumida
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4.166,15
0,19%

2.484,52
0,12%

968,82
0,04%

11.532,90
0,53%

15.452,96
0,72%

57.227,14
2,65%

98.966,16
4,58%

42.073,10
1,95%

5.745,36
0,27%

210.768,06
9,76%

Importa o presente orçamento dois milhões cento e cinquenta e nove mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos.

Manaus-AM, 25 de outubro de 2022.

_______________________________________________________________
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EVANDRO FERREIRA ACRIS

RG Nº 18376010 SSP/AM

CPF Nº 887.989.332-72

Total do BDI 392.509,53

Total Geral 2.159.294,61

 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Total sem BDI 1.766.785,08

 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS

 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 29 SERVIÇOS FINAIS

 24 IMPERMEABILIZAÇÃO

 25 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL

 26 BANCADAS

 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

 22 INSTALAÇÃO DE GÁS

 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
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