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ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN; 1.5.4.2 REGISTRO DE
GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.5.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO
COM DN 20 (¥%") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE
5.000 LITROS (5M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGAO 7,00UN. 1.5.9 ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M?; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA DE
APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127/ 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127/ 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDIGCAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 3502 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVE}
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1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m2; 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2; 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04Mz2. 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M2, 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m2. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M2; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m2. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m?; 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M2. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m2. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m2. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m2. 1.11.3 CALCADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m2. 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m?; 1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m2; 1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m2. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70m?;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m?; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20m2. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M2. 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m2. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m2 2.0
Perfuragéo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m? 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m3; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m3. 2.3 INSTALAGOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE AGO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMEN
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INSTALAGAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M3; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m?; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m3. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgdo do Abrigo para Poco Tubular Profundo de 120Md@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m3; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m3; 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m3; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m3. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m2. 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m2. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m?; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76mz2. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m2. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m2 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICACAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m?; 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m2.; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m2; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m?2. 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58m2. 4.0 Fornecimento e Instalagao de
Reservatério Metalico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m% 4.1.2
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m3; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m?3; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?3; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m3. 4.2 INFRAESTRUTURA 4.2.1
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m3; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m?; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m3. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIiGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGCO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE A
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DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m?2. 4.7 SERVICOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TACA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN. LOTE 02: 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.1.1
EXECUGCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
25,41m2; 1.1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 440,00m2;
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,00m?; 1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA 854,00m2. 1.2 ADMINISTRAGAO DA
OBRA 1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.2 MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.4 AUXILIAR DE
ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,00MES; 1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.640,00H. 1.3
TRANSPORTE DE MATERIAL 1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO,
INCLUSO COMBUSTIVEL - DMT 57KM 10.984,00m3. 1.4 SUPRAESTRUTURA 1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 48,69m3; 1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICACAO E MONTAGEM 1.059,60m2; 1.4.3 MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 42,00m?; 1.4.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1.287,00KG; 1.4.5
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 4.200,00KG. 1.5 INSTALACOES HIDRO - SANITARIAS 1.5.1
TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 1.5.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 52,00M; 1.5.1.2
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 6,00M; 1.5.1.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 26,00M; 1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 75,00M; 1.5.1.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL,
DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 122,00M. 1.5.2 ADAPTADOR
CURTO DE PVC PARA REGISTRO 1.5.2.1 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN;
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 12,00UN; 1.5.2.3 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 10,00UN. 1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS 1.5.3.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN. 1.5.4 REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.5.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 5,00UN;
1.5.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 4,00UN. 1.5.5 REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO 1.5.5.1 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
1,00UN; 1.5.5.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 1,00UN. 1.5.6 DIVERSOS 1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (¥:") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 1,00UN; 1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TACA,
CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (5M3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 8,00UN. 1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 1.5.7.1 TUBO PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 24,00M; 1.5.7.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 50,00M; 1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 25,00M; 1.5.7.4 TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 87,00M. 1.5.8 DIVERSOS 1.5.8.1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 6,00UN; 1.5.8.2 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1,00UN; 1.5.8.3 CAIXA DE
GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO
1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO 1,00UN;
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3,00UN; 1.5.8.5 TUBO DE
CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 7,00M; 1.5.8.6 FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPECAO 7,00UN. 1.5.9 ESTACAO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO 1.5.9.1 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA 1,00UN. 1.5.10 LOUGAS 1.5.10.1 VASO SANITARIO
SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, PARA 5,00UN; 1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 5,00UN;
1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,00UN; 1.5.10.4
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM
LOUCA, COM BARRA DE CANTO PARA PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEX{VEL 30CM EM PLASTICO
E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN; 1.5.10.6 LAVATORIO LOUGCA BRANCA
COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4,00UN; 1.5.10.7 BANCADA DE
GRANITO CINZA, E=2,5CM 6,00M2; 1.5.10.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 1,00UN; 1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA 8,00UN; 1.5.10.10 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA
NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN; 1.5.10.11 CABIDE DE METAL CROMADO
PARA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3,00UN. 1.5.11 METAIS 1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"
OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA
1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUCA DE
EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00UN; 1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 2,00UN; 1.5.11.5 BARRA
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APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80CM 8,00UN; 1.5.11.6 REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL
DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN. 1.6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V) 1.6.1 ELETRODUTO PVC
RIGIDO 1.6.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 900,00; 1.6.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 30,00M. 1.6.2 FIO E CABOS 1.6.2.1 CABO DE COBRE
FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
3.700,00 M; 1.6.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 300,00M; 1.6.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 150,00M; 1.6.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M; 1.6.3
CABOS TELEFONICOS 1.6.3.1 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 105,00M. 1.6.4 INTERUPTOR 1.6.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 24,00UN; 1.6.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 9,00UN. 1.6.5 TOMADA DE
TELEFONE DE EMBUTIR 1.6.5.1 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 7,00UN.
1.6.6 TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR 1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 62,00UN. 1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC 1.6.7.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 97,00UN; 1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00UN; 1.6.7.3 CAIXA OCTOGONAL
3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 94,00 UM. 1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220
VOLTS 1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.2 DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.8.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 6,00UN;
1.6.8.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00UN.
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00UN. 1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 / 220 VOLTS 1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,00UN. 1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO 1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO
COMPLETO, PARA MEDICAO DE BAIXA TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 3502 1,00UN. 1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 5,00UN. 1.6.13 CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE 1.6.13.1 QUADRO DE
DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UM. 1.6.14 LUMINARIAS 1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 94,00UN. 1.6.15 SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA RAIOS) 1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE
FIXACAO H = 30CM 42,00UN; 1.6.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 28,00UN;
1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 180,00UN; 1.6.15.4
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 150,00M; 1.6.15.5
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM 28,00UN; 1.6.15.6 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 350,00M; 1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 200,00M. 1.7 PAREDES E PAINEIS
1.7.1 ALVENARIAS 1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 876,95m2; 1.7.1.2 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 190,70M; 1.7.1.3 ALVENARIA EM
TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) 303,15m2 1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM
CIMENTO BRANCO 24,04Mz2, 1.7.2 FORRO 1.7.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUSO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO 615,00M2. 1.8 ESQUADRIAS 1.8.1 MADEIRA 1.8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 10,00UN; 1.8.1.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 8,00 UM; 1.8.1.3
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO 6,00UN; 1.8.1.4 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X170CM 2,00UN;
1.8.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 8,00UN; 1.8.1.6 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 10,56m?; 1.8.1.7 JANELA DE
ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016 51,66m2. 1.9 COBERTURA 1.9.1 TELHAS ESTRUTURA METALICA 1.9.1.1 ESTRUTURA METALICA EM
TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE 4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS
METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGCOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO 1.228,33M2; 1.9.1.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019 1.228,33m2. 1.9.2 CHAPAS 1.9.2.1 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM 17,00M.
1.10 REVESTIMENTO 1.10.1 MASSA 1.10.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 2.231,30m2; 1.10.1.2 MASSA UNICA,
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 842,37m?,
1.10.1.3 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 1.388,93M2. 1.10.2 ACABAMENTO
1.10.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 773,23m2. 1.11 PAVIMENTAGAO
1.11.1 CAMADAS IMPERMEABILIZADORA 1.11.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 1.520,00m2. 1.11.2 ACABAMENTO 1.11.2.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
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DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 816,30m2. 1.11.3 CALCADA EM CONCRETO
E CIMENTADO 1.11.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 154,30m2. 1.12 SOLEIRAS E RODAPES 1.12.1 SOLEIRA
1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA) 16,30M. 1.12.2 RODAPE 1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
45X45CM. AF_06/2014 75,00M. 1.13 PINTURA 1.13.1 ACRILICA 1.13.1.1 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86m?; 1.13.1.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017 2.077,86m2; 1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 2.077,86m?. 1.13.2 ESMALTE 1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS 143,70mz;
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 143,70m?; 1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 148,20mz. 1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE
MADEIRA 1.14.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 21,00UN; 1.14.2 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 63,00UN. 1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS 1.15.1 GRANITO 1.15.1.1 BANCADA
DE GRANITO CINZA, E=2,5CM 2,00M2. 1.15.2 MADEIRA 1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
7,00UN. 1.15.3 INCENDIO 1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG 8,00UN. 1.15.4 GAS 1.15.4.1 TUBO DE
ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 7,00M; 1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 5,00UN;
1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UM; 1.15.4.4 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00UN; 1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA
BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014 1,00UN; 1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P 3,00UN. 1.15.5 VIDROS 1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO,
ESPESSURA 4MM 6,42m?; 1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA 5,36m?; 1.15.5.3 VIDRO LISO
COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 67,68m2. 1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA 1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 854,00 m2 2.0
Perfuragéo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6" 2.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTO 8,00 H 2.1.2 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO
COMBUSTIVEL - DMT 57KM 2.500,00 m? 2.2 TRABALHOS EM TERRA 2.2.1 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO 2.2.1.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 6,00m3; 2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 6,00m3. 2.3 INSTALAGCOES ELETRICA 2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS
TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE
DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 1,00UN; 2.3.2 INSTALACAO DE
CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV 1,00UN; 2.3.3 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 1,00UN; 2.3.4 CABO NAUTICO DE ACO 6MM 120,00M; 2.3.5 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 120,00M; 2.3.6 QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO 1,00UN. 2.4 INSTALAGCOES HIDRAULICAS 2.4.1 CURVA 90 DE
FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2") 2,00UN; 2.4.2 UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO 1,00UN; 2.4.3 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 20,00UN; 2.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 1,00 UM; 2.4.5 TUBO DE PVC BRANCO
ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 120,00M. 2.5 PERFURAGAO 2.5.1 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A
PERCUSSAO 120,00M; 2.5.2 FORNECIMENTO, COLOCACAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC GEOMECANICO 6" (DN150MM) 84,00M; 2.5.3
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS 8,00UN; 2.5.4 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL LAVADO E
SELECIONADO) 1 A 4MM 8,46M3; 2.5.5 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO 6" 36,00M; 2.5.6 LIMPEZA E
DESINFECGAO DE POCO ARTESIANO ATE 120M - INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1,00 UM; 2.5.7 COMPRESSOR DE AR
REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
24,00CHP; 2.5.8 CIMENTAGAO SANITARIA 40,00M; 2.5.9 ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA 1,00UN; 2.5.10
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
AF_12/2015 2,85m2; 2.5.11 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 95,00KG; 2.5.12 CONCRETO FCK =
20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,23m3. 2.6
SERVICOS FINAIS 2.6.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 15,00 m? 3.0 Construgdo do Abrigo para Poco Tubular Profundo de 120M@ = 6" 3.1
TRABALHOS EM TERRA 3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,22m3; 3.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,09m?; 3.1.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO
MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 1,21M?; 3.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 2,10m3; 3.1.5 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
2,10m3. 3.2 INFRAESTRUTURA 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016 1,00m2. 3.3 PAREDES E PAINEIS 3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2,88m?2. 3.4 REVESTIMENTOS 3.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014 5,76m2; 3.4.2 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 5,76m2. 3.5 PISOS 3.5.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 3,60m2. 3.6 CERCAS E PROTEGOES 3.6.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES 1,32 m? 3.7 PINTURA 3.7.1 APLICACAO DE
FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,76m2; 3.7.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 5,76m2.; 3.7.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 2,88m?; 3.7.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO), DUAS DEMAOS 2,88m=. 3.8 SERVICOS FINAIS 3.8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6,58mz2. 4.0 Fornecimento e Instalacéo de
Reservatorio Metélico Elevado 10,00m 4.1 TRABALHOS EM TERRA 4.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 9,00 m?; 4.1.2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,00m3; 4.1.3 REATERRO MANUAL DE
VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 0,59m3; 4.1.4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE 12,00M?%; 4.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
1,83m?3; 4.1.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 1,83m3. 4.2 INFRAESTRUTURA -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
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ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO
ARMADA. AF_03/2018 12,00M; 4.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,18m3; 4.2.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 3,80m?; 4.2.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015 8,70KG; 4.2.5 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 10,00KG; 4.2.6 CONCRETO FCK
= 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 1,31m3; 4.2.7
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,31m3. 4.3 INSTALAGAO ELETRICA 4.3.1 ELETRODUTO RIiGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
20,00M; 4.3.2 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00UN; 4.3.3 ENTRADA DE ENERGIA
EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM POTENCIA DE 5 A 10KW 1,00UN; 4.3.4 QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV 1,00UN;
4.3.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 10,00UN; 4.3.6 SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO 1,00UN; 4.3.7
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 4,00UN. 4.4 INSTALAGAO HIDRAULICA 4.4.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 2”, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.3 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 2,00UN; 4.4.4 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 1,00UN; 4.4.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.8 LUVA COM
ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 2,00UN;
4.4.9 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 1,00UN; 4.4.10 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.11 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4”, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 1,00UN; 4.4.12 JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90°
AGUA FRIA 32X25MM 1,00UN; 4.4.13 ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
40MMX11/4 2,00UN; 4.4.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014 3,00UN; 4.4.15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 3,18M; 4.4.16 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 11,63M; 4.4.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 10,44M; 4.4.18 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E
ROSCA P/ REGISTRO 50MM X 11/2" 2,00UN; 4.4.19 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4" 6,00UN. 4.5 PARA - RAIOS 4.5.1
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO 1,00UN. 4.6 PINTURA 4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 53,28m2. 4.7 SERVICOS ESPECIAIS 4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO
TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS (10M3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00UN.

Informagdes Complementares

¢ Conforme atestado anexo (32 paginas, emitido em 29/12/2020), circunscrito APENAS as atividades inerentes & sua modalidade, ENGENHARIA
CIVIL, em coeréncia com as suas atribui¢cdes profissionais. Obs.: A representante da contratante que assina o Atestado, Eng. CIVIL.
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO, CPF N° 745.645.102-82, com RNP sob o N° 0407020055, € profissional habilitado no ambito do Sistema
Confe-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 972705/2021
25/02/2021, 12:12
DOw8D

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOW8D

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br Aaronomia do Amazonas
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MATNALUIS

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

SEMED- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 13.676.569/0001-13

CONTRATO N°: 024/2020

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS)
LOTES

LOCAL: COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA E COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS
— AS MARGENS DO RIO NEGRO

MODALIDADE LICITATORIA: CONCORRENCIA N° 001/2020 — CML
VALOR GLOBAL: 2.704.390,98 (dois milhdes, setecentos e quatro mil, trezentos e noventa reais

e noventa e oito centavos)
PRAZO DA OBRA: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS
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25/02/2021

INICIO e TERMINO do PRAZO GLOBAL: 12/08/2020 & 07/02/2021

PRAZO DE EXECUGAO: 12/08/2020 A 16/12/2020

.4

EMPENHO N°: 2020NEO01771

PORTARIA DE NOMEGAQ N°: 0493/2020-SEMED/GS — PUBLICADO NO DOM / EDICAO 4897/
PAGINA 13 DATADO EM 05 DE AGOSTO DE 2020

ARTs N°: AM20200222921- PRINCIPAL / AM20200223045 - AM20200223046 CO-
RESPONSAVEIS :

_ Atestamos, para fins de Capacidade Técnica que a Empresa PREDIAL
CONSTRUGCOES EIRELI, CNPJ n° 13.676.569/0001-13, executou para a Prefeitura de Manaus, a
obra do objeto acima, tendo como responsavel Técnico pela obra a Eng @ Civil, ROBERTA SILVA
DE OLIVEIRA, RNP: 0109352530, CREA-9661/D-AC, CPF: 700.538.472-53, e CO -
RESPONSAVEIS Eng.° Civil, Francisco Luiz Queiros de Souza, RNP: 0401108414, CREA-

g
8
&
=
<
g
[V}
-
N
S
[a g
9223-D/AM, e Eng°®. Civil, Ricardo Nakagami Braule Pinto, RNP: 040640984, CREA-8708- § % %
D/AM, Conforme a discrimina¢do dos servigos abaixo: S8cE
o wnw o
N
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS S, § o F
REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E S g gg
TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TERRA PRETA. (LOTE ) § Swy
Planilha de Servigos §V¢E
Item Descricéo Und Quant. ° 5%
o
1.0 Construgdo de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE ;
F‘" 2
A :
. e SEMED §
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br ~ Agoeme o Amazonas
Impresso em: 25/02/2021, as 15:15.
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SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

SERVIGOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS,
AF_02/2016

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE-2X

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LOCACAO GERAL DA OBRA
ADMINISTRAGCAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTE DE MATERIAL

TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

SUPRAESTRUTURA

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTOI‘ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M2,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

'Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S D
CEP 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457 I : l :
f Mishieipial

folosemed grsemed manaus.am gou.br
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MANAUS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.1 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

1.51.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE M 52,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.5.1.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVACAODE M 6,00
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

1.51.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 26,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.5.1.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 75,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

a

1.51.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- M 122,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

1.6.21 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ UN 2,00
REGISTRO 50MM X 11/2"
1.5.2.2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 12,00

SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

1523 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,  UN 10,00
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. -
AF_12/2014 '

1.5.3 REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

1.5.31 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", UN 1,00
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

154  REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO 5 o 8
. g 3
1541 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 5,00 5L
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO K8
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 53¢
1542 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 4,00 ESE
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO g2
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 gVe
155  REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO © £
16561 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO &

EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
N ey e sense SEMED £

falasemeddsemed manaus am gou br

Wi mEmnon et e men oo e

[%]
I
<
S
o
N
™
£
@
Q
c
9]
(8]
o
-
N
o
N
o
N
o
<
n
N
£
()
o
bl
=
£
()
°
o
)
©
I
=
o
[=2]
()
o
o
=]
©
)
2
0
o
=
o
g
c
@
1S
3
(8]
o
°
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de e
‘Agronomia do Am:




Pagina 12/40

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1552 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.5.6 DIVERSOS

1.5.6.1 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE UN 1,00
HIDROMETRO COM DN 20 (%") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

1.5.6.2 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000 UN 1,00
LITROS (5M°) - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1.5.6.3 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -  UN 8,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2013
1.5.7 TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

a

1571 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, M 24,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1572 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, M 50,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.7.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 25,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1574 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, M 87,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

1.5.8 DIVERSOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.5.8.1  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E UN 6,00
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

1.5.82 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, UN 1,00

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1.5.8.3 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO UN 1,00
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - o %
ESCAVAGAO E CONFECGAO § ]
1.5.8.4 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UN 3,00 843
FORNECIMENTO E INSTALACAO E : 'g
1.5.85 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES M 7,00 oy g
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM, S S E
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE ]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ea %
1.5.86 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO UN 7,00 © 5
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGCAO
1.5.9 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Vg

Au. Marne Ypiranga. 2549. Parque Dez de Nouembro S I I D
CEP: 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.5.91 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAQ 10,80 M3/DIA UN 1,00

1510 LOUGAS

1.5.10.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA UN 5,00
ACOPLADA, PARA
1.5.10.2 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, UN 5,00

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.5.10.3 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR  UN 10,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAQO
1.5.10.4 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM UN 1,00

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.5.10.5 LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA UN 3,00
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
25/02/2021

1.5.10.6 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO  UN 4,00
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

Au. Marie Ypiranga. 2549. Parque Dez de Nowembro S [ : I D
CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
tolasemed@semed manaus am.gou br Ech

T R e

1.5.10.7 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM M2 6,00
1.5.10.8 TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - UN 1,00 "
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 - s

1.5.10.9 PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA UN 8,00 2
@

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,  UN 9,00 &

1.5.10.10 EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5
(]

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 3,00 g

1.5.10.11 INSTALAGAO oS
1511 METAIS ) o 22
: Sn8%

1.5.11.1 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA  UN 2,00 BLgo
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. RT3
AF_12/2013 SN LE

1.5.11.2 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 2,00 ESEs
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 £58s

1.5.11.3 SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E UN 5,00 5 %¢e
INSTALAGAO © 53

1.5.11.4 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA  UN 2,00 °
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - & s

2

g

(e}
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MANAUS

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES UN
ESPECIAIS, LARGURA 80CM
REGISTRO PVC PRESSAQ S-30 SOLDAVEL DN 25MM - UN

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 c

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 '

CABOS TELEFONICOS

CABO TELEFON!CO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO M
EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

INTERUPTOR

INTERRUPTOR SIMPLES (1"MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

Au. Mario Ypiranga, 254%, Parque Dez de Nouembro S I : I :D
CEP 49.050-030 T: (92) 3632-2054 / 34632-2457
it Municiy
Educa

talasemed@semed manaus am gou br

1is marnme v e e ) b
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.6.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 62,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1.6.7 CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

1.6.7.1  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, UN 97,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAO.
AF_12/2015

1.6.7.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, UN 5,00
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

16.7.3 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - UN 94,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

1.6.8 QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

a

1.6.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.6.8.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANOQO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.8.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 6,00
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.84 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 2,00

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9 QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

1.6.9.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.92 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00
(AMERICANQO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.9.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 9,00

(AMERICANQO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.10 QDL - BLOCO DE SERVIGO - 127 / 220 VOLTS

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.11 CAIXAS DE MEDIGAO

= a
1.6.10.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 g 2
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS S S
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - B g
FORNECIMENTO E INSTALACAO E : @

1.6.10.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 1,00 o § s
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO S S E

1.6.10.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 4,00 § ® 3
o

1.6.11.1 QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA UN 1,00 d;,
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro S l I :D
CEP 6%.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457

folasemedi@semed manaus.om.gow.br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.6.12 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

1.6.12.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 5,00
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

1.6.13  CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

1.6.13.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 1,00
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.14 LUMINARIAS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.6.14.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA  UN 94,00
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

1.6.15 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
25/02/2021

(PARA RAIOS)

1.6.15.1 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAOH UN 42,00
= 30CM

16.15.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 28,00
INSTALAGAO. AF_12/2017

1.6.15.3 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE UN 180,00
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.6.15.4 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM M 150,00
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

1.6.15.5 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM UN 28,00

1.6.156 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM M 350,00
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 N

1.6.15.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 200,00

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
1.7 PAREDES E PAINEIS

171 ALVENARIAS

1.7.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETODE ~ m? 876,95

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

1.7.1.4 DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO M2 24,04
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

[a)

14X19X39CM (ESPESSUBA_ 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA < ‘g

MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO S8

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 g E .8

1712 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 190,70 E o ﬁ
AF_03/2016 , @ § 5

1.7.1.3 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ m? 303,15 g § E
(@)

1.7.2 FORRO

Au. Mario Ypiranga, 2549 Parque Dez de Novembro S ' M I D 1
CEP: £9.050-030 T. {92) 3632-2054 / 3632-2457

falasemedsemed manaus.am.gou.br
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1.7.21

1.8

1.8.1

1.8.1.1

1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.1.4

1.8.1.5

1.8.1.6

1.8.1.7

1.9

1.9.1

1.9.1.1

1.91.2

1.9.2

1.9.21

1.10

1.10.1

1.10.1.1

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO
ESQUADRIAS

MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALCAQ

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X170CM,

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

COBERTURA

TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO
MASSA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nousmbro S MI :D
CEP: 67 050-0230 T (72) 3632-2054 / 3632-2457 I :
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1.10.1.2

1.10.1.3
1.10.2

1.10.2.1

1.11.1

11111

1.11.2

1.11.21

1.11.3

1.11.31

1.12

1.12.1

11211

1.12.2

1.12.21

1.13

1.13.1

1.13.11

1.13.1.2

MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRAGCO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGCAO
CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALCADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAQO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

SOLEIRAS E RODAPES
SOLEIRA

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURA DE 3 CM
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

PINTURA
ACRILICA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

Au. Mario Ypiranga, 254%. Parque Dez de Nouembro S l E D
CEP 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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1.13.1.3

1.13.2

1.13.21

1.13.2.2

11323

1.14

1.14.1

1.14.2

1.15

1.15.1

1.16.1.1

1.15.2

1.15.2.1

1.15.3

1.16.3.1

1.15.4

1.15.41

1.15.4.2

1.15.4.3

1.15.4.4

MANAUS
SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ESMALTE

PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES
DEMAOS

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

DOBRADICA EM LATAQ, 3" X 21/2", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS

GRANITO

BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM

MADEIRA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M
INCENDIO

EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG
GAS

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQO. AF_12/2015

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015

Au. Mario Ypironga, 2549 Parque Cez de Novembro SE MED

CEP: 69.050-030 T. (92) 3632-2054 / 3532-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.15.4.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 1,00
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1.15.4.6 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 UN 3,00
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

1.145.5 VIDROS

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

1.15.5.1 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m? 6,42
1.15.5.2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m? 5,36
1.15.5.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m? 67,68

a

1.16 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
25/02/2021

1.16.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 854,00
2.0 Perfuragdo de Pogo Tubular Profundo de 120M e @& 6"
21 SERVIGOS PRELIMINARES
2.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO H 8,00
21.2 TRANSPORTE FLUVIAL UT!L[ZANDQ BALSA CAP. 2000T COM m?
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL - 2.500,00
DMT 57KM
2.2 TRABALHOS EM TERRA

2241 TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S D =
CEP: 6% 050-030 T: (72) 3632-2054 / 36322457 E E ({
talasemed @i semed manaus am gou br E

wis mmrad m e e e e

@

s

2.21.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m? 6,00 §
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 g

2.2.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m? 6,00 S
AF_04/2016 &

23 INSTALAGOES ELETRICA N
N

_ a g

2.3.1 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS UN 1,00 g ®F
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 Suid ¢

HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA Big o
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H R-% 3

o8 SE

2.3.2 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1,00 S § % E
S5Sg

233 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V - UN 1,00 § e E
FORNECIMENTO E INSTALACAO 59

2.3.4 CABO NAUTICO DE AGO 6MM M 120,00 Ll,/ =
%

235 CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E M 120,00 §
INSTALAGAO c

5

g

3

(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas -
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM C R EA A M
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Amazonas




2.36

24

2.4.1

242

243

244

245

2.5

2.51

252

253

254

2.5.5

256

257

25.8

259

2.5.10

2.5.11

2.5.12

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")

83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2")
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

PERFURAGAO

PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC
GEOMECANICO 6" (DN150MM)
ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL
LAVADO E SELECIONADO) 1 A 4MM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO
6"

LIMPEZA E DESINFECGAO DE POCO ARTESIANO ATE 120M -
INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2015

CIMENTAGAO SANITARIA
ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E= 18 MM.
AF_12/2015 )

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Au Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S I : I :D
CEP. 67.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Construgao do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6"
TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PISOS

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTECOES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

Au. Maria Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro SE ED
CEP 69.050-030 T, (92) 3632-2054 / 3632-2457
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PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAQ. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAOQ (1 DEMAQ)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO),
DUAS DEMAOS
SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagao de Reservatério Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 ¥

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM
SOQUETE

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017 .

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015
Au, Mario Ypiranga, 2549 Parque Dez de Nevembro S | M I D
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
INSTALAGAO ELETRICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM
POTENCIA DE 5 A 10KW

QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTAU\QAO AF_12/2015

INSTALAGAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADQS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO
EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE ED]FICAQAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAQO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro SE ED
CEP. 69.050-030 T: {92) 3632-2054 / 3632-2457
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM
ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDA\!EL. DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDA\_IEL. DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAC DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"

PARA - RAIOS

INSTALACAO PARA-RAIOS P/IRESERVATORIO

PINTURA

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAOQO (1 DEMAO)

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro S I : I :D
CEP: 69.050-030 T: {?2) 3632-2054 / 3632-2457
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4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

4.7.1 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN
LITROS (10M?®) - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

Pagina 26/40

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS
COMUNIDADES INDIGENAS TRES UNIDOS E TERRA PRETA, DIVIDIDOS EM 02
(DOIS) LOTES - COMUNIDADE INDIGENA TRES UNIDOS (LOTE II)

Planilha de Servigos

Item Descrigao Und
1.0 Construgao de Escola Indigena de 06 Salas de Aula - Padrao FNDE
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
i b | EXECUGAQ DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
1:1.2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM m?
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?
1.1.4 LOCACAO GERAL DA OBRA m?
1.2 ADMINISTRAC}AO DA OBRA -
1.21 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES
COMPLEMENTARES
1.2:2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
1.2.5 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL
1.3.1 TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDQ BALSA CAP. 2000T COM m?
EMPURRADOR 420HP E TRIPULACAQO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM
1.4 SUPRAESTRUTURA

1.4.1 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

1.4.2 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA m?
COMPENSADA RESINADA, E=12MM - FABRICAGAO E MONTAGEM
143 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES m?

CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,28 M?,
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

AuMario Ypiranga. 2549 Parque Dez de Nouembro S I ¥ I y D
CEP 67.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457

lalasemed@semed manaus.am. gou. br
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1.4.5

1.5
1.5.1
1.6.1.1

1.5.1.2

15613

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.2
1.5.2.1

1.5.22

1.5.2.3

1.5.3
1.6.31

1.5.4
1.5.4.1

1.5.4.2

1.5.5

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015 , .

INSTALAGOES HIDRO - SANITARIAS

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

REGISTROS DE GAVETA BRUTOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTROS DE PRESSAO COM ACABAMENTO

Au. Marip Ypiranga, 2549, Porgue Dez de Movembro I I D
CEP. 69.050-030 7. (92) 3632-2054 / 3632-2457
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1.5.5.1

1.6.5.2

1.5.6
1.5.6.1

1.5.6.2

1.5.6.3

1.5.7
1.6.71

1.6.7.2

1.6.7.3

1.5.7.4

1.5.8
1.5.8.1

1.5.8.2

1.5.8.3

1.5.8.4

1.5.8.5

1.5.8.6

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDROMETRO COM DN 20 (%4") — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 5.000
LITROS (5M°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

TUBOS PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

DIVERSOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVAGAO E CONFECGAO

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO '

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1.000MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO DE 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEGAO

Au. Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro SE ED
CEP, 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
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1.5.9
1.5.9.1
1.5.10
1.5.10.1

1.5.10.2

1.5.10.3

1.5.10.4

1.5.10.5

1.5.10.6

1.5.10.7
1.5.10.8

1.5.10.9

1.5.10.10

1.5.10.11

1.5.11

1.5.111

1.5.11.2

1.5.11.3

1.5.11.4

1.5.11.5

1.5.11.6

1.6

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VAZAO 10,80 M3/DIA
LOUGAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA
ACOPLADA, PARA

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2016
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA, COM BARRA DE CANTO PARA
PNE, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA
PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

BANCADA DE GRANITO CINZA; E=2,5CM

TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSOQO, 18L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

PORTA PAPEL HIGIENICO EM BOBINA

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA,
EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABIDE DE METAL CROMADO PARA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SABONETEIRA EM LOUGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA
TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, LARGURA 80CM

REGISTRO PVC PRESSAO S-30 SOLDAVEL DN 25MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALAGﬁES ELETRICAS E TELEFONICAS (127 V)
e reme mmaapresrnees S NAETY)
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1.6.1
1.6.1.1

16.1.2

1.6.2
1.6.21

1.6.2.2

1.6.2.3

16.24

1.6.2.5

1.6.3
1.6.3.1

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.2

1.6.5
1.6.5.1

1.6.6
1.6.6.1

1.6.7
16.71

1.6.7.2

1.6.7.3

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

ELETRODUTO PVC RIGIDO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

FIO E CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABOS TELEFONICOS

CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAQ INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

INTERUPTOR 5

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA ELETRICAS DE EMBUTIR

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXAS DE EMBUTIR DE PVC

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Au. Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Nouembro S I IE D
CEP. 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

QDL - BLOCO ADMINISTATIVO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANQ) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QDL - BLOCO PEDAGOGICO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QDL - BLOCO DE SERVICO - 127 / 220 VOLTS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQO

CAIXAS DE MEDIGAO

QUADRO DE MEDIGAO COMPLETO, PARA MEDIGAO DE BAIXA
TENSAO COM DISJUNTOR TRIPOLAR 350A

CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

CAIXAS DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
(PARA RAIOS)

Au. Mario Ypiranga, 2547, Parque Dez de Novembro SI : I :D
CEP. 49.050-030 T (72) 3632-2054 / 3632-2457
Educo

falasemedi@semed manaus am.gou.br
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1.6.15.1

1.6.15.2

1.6.15.3

1.6.15.4

1.6.15.5
1.6.15.6

1.6.15.7

1.7

171
1.7.1.1

T2

1.7.1.3

1.7.1.4

1.7.2
1.7.21

1.8
1.8.1
1.8.1.1

1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.1.4

1.8.1.5

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H
= 30CM

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

CAIXA DE INSPECAQO PARA ATERRAMENTO DE PVC 300MM
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO ESP= 2,0 CM ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRAGO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FORRO DE GESSO
ACARTONADO, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO

ESQUADRIAS
MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRAQ MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - -~
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X170CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALGAO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X170CM,

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO

Au. Maro Ypiranga, 2549, Parque Dez de Nouembro S I I D
CEP: 69.050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457
Educao
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1.8.1.6

1.81.7

1.9
1.9.1
1.9.11

1.8.1.2

1.9.2
1.9.21

1.10
1.10.1
1.10.1.1

1.10.1.2

1.10.1.3

1.10.2
1.10.2.1

1.1
1.11.1
14194

1.11.2
1.11.21

1.113
1.11.3.1
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM
PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_Q7/2016

COBERTURA
TELHAS ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIGAS, VAO LIVRE DE
4,50M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIGOS
GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA
E A PINTURA DE ACABAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24
DESENVOLVIMENTO DE 50CM

REVESTIMENTO

MASSA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM'BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REBOCO ARGAMASSA TRAGO 1:4 ( CIMENTO E AREIA) , ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MANUAL

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PAVIMENTAGAO

CAMADAS IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ACABAMENTO :

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CALGADA EM CONCRETO E CIMENTADO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Au Maro Ypiranga, 2549 Pargue Dez de Movembro S MED
CEP: 6%.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457 E
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

1.12 SOLEIRAS E RODAPES
1121 SOLEIRA

1.12.1.1 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 30CM, ESPESSURADE3CM M 16,30
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

1.12.2 RODAPE

1.12.2.1 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 75,00
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

1.13 PINTURA
1.13.1  ACRILICA

Certiddo n® 972705/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

1.13.1.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA m?
DEMAO. AF_06/2014 2.077,86
1.13.1.2 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS ~ m?
DE CASAS, DUAS DEMAQS. AF_05/2017 2.077,86 -
1.13.1.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 838
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2.077,86 < S
1.13.2 ESMALTE 29
1.13.2.1 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES m? 143,70 >
DEMAOS
1.13.2.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m? 143,70
1.13.2.3 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m? 148,20

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)
1.14 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

1.141 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 21,00
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

1.142 DOBRADICA EM LATAO,3"X21/2", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, UN 63,00
CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS -

1.15 ELEMENTO DE DECORATIVOS E OUTROS
1.15.1 GRANITO

A, Mario Ypranga, 2549, Pargque Dez de Movembro E ED
CEP: 6%.050-030 7. (72) 3632-2064 / 3432-2457

folosemedisemed manaus. am gou br
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1.15.1.1 BANCADA DE GRANITO CINZA, E=2,5CM M2 2,00 2

1.15.2 MADEIRA 5

1.15.2.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO BRANCO 3,50 X 1,20M  UN 7,00 g

1.15.3 INCENDIO 53

1.15.3.1 EXTINTOR DE PO QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8KG UN 8,00 o 2@ §
. b o

1154 GAS Sgde

1.15.4.1 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 7,00 g SR

CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- 58z

RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E.-INSTALAGAQ. AF_12/2015 +&g¢°

- N — O

1.15.4.2 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN 5,00 ES 8y

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS EREE:

DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 o g g

1.15.4.3 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 °

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E B o

INSTALAGAO. AF_12/2015 4 2
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20
MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

VIDROS

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

LIMPEZA GERAL DA OBRA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Perfuragado de Pogo Tubular Profundo de 120M e @ 6"

SERVIGOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAC DE EQUIPAMENTO

TRANSPORTE FLUVIAL UTILIZANDO BALSA CAP. 2000T COM
EMPURRADOR 420HP E TRIPULAGAO, INCLUSO COMBUSTIVEL -
DMT 57KM

TRABALHOS EM TERRA
TANQUES DE DECANTAGAO / INFILTRALGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016 ;

INSTALAGOES ELETRICA

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS
DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97
HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M/ 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H
INSTALACAQ DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO NAUTICO DE AGO 6MM

CABO DE COBRE PP 4X10,0MM2 450 / 750V - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

QUADRO DE COMANDO 10CV TRIFASICO
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CURVA 90 DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO D-40MM (1 1/2")

83133.15.9.SEMINF - UNIAO EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2")
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Au Marlni"'rurunqu 2549, Parque Dez de Nouembro SE ED
CEP 6%.050-030 T:(92) 3632-2054 / 3632-2457
Ediico

talasemedi@semed manaus am. gou br
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO UN
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQO. AF_06/2016

TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 1.1/2" - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO

PERFURAGAO

PERFURACAQO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO M
FORNECIMENTO, COLOCAGAO E REVESTIMENTO DE TUBO PVC M
GEOMECANICO 6" (DN150MM)

ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS UN
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PRE-FILTRO (MATERIAL M2

LAVADO E SELECIONADQO) 1 A 4MM

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FILTRO EM PVC GEOMECANICO M
6II

LIMPEZA E DESINFECGAO DE POGO ARTESIANO ATE 120M - UN
INCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO CHP

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV -

CHP DIURNO. AF_06/2015 )

CIMENTAGAO SANITARIA M
ANALISE FISICO-QUIMICO E MICROBACTERIOLOGICA DA AGUA UN

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, m?
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. o
AF_12/2015 i

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL  KG
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF!CACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m?
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
SERVIGOS FINAIS F
LIMPEZA GERAL DA OBRA m?
Construgdo do Abrigo para Pogo Tubular Profundo de 120M@ = 6"
TRABALHOS EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM-PROFUNDIDADE MENOR QU m?
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. m?
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM (Y
SOQUETE
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, m?

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
s asennanr SEMED

folasemedisemed monaus.am.gow.br

Vi Earman TrARaE e e e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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3.1.5

3.2
3.21

3.3
3.31

3.4
3.41

34.2

3.5
3.51

3.6
3.6.1

3.7
3.71

3.7.2

3.7.3

3.74

3.8
3.8.1
4.0
4.1
411
4.1.2

4.1.3

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PISOS

EXECUGAOQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CERCAS E PROTEGOES

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM,
COM GUARNICOES

PINTURA

APLICAQAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQ)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAQ),
DUAS DEMAOS

SERVIGOS FINAIS

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Fornecimento e Instalagdo de Reservatério Metalico Elevado 10,00m
TRABALHOS EM TERRA

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM

SOQUETE
Au. Mario Ypirange, 2549, Parque Dez de Nouembro S D
CEP. 69 050-030 T (92) 3632-2054 / 3632-2457 I : I :
E

falosemed@semed. manaus.am,gou.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
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4.1.5

4.1.6

4.2

421

422

42.3

424

425

426

427
4.3

4.3.1
4.3.2
43.3
4.3.4

43.5

4.3.6
43.7

4.4
4.41

MANAUS

SEMED

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INFRAESTRUTURA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
INSTALAGAO ELETRICA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR 10A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AGO, COM
POTENCIA DE 5 A 10KW

QUADRO DE COMANDO PARA ELETROBOMBA 3CV

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
INSTALAGAO. AF_12/2015 -
SINALIZADOR DE OBSTACULO COM RELE FOTOELETRICO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INSTALAGAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Au.Mario Ypiranga. 2549, Parque Dez de Mouembro S I : I :D
CEP: 69.050-030 T. (92) 3632-2054 / 3632-2457
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442

44.3

444

4.4.5

4.4.6

4.4.7

448

4.4.9

4.4.10

4411

4.412

4413

4.4.14

4.4.15

4.4.16

4417

4.4.18

4.419
4.5
451

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50
MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014 e

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO REDUGAO PVC SOLD 90° AGUA FRIA 32X25MM

ADAPTADOR SOLDAVEL DE PVC MARROM, CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO 40MMX11/4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO 50MM X 11/2"

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 32MMX3/4"
PARA - RAIOS
INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO

Au Mario Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembra D
CEP: 69.050-030 T. (92) 3432-2054 / 3632-2457 I :- I :
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Departamento de Engenharia e Transportes — DET
CNPJ: 04.312.674/0001-82

4.6 PINTURA

4.6.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE m?
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQO)

4.7 SERVIGOS ESPECIAIS

471 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA, CAPACIDADE DE 10.000 UN

LITROS (10M?) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ﬁf\.\

Mo,

1“ .} =
i_\
W“ wml 7‘ izfpn @ ‘efaqu,a{ i
FISCAL
WONDERNEY ROSAS DE FIGUEIREDO
Eng” Civil — 14166-DyAM
CPF: 745.645.102-82
Fiscal Comtrato n” 024/2020
Portaria 0493/2020 — SEMED/GS

Transporte
Decreto de 09.01.2020
SEMED

Manaus AM, em 29 de Dezembro de 2020. e

53,28

1,00

4 -
_‘0 @ RIO RABELO - 1° OFICIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonine Rabelo (Tabeliga)
~ 5‘ L. A, mbme Satatn 435 . ) 20040008 ) i + A Eduardy A, 647 . (50 20308484 - www camiionsbele.som by
o=
= _:)‘ TR 0 OE FiSCALZAG
G ey0 2 oou M por mem
=% NOERNE Y ROSAS DE FI 01/ 707 X
o) oIE 45 ESCREVENTE AU T ]
{,"..4, UMAZ SILvia, Cog' 141 Ful
® PGE 010 85 RS U 16 ' :

00 1350252

am Ci0a030 portatseinam (uin M

Au. Mano Ypranga. 2549, Parque Der de Nouembro
CEP: 69.050-030 T: (92) 3632-2054 / 3632-2457
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br
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Impresso em: 25/02/2021, as 15:16.
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Jl‘%
ng Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _A M CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 976325/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo
Técnico do profissional FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(fes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO LUIZ QUEIROZ DE SOUZA
Registro: 0401108414AM RNP: 0401108414
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ndmero da ART: AM20210255018 Tipo de ART: OBRA OU SERVICO Registrada em: 05/05/2021  Baixada em: 05/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PREDIAL CONSTRUCOES EIRELI

Contratante: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07
Endereco do contratante: Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Contrato: PEDIDO DE COMPRA N°014215 Celebrado em: 28/12/2020

Valor do contrato: R$ 141.514,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: AVENIDA DARCY VARGAS Ne: 288

Complemento: SENAC - CIN Bairro: CHAPADA

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69050020

Data de inicio: 29/12/2020 Concluséo efetiva: 01/03/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL CPF/CNPJ: 03.965.450/0001-07

Atividade Técnica: 3 - CONDUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 231.12
metro quadrado;
___ Observacgdes

1-SERVIGCOS PRELIMINARES/INSTALAGOES PROVISORIAS;2 REFORMA DO TELHADO 01;3 REFORMA DO TELHADO 02;4 COBERTURA
GERAL DO PREDIO;5 RESERVATORIOS; 6 ELETROCALHAS;7 SERVICOS FINAIS. PEDIDO DE COMPRA N°014215

Informagdes Complementares

¢ Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 paginas, emitido em 05/03/2021), circunscrito APENAS as atividades inerentes a sua
modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coeréncia com as suas atribuigdes profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o
Atestado, Eng. Civ. EUDLES DE SOUZA MATOS, CPF N° 508.162.502-78, RNP N° 040948183-1; é profissional habilitado no ambito do sistema
Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes declaradas constantes nos
documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 976325/2021
05/05/2021, 16:46
DOY5a

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em:
http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: DOY5a

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas CREA-AM
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM Conselho Regional de Engenharia &
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